



Barczewo, 07.05.2025 r.

BI.271.7.2025

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SWZ - NR 1 ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 286 ust. 1, 2, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa boiska „Orlik” w Ramsowie w formule zaprojektuj i wybuduj**”, w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zadane pytania do treści SWZ. Zakres zmian SWZ jest następujący:

1. Zmianie ulega rozdział XIII ust. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie (*kursywą zapisano zmienione fragmenty SWZ*):

Wykonawca będzie związany ofertą **od dnia terminu składania ofert do dnia 07.06.2025 r. 11.06.2025 r.**

2. Zmianie ulega rozdział XVI ust. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie (*kursywą zapisano zmienione fragmenty SWZ*):

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: <https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo> w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania

~~do dnia 09.05.2025 r. do godziny 09:00.~~
do dnia 13.05.2025 r. do godziny 09:00

3. Zmianie ulega rozdział XVII ust. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie (*kursywą zapisano zmienione fragmenty SWZ*):

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **~~09.05.2025 r. o godz. 09:05~~ 13.05.2025 r. o godz. 09.05** za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert



Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 089 514 83 46, zp@barczewo.pl
„Budowa boiska „Orlik” w Ramsowie w formule zaprojektuj i wybuduj”.



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 271 ust. 1 i 4; art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00203725/01 z dnia 2025-04-24.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Z up. Burmistrza Barczewa
Iwona Nobert-Ćwiek
Zastępca Burmistrza
/podpis elektroniczny/



Ministerstwo
Sportu i Turystyki