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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie

1 Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.

1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,38389 km 0,384
 

RAZEM 0,384
2

d.1.
1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wy-
wozem i utylizacją materiału

m2

383*7+87+47+66+6+38 m2 2925,000
RAZEM 2925,000

3
d.1.

1

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4-8 cm m

26+11,5+6,16+11 m 54,660
RAZEM 54,660

4
d.1.

1

KNR 4-05I
0409-01
9903-3 

Demontaż studni  z kręgów betonowych o śr. 500 mm i wpustów deszczowych
z utylizacją

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1.

1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z utylizacją

m

385*2 m 770,000
RAZEM 770,000

6
d.1.

1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej z utylizacją m

2+2+2+3+2,5+2,5+2,5+2,5+30 m 49,000
2,5+2,5+2,4+2,4+2,5+2,5 m 14,800

RAZEM 63,800
7

d.1.
1

D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z utylizacją

m2

2,5+11+12+10+40+148+360 m2 583,500
12+32+7+3+2,5+46+9+3+19+3 m2 136,500

RAZEM 720,000
8

d.1.
1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu z utylizacją m2

6+6+3 m2 15,000
RAZEM 15,000

9
d.1.

1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszyw, kamieni  gr. 15 cm mechanicznie z zagos-
podarowaniem przez wykonawcę

m2

poz.2 m2 2925,000
RAZEM 2925,000

1.2 Roboty ziemne
10

d.1.
2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z zagospodarowaniem gruntu przez wykonawcę

m3

poz.14*0,32 {jezdnia} m3 947,405
poz.26*0,33 {chodnik} m3 193,486
poz.33*0,33 {ścieżka} m3 287,169
(poz.28+poz.36)*0,43{zjazdy} m3 271,493

RAZEM 1699,553
1.3 Elementy jezdni
11

d.1.
3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(poz.12+poz.13)*0,065 m3 57,975
RAZEM 57,975

12
d.1.

3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

4,42+72,05+45,56+74,30+24,34+9,27+2,82+8,06+2,76+9,91+12,62+2,82+
10,13+9,54+153,67+3,98 {strona prawa}

m 446,250

6,74+40,03+12,73+1+1,36+12,45+7,92+43,88+74,30+10,17+11,71+2,27+
2,55+12,49+136,79+15,61 {strona lewa}

m 392,000

RAZEM 838,250
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.
3

D-08.01.01 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

6+6,6+6+6,36+7,1+9,08+6+6,53 m 53,670
RAZEM 53,670

1.4 Jezdnia
14

d.1.
4

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

202,07*6,5 m2 1313,455
88 {wlot Władysława Łokietka} m2 88,000
37,73+207,68+46,53+37,42+37,58 {wyniesione skrzyżowanie} m2 366,940
163 {ślepe zakończenie} m2 163,000
149,73*6,5 m2 973,245
46+3+5+2 m2 56,000

RAZEM 2960,640
15

d.1.
4

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm
2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.14 m2 2960,640
RAZEM 2960,640

16
d.1.

4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 20 cm m2

202,07*6,0 m2 1212,420
88 {wlot Władysława Łokietka} m2 88,000
37,73+207,68+46,53+37,42+37,58 {wyniesione skrzyżowanie} m2 366,940
163 {ślepe zakończenie} m2 163,000
149,73*6,0 m2 898,380
46+3+5+2 m2 56,000

RAZEM 2784,740
17

d.1.
4

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

202,07*6,0 m2 1212,420
88 {wlot Władysława Łokietka} m2 88,000
163 {ślepe zakończenie} m2 163,000
149,73*6,0 m2 898,380
46+3+5+2 m2 56,000

RAZEM 2417,800
18

d.1.
4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.17 m2 2417,800
RAZEM 2417,800

19
d.1.

4

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitu-
micznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

poz.17 m2 2417,800
RAZEM 2417,800

20
d.1.

4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.17 m2 2417,800
RAZEM 2417,800

21
d.1.

4

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej szarej 8/11 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

207,68 m2 207,680
RAZEM 207,680

22
d.1.

4

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej (czerwonej) grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

37,73+46,53+37,42+37,58 {przejścia} m2 159,260
RAZEM 159,260

1.5 Chodniki i zjazdy
23

d.1.
5

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

0,037*(poz.24) m3 15,126
RAZEM 15,126

24
d.1.

5

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

2,82+0,91+3,82+69,02+3,07+6,95+40,47+41+2,71+41,94+6,56+5,31+7,29+
7,22+6,1+160,5+3,12 {strona prawa}

m 408,810
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 408,810

25
d.1.

5

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

490+12,49+12,34+388,35 {strona prawa} m2 903,180
RAZEM 903,180

26
d.1.

5

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm
2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.25 m2 903,180
-poz.28 m2 -316,860

RAZEM 586,320
27

d.1.
5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (trzy rzędy z kostki czerwonej)

m2

poz.25 m2 903,180
RAZEM 903,180

28
d.1.

5

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm
2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

9,74+20,2+9,24+17,15+22,03+12,82+18,17+16,19+18,11+10,03+9,55+24,20+
22,09+8,99+17,98+16,09+18,44+10,21+16,58+7,64+11,41 {zjazdy strona pra-
wa}

m2 316,860

RAZEM 316,860
29

d.1.
5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 20 cm m2

poz.28 m2 316,860
RAZEM 316,860

1.6 Ścieżka pieszo - rowerowa i zjazdy
30

d.1.
6

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

0,037*(poz.31) m3 14,098
RAZEM 14,098

31
d.1.

6

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

4,72+7,39+9,76+32,16+7,35+2+2+7,29+9,42+4,68+9,22+16,12+12,99+90,89+
1,83+1,12+2,2+2+2,37+5,94+127,14+11,32+9,1+0,34+1,68 {strona lewa}

m 381,030

RAZEM 381,030
32

d.1.
6

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

14,09+9,17+9,77+7,54+24,62 m2 65,190
170,88+491,23+457,43 m2 1119,540

RAZEM 1184,730
33

d.1.
6

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm
2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.32 m2 1184,730
-poz.36 m2 -314,520

RAZEM 870,210
34

d.1.
6

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (trzy rzędy z kostki czerwonej)

m2

14,09+9,17+9,77+7,54+24,62 {chodnik} m2 65,190
RAZEM 65,190

35
d.1.

6

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej (czerwonej) grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

170,88+491,23+457,43 {ścieżka} m2 1119,540
RAZEM 1119,540

36
d.1.

6

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm
2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

15,51+14,79+14,32+13,39+12,68+24,12+14,81+12,53+24,82+21,57+25,20+
25,59+30,1+27,63+25,98+11,48 {zjazdy strona lewa}

m2 314,520

RAZEM 314,520
37

d.1.
6

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 20 cm m2

poz.36 m2 314,520
RAZEM 314,520

1.7 Odwodnienie
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38

d.1.
7

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
i utylizacją

m3

0,6*1,5*poz.39 m3 98,217
RAZEM 98,217

39
d.1.

7

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,14+4,56+3,37+2,06+3,49+1,9+3,17+2,22+3,63+2,27+3,28+2,52+4,61+0,97+
16,55+16,3+5,27+2,77+3,08+3,08+3,77+3,05+3,5+3,03+2,77+2,77

m 109,130

RAZEM 109,130
40

d.1.
7

D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

0,6*poz.39 m2 65,478
RAZEM 65,478

41
d.1.

7

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu z wpustem i podłączeniem przykanalika do  studni/kolektora

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

42
d.1.

7

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.6-1.5 m

m3

0,6*1,5*109-(3,14*0,08*0,08*109) m3 95,910
RAZEM 95,910

43
d.1.

7

D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.42 m3 95,910
RAZEM 95,910

44
d.1.

7

D-02.03.01 Zakup piasku m3

poz.43 m3 95,910
RAZEM 95,910

1.8 Zieleń
45

d.1.
8

D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

46
d.1.

8

D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm m2

poz.45 m2 48,000
RAZEM 48,000

1.9 Oznakowanie 
47

d.1.
9

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

48
d.1.

9

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych małych i średnich
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2:

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

49
d.1.

9

D-07.02.01 Przestawienie tablicy reklamowej: szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.

9

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową (cienkowarstwowe)

m2

35+10+10+77+9  {przejście pieszo-rowerowe, śluza dla rowerów na czerwono} m2 141,000
 ((7,5+9+6+3+6)*0,25){P-11} m2 7,875
(5*6*4*0,5)+(6*3*0,5)+(7*3*0,5)+(6*3*0,5) {P-10} m2 88,500
4*6*0,232{P-25} m2 5,568
(8+12)*0,24 {P-4} m2 4,800
9*0,662 {P-23/27} m2 5,958
9*0,2625 {P-13} m2 2,363
9*0,5{P-12} m2 4,500
6*0,719 {P-26} m2 4,314
(3+3)*0,375{P-14} m2 2,250

- 5 -
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RAZEM 267,128

1.10 Prace zabezpieczające i dostosowujące
51

d.1.
10

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, studzienek telekomuni-
kacyjnych

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

52
d.1.

10

D-03.02.01c Rury ochronne (dwu-dzielne) APS o śr. nom. 110 mm m

21+10 m 31,000
RAZEM 31,000

53
d.1.

10

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych/gazowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.11 Obsługa geodezyjna
54

d.1.
11

D-M-00.00.
00

Geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie
1 Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.
1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,38389 =
0,384

2
d.1.

1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. do 10 cm z wywozem i utylizacją materiału

m2 383*7+87+
47+66+6+38

= 2925,000
3

d.1.
1

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 4-8 cm

m 26+11,5+
6,16+11 =

54,660
4

d.1.
1

KNR 4-05I
0409-01 9903-3

Demontaż studni  z kręgów betonowych o śr. 500 mm i
wpustów deszczowych z utylizacją

kpl. 10

5
d.1.

1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z utylizacją

m 385*2 =
770,000

6
d.1.

1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej z utylizacją m 63,800

7
d.1.

1

D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej z utylizacją

m2 720,000

8
d.1.

1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z beto-
nu z utylizacją

m2 6+6+3 =
15,000

9
d.1.

1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszyw, kamieni  gr. 15 cm
mechanicznie z zagospodarowaniem przez wykonawcę

m2 poz.2 =
2925,000

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne
10

d.1.
2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z zagospodarowa-
niem gruntu przez wykonawcę

m3 1699,553

Razem dział: Roboty ziemne
1.3 Elementy jezdni
11

d.1.
3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 (poz.12+
poz.13)*

0,065 =
57,975

12
d.1.

3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 838,250

13
d.1.

3

D-08.01.01 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 6+6,6+6+
6,36+7,1+

9,08+6+6,53
= 53,670

Razem dział: Elementy jezdni
1.4 Jezdnia
14

d.1.
4

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 2960,640

15
d.1.

4

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowa-
nego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2 poz.14 =
2960,640

16
d.1.

4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po za-
gęszcz. 20 cm

m2 2784,740

17
d.1.

4

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m2

m2 2417,800

18
d.1.

4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 8 cm

m2 poz.17 =
2417,800

19
d.1.

4

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2 poz.17 =
2417,800

20
d.1.

4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 poz.17 =
2417,800

21
d.1.

4

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej szarej 8/11
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 207,68
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

22
d.1.

4

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
(czerwonej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2 37,73+
46,53+

37,42+37,58
{przejścia} =

159,260
Razem dział: Jezdnia

1.5 Chodniki i zjazdy
23

d.1.
5

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,037*(poz.
24) = 15,126

24
d.1.

5

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 2,82+0,91+
3,82+69,02+
3,07+6,95+
40,47+41+

2,71+41,94+
6,56+5,31+
7,29+7,22+
6,1+160,5+

3,12 {strona
prawa} =

408,810
25

d.1.
5

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 490+12,49+
12,34+

388,35 {stro-
na prawa} =

903,180
26

d.1.
5

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowa-
nego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2 586,320

27
d.1.

5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (trzy rzędy z
kostki czerwonej)

m2 poz.25 =
903,180

28
d.1.

5

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowa-
nego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2 9,74+20,2+
9,24+17,15+

22,03+
12,82+
18,17+
16,19+
18,11+

10,03+9,55+
24,20+

22,09+8,99+
17,98+
16,09+
18,44+
10,21+

16,58+7,64+
11,41 {zjaz-

dy strona
prawa} =

316,860
29

d.1.
5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po za-
gęszcz. 20 cm

m2 poz.28 =
316,860

Razem dział: Chodniki i zjazdy
1.6 Ścieżka pieszo - rowerowa i zjazdy
30

d.1.
6

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,037*(poz.
31) = 14,098

31
d.1.

6

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 4,72+7,39+
9,76+32,16+

7,35+2+2+
7,29+9,42+
4,68+9,22+

16,12+
12,99+

90,89+1,83+
1,12+2,2+2+

2,37+5,94+
127,14+

11,32+9,1+
0,34+1,68

{strona le-
wa} =

381,030

Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.
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32
d.1.

6

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 1184,730

33
d.1.

6

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowa-
nego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2 870,210

34
d.1.

6

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (trzy rzędy z
kostki czerwonej)

m2 14,09+9,17+
9,77+7,54+

24,62 {chod-
nik} =

65,190
35

d.1.
6

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
(czerwonej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2 170,88+
491,23+
457,43

{ścieżka} =
1119,540

36
d.1.

6

D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowa-
nego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2 15,51+
14,79+
14,32+
13,39+
12,68+
24,12+
14,81+
12,53+
24,82+
21,57+
25,20+

25,59+30,1+
27,63+

25,98+11,48
{zjazdy stro-
na lewa} =

314,520
37

d.1.
6

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po za-
gęszcz. 20 cm

m2 poz.36 =
314,520

Razem dział: Ścieżka pieszo - rowerowa i zjazdy
1.7 Odwodnienie
38

d.1.
7

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km i utyliza-
cją

m3 0,6*1,5*poz.
39 = 98,217

39
d.1.

7

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 5,14+4,56+
3,37+2,06+
3,49+1,9+

3,17+2,22+
3,63+2,27+
3,28+2,52+
4,61+0,97+

16,55+16,3+
5,27+2,77+
3,08+3,08+
3,77+3,05+
3,5+3,03+

2,77+2,77 =
109,130

40
d.1.

7

D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15
cm

m2 0,6*poz.39 =
65,478

41
d.1.

7

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem i podłą-
czeniem przykanalika do  studni/kolektora

szt. 26

42
d.1.

7

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.
6-1.5 m

m3 0,6*1,5*109-
(3,14*0,08*
0,08*109) =

95,910
43

d.1.
7

D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 poz.42 =
95,910

44
d.1.

7

D-02.03.01 Zakup piasku m3 poz.43 =
95,910

Razem dział: Odwodnienie
1.8 Zieleń
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45
d.1.

8

D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni m2 48

46
d.1.

8

D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu
5 cm

m2 poz.45 =
48,000

Razem dział: Zieleń
1.9 Oznakowanie 
47

d.1.
9

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 29

48
d.1.

9

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych małych i śred-
nich zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. ponad 0.3 m2:

szt. 45

49
d.1.

9

D-07.02.01 Przestawienie tablicy reklamowej: szt. 1

50
d.1.

9

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przej-
ściach dla pieszych farbą chlorokauczukową (cienkowar-
stwowe)

m2 267,128

Razem dział: Oznakowanie 
1.10 Prace zabezpieczające i dostosowujące

51
d.1.

10

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych,
studzienek telekomunikacyjnych

szt. 27

52
d.1.

10

D-03.02.01c Rury ochronne (dwu-dzielne) APS o śr. nom. 110 mm m 21+10 =
31,000

53
d.1.

10

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych/gazowych

szt. 3

Razem dział: Prace zabezpieczające i dostosowujące
1.11 Obsługa geodezyjna

54
d.1.

11

D-M-00.00.00 Geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza szt 1

Razem dział: Obsługa geodezyjna
Razem dział: Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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