PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Tytut zadania: prawa polaczenia poludniowej czesci Wojewodztwa Opolskiego z
autostrada A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 416
na odec. Glogowek - Szonow
Adres obiektu

budowlanego:

Wojewodztwo opolskie, Powiat Prudnicki, Gmina Glogéwek
Pas drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku od km 17+030 do km 21+140

Kody CPV:

71223000-7

45000000-7
45110000-1

45111200-0

45231400-9
45231600-1

45230000-8

45232300-5

45233000-9

45233100-0

45233200-1
45233300-2

Uslugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow
budowlanych

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii
telekomunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Fundamentowanie autostrad, drog, ulic, $ciezek ruchu
pieszego

Zamawiajacy (Inwestor)

Adres:

Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu

45-231 Opole, ul. Oleska 127

Imiona i nazwiska osob
opracowujacych program
funkcjonalno-uzytkowy:

Wydziat Budowy - Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu

Data:

20 grudzien 2018 r.
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Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 . poz. 1129).

Jego zadaniem sa ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych,
przygotowania oferty szczegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Planuje si¢ uzyskanie dofinansowania niniejszego zadania ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Opolskiego na lata 2014 — 2020.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia
procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, przygotowania oferty
Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odc. Glogowek - Szonéw

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacj¢ projektowa i na jej podstawie, zgodnie z przepisami,
zrealizowac roboty budowlane.

. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Stan istniejacy

Przedmiotem przedsigwziccia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku Glogowek —
Szonow. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa opolskiego, w powiecie prudnickim,
gminie Glogoéwek. Poczatek planowanej inwestycji rozpoczyna si¢ w km ok. 17+030 (poczatek zjazd na
droge wewnetrzng — ul. Kolejowa) a konczy w km ok. 21+140 (zjazd na cmentarz w miejscowosci
Szonow). Dlugos¢ projektowanej rozbudowy drogi wynosi¢ bedzie ok. 4,11 km. Przedmiotowe
przedsiewzigcie zlokalizowane jest w pasie drogowym stanowigcym wtasno$¢ Wojewddztwa Opolskiego
i bedacym w trwalym Zarzadzie Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu oraz na dziatkach, ktorych zajecie
bedzie konieczne do realizacji inwestycji w wyniku opracowania przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Projektowana o$ drogi w catosci przebiega po istniejgcym $ladzie drogi wojewodzkiej nr
416. W stanie istniejgcym DW 416 jest droga jednojezdniowa klasy G o dwoch pasach ruchu o szerokosci
ok. 3,25 m. Wystepujag obustronne pobocza gruntowe szeroko$ci 0k.1,00 m. Wg stanu istniejacego,
nawierzchnia bitumiczna drogi jest zdeformowana w kierunku poprzecznym i podtuznym, widoczne jest
znaczne skoleinowanie, na nawierzchni wystepuja $lady wielokrotnych napraw czastkowych oraz liczne
ubytki i wykruszenia. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzedne nawierzchni drogi (brak
konserwacji — $cinki poboczy). W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zré6znicowanie w
ilodci 1 grubosci warstw mieszanki mineralno — asfaltowej. W celu wlasciwego rozpoznania istniejacych
elementow konstrukcyjnych drogi konieczne jest wykonanie odwiertow.

Jedyna miejscowoscia znajdujaca si¢ na rozbudowanym odcinku sa Tomice. Przez cala miejscowos¢
przebiega mocno zniszczony chodnik (strona lewa od Gtogéwka). Nawierzchnia ograniczona jest



obustronnie kraweznikami .Wzdhuz drogi zlokalizowana jest siec energetyczna , telekomunikacyjna ,
wodociag oraz kanalizacja deszczowa. W miejscowosci znajduja si¢ dwie zatoki autobusowe.

W ramach rozbudowy drogi przewiduje si¢ ewentualng wycinke drzew i1 krzewow kolidujacych z
inwestycjg. Wycinka drzew i krzewow bedzie zwiazana z konieczno$ciag poszerzenia jezdni oraz
zapewnienia lepszej widoczno$ci bocznej na drodze.

W ciggu planowanej inwestycji znajduja si¢ skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi (drogi gminne)
ulicami, zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne oraz obiekty inzynierskie (przepusty) w ilosci 5 sztuk,
ktore nalezy przebudowac zgodnie z obowigzujacymi normami

W obrgbie inwestycji zlokalizowane s3a urzadzenia towarzyszace, w tym sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna i sie¢ wodociaggowa. Wszystkie urzadzenia nalezy zlokalizowa¢ w terenie poprzez
wystapienie do wlasciwych zarzadcow sieci o stwierdzenie ich wystepowania.

2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy i Decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza Gminy Glogowek wraz z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

- Wykonaniu_robot budowlanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa wykonana przez Wykonawce robdt wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi

robotami budowlanymi oraz w razie konieczno$ci zabezpieczenie zabytkow matej architektury,
prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow.

Ogolny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajace zakres
robdt budowlanych, ogdlne wlasciwoséci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym oraz Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43
poz. 430 z p6zn. zmianami).

W przypadku wystapienia koniecznosci uzyskania odstepstw od warunkow technicznych nalezy
uwzgledni¢ uzyskanie takiego odstgpstwa.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni si¢ do zwigkszenia
bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje si¢ jezdni¢ drogi wojewodzkiej
o nawierzchni bitumicznej, przebudowe skrzyzowan, przebudowe i budowe zjazdéow indywidualnych i
publicznych, budowg ciagu pieszo-jezdnego lub chodnikéw na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia
ruchu pieszych i rowerzystow, budowe zatok autobusowych lub przebudowe peronéw autobusowych oraz
przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciggu drogi wojewodzkiej 416.
Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie za pomocg spadkow powierzchni, projektowanej kanalizacji
deszczowej oraz odcinkow przydroznych trawiastych rowow odwadniajacych.

Przedmiotem zaméwienia jest Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 416 na odc. Glogéwek - Szonéw od
km 17+030 do km 21+140.



Zamowienie obejmuje cze$¢ projektowa:

opracowanie dokumentacji geologicznej,

sporzadzenie projektu budowlanego,

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej, i w miarg¢ potrzeby elektrycznej,
teletechnicznej i sanitarnej z kompletem wymaganych uzgodnien,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t dla wymienionych wyzej
branz,

sporzadzenie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich dla wymienionych wyzej branz
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres rozbudowy drogi wchodzi:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni

e wymiana $ciezki konstrukcji nawierzchni,

e poszerzenie jezdnido6,5m—7,0m

e Kklasa drogi G 1x2

e obcigzenie nawierzchni do 115kN

e wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo-matyksowej SMA

budowe poboczy gruntowych o szerokosci okoto 1,25 m
budowe skarp z humusowaniem i obsianiem trawa

Budowe chodnikow na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych w m. Tomice .
o szerokosci 2,00 m z mozliwoscia przewezenia zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi

w rozporzadzeniu

budowe zatok autobusowych z miejscem na wiate (m. Tomice) i peronéw przystankowych przy
skrzyzowaniu z droga gminng na Glogowiec przy kapliczce ,

budowe przejs¢ dla pieszych (m. Tomice oraz przy peronach przy skrzyzowaniu na Glogowiec)
wykonanie o$wietlenia dedykowanego na przejsciach dla pieszych zasilane z sieci,

przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi

przebudowe obiektow inzynierskich do klasy nosnosci A

przebudowe i budowe zjazdow publicznych i zjazdow indywidualnych

odwodnienie drogi poprzez kompleksowa budowe kanalizacji deszczowej w miejscach tego
wymagajacych, renowacje¢ i odbudowe rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia
terenow przylegtych,

dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez osoby
niepetosprawne

budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, ptyty
integracyjne) oraz odpowiednie zabezpieczenia chronigce elementy $rodowiska i ludzi (np.
osadniki),

przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujacych z inwestycja urzadzen infrastruktury techniczne;j
ewentualna przebudowe o$wietlenia drogowego w m. Tomice

przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa

wycinke drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja wraz z ewentualnym nasadzeniem
zastegpczym.



- Budowg $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od Gtogowka od wiaduktu kolejowego do
skrzyzowania z drogg gminng nr 107463 O na Gtogowiec.

- pas drogowy — montaz shupow granicznych betonowych zottych ($wiadek) w  terenie
niezabudowanym.

Odwodnienie zapewnia projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i roztopowe
beda przechwytywane odcinkowo przez projektowane wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji
deszczowej, odcinkowo za$ beda sptywaé bezposrednio do trawiastych rowow przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do $rodowiska spetniaé bedzie parametry okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnic
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [Dz. U. z 2014 r. Poz. 1800].

Zakres prac objetych zaméwieniem:

Etap I. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlano —wykonawczy) dla
zadania: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 416 na odc. Glogowek - Szonow od km 17+030
do km 21+140” wraz z uzyskaniem niezb¢dnego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z Ustawa z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych — Dz. U. 2015 r. poz. 2031).

W przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyska¢ pozwolenie
wodno — prawne, a takze inne elementy niezbedne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu oraz akceptacj¢ kompletnej dokumentacji przez
ZDW w Opolu.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:
1. Projekt budowlano — wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem wszystkie branze, ktorych zakres
przewiduje si¢ przy wykonaniu robdt i zawierajacy:
cze$C opisowa
czes¢ rysunkowa
- obliczenia i zestawienia
- uzgodnienia, decyzje i postanowienia.
2. Projekty branzowe uwzgledniajace koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury

technicznej kolidujacej z przedmiotowsg inwestycja.

3. Informacja BIOZ;

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

5. Przedmiar robot;

6. Inwentaryzacje zieleni zawierajaca wykaz drzew i krzewow wymagajacych wycinki lub
zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot budowlanych;

7. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t - uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach wojewodzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Opolskiego w Opolu;



8. Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Opolskiego w Opolu;

Ponadto wykonawca winien:

1. Uzyskaé¢ prawomocne Pozwolenia budowlane zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) lub decyzje¢ o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej
zgodnie z Ustawa z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2015 r. poz. 2031);

2. Sporzadzi¢ dokumentacje geologiczna,

3. Wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjng zawieraja:

a. Mape do celow projektowych:
Nalezy opracowa¢ mape¢ do celow projektowych w skali 1:500, ktora powinna by¢
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna zawierac¢
granice dzialek okreslone wedlug stanu prawnego. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu map do celow projektowych w wersji papierowej jak i
elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celow projektowych powinien
spetnia¢ warunki okre$§lone w § 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw ( Dz. U.
2015 poz. 542).
Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktore pozwola
na przedstawienie granic dzialek na mapie do celéw projektowych na podstawie istniejagcych
dokumentow prawnych (szkicow granicznych, zaryséw granic) z zachowaniem odpowiednigj
doktadnosci. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej doktadnos$ci nie jest mozliwe (szkice
graniczne w uktadzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie czynnosci zgodnie z § 76
pkt. 6 rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania tych pomiaréw do Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
(Dz.U. 2011 r. Nr 263 poz. 1572). Nalezy dokona¢ analizy i weryfikacji istniejacych w PZGiK
dokumentéw prawnych dotyczacych przebiegu granic na calym odcinku planowanej
inwestycji.

b. Podziaty nieruchomosci:
Mapy z projektami podzialow nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatow nieruchomos$ci (Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkow
gruntowych powinien by¢ zgodny z zalgcznikiem nr 6 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow (mapa z projektem podzialu winna by¢ wykonana osobno dla kazdej
nieruchomosci — dla kazdej ksiegi wieczystej).
W przypadku nieruchomo$ci dla ktérej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng
(Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ lini¢ podziatowg
w celu wydzielenia istniejacej drogi.
Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przecigcia z istniejagcymi granicami dziatek
powinny by¢ stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi o
dhugosci co najmniej 70 cm.
Zamawiajacy wymaga aby rzedne wysokoSciowe niwelety osi_jezdni, niwelety ciagu
pieszo - rowerowego i kanalizacji zamieszczone zostaly réwniez na jednym przekroju

podiuznym.




Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatej stabilizacji nowych granic pasa
drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowaé jako wniosek strony (inwestora)
do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista ilos¢ dzialek podlegajacych stalemu zajeciu, w tym niezbgdnym podziatom,
bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwiazan przyjetych w
opracowaniu. Rzeczywista ilo§¢ dzialek przeznaczonych do czasowego korzystania z
nieruchomosci (w tym wymagajacych dodatkowych podzialow) bedzie zalezata od rozwigzan
przyjetych w dokumentacji inwestycji i organizacji robot.

Przekazywana dokumentacja powinna spelnia¢ wymogi pelnej zgodnosci pomiedzy
danymi operatu ewidencji gruntow a ksiegami wieczystymi.

. Dokumenty niezb¢dne do uzyskania Pozwolenia budowlanego zgodnie z warunkami ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

. Dokumenty niezbgdne do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z warunkami Ustawa z dnia 3
grudnia 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych — Dz. U. 2015 r. poz. 2031) w tym:

— mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie
terenu,

— Ww. mape zaleca si¢ wykona¢ w skali 1:500 i maja na niej znajdowaé si¢ linie
rozgraniczajace teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajace teren niezbedny
do =zajecia na czas realizacji inwestycji (dla celow przebudowy sieci-ciggdow
technologicznych) — liczba egzemplarzy zgodna z wymaganiami wtasciwego miejscowo
organu wydajacego decyzje ZRID,

— analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

— okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

— projekty podziatu nieruchomosci (4 egz.),

— cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z za§wiadczeniem, o ktorym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

— wlasciwe opinie,

— opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatacznikami graficznymi,

— wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne, w tym decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia oraz decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym (jesli bedzie wymagana),

—  Wypisy z rejestru gruntdéw, z zastrzezeniem ze maja by¢ nie starsze niz 1 miesigc na dzien
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji,

— mapa ewidencji gruntow,

— mapa do celow projektowych,

— w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa — zaswiadczenie
o podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

— wniosek o wydanie decyzji ZRID,

— wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajaca; poza linig
rozgraniczajacg, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dzialek
planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego,

— uzyskanie od wiascicieli /wspotwiascicieli /uzytkownikow/ zarzadcoOw nieruchomosci
dokumentéw niezbednych do wykazania si¢ prawem dysponowania nieruchomos$cig na



cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udost¢pnienie terenu)
—jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

— inne opracowania i materialy wymagane przez wlasciwy miejscowo organ wydajacy
decyzje ZRID.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentow:

kserokopie odpisow z ksiag wieczystych, z zastrzezeniem ze maja by¢ nie starsze niz 2 miesigce
na dzien ztozenia wniosku o wydanie zgody na realizacj¢ inwestycji,

kopie szkicow granicznych wraz z wykazami wspotrzednych punktéw granicznych na nos$niku
elektronicznym,

opisy topograficzne z co najmniej dwdch reperow (panstwowych lub roboczych) na kilometr
drogi wraz z rzgdnymi wysokoS$ciowymi,

opisy topograficzne punktow glownych Iub ich wspotrzedne w panstwowym uktadzie
wspotrzednych. W przypadku przekazania tylko wspoétrzednych punktow gltownych nalezy
rowniez przekaza¢ wspotrzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami topograficznymi.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnos$ci pomiedzy danymi operatu
ewidencji gruntow a ksiggami wieczystymi.

Etap 1l. Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi wraz z niezbedng infrastruktura

towarzyszaca w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz STWiORB i odpowiednie przepisy
prawne i normy wykonang przez Wykonawce robot, obejmujacych w szczegolnosci:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni
e wymiana $ciezki konstrukcji nawierzchni,
poszerzenie jezdni do 6,5m—7,0m
klasa drogi G 1x2
e obcigzenie nawierzchni do 115kN
e wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo-matyksowej SMA
budowe poboczy gruntowych o szerokosci okoto 1,25 m

budowe skarp z humusowaniem i obsianiem trawa

Budowg chodnikow na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych w m. Tomice .
o szerokosci 2,00 m z mozliwos$cig przewgzenia zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi

w rozporzadzeniu

budowe zatok autobusowych (m. Tomice) i peronow przystankowych przy skrzyzowaniu z droga
gminna na Glogowiec przy kapliczce ,

budowe przejs¢ dla pieszych przy zatokach i peronach autobusowych

wykonanie o$wietlenia dedykowanego na przejsciach dla pieszych zasilane z sieci,

przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi

przebudowe obiektow inzynierskich do klasy nosnosci A

przebudowe i budowg zjazddéw publicznych i zjazdow indywidualnych

odwodnienie drogi poprzez kompleksowa budowg kanalizacji deszczowej w miejscach tego
wymagajacych, renowacje i odbudowe rowow przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia
terenow przylegtych,

dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne
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budowg elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, ptyty
integracyjne) oraz odpowiednie zabezpieczenia chronigce elementy $rodowiska i ludzi (np.
osadniki),

przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujacych z inwestycja urzadzen infrastruktury technicznej
ewentualna przebudowe o$wietlenia drogowego w m. Tomice

przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa

wycinke drzew i krzewoéw kolidujacych z inwestycja wraz z ewentualnym nasadzeniem
zastepczym.

Budowe $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od Gtogowka od wiaduktu kolejowego do
skrzyzowania z drogg gminng nr 107463 O na Gtogowiec.

pas drogowy — montaz stupow granicznych betonowych zottych (Swiadek) w  terenie
niezabudowanym.

Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna nawierzchni jezdni,

wykona¢ odwierty celem okre$lenia grubosci zalegajacych warstw konstrukcyjnych oraz rodzaju podloza

pod konstrukcja drogowa.

3.

Warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

3.1 Wymogi dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa
Opracowana dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ okreslone wymogi:

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym z ustawg z
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. z 2016 poz. 290) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129), Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124).
Nawierzchnie asfaltowe powinny by¢ projektowane w oparciu 0 Wymagania Techniczne
rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WT-2 Nawierzchnie asfaltowe”. — WT-2 2014 - Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania
techniczne”.
W celu opracowania prawidlowej dokumentacji projektowej geologicznej wymagane jest
rozpoznanie podloza gruntowego i istniejacej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg ponizszego.
Nizej podane metody badan, ilosci i powierzchnie sg wielkoSciami orientacyjnymi. W cenie
ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow pomiardéw i badan, gdyz cena ofertowa
nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan.
Projekt prac geologicznych
Projekt prac geologicznych powinien zawiera¢ opis planowanych do wykonania robot,
szczegotowy wykaz odwiertow wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajagcym lokalizacje tych
odwiertow. W przypadkach tego wymagajacych nalezy sporzadzi¢ projekt robdt geologicznych
spetniajacy wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011
r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) oraz uzyska¢
11



zatwierdzenie tego projektu przez wlasciwy organ administracji geologicznej zgodnie przepisami
z ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131). Projekt
prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiajacego.
Dokumentacja geologiczna
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntéw niejednorodnych
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia
obiektow budowlanych wynikajacych z wlasciwych rzeczowo i przedmiotowo przepisow oraz
istniejacych warunkow terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow inzynierskich
sg opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) i winny spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W celu okreslenia stanow granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania drogowej budowli
ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametrow geotechnicznych zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami odrgbnymi. W celu dokonania oceny podloza oprocz
podstawowych badan geotechnicznych powinny by¢ przeprowadzone badania specjalistyczne, w
szczegoOlnosci:
» Dbadania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podtoza budowli ziemnej, zgodnie z
Polskimi Normami,
= badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnosci biernej Hy,, wskaznika piaskowego WP,
pecznienia liniowego,
=  wskaznika nosnosci CBR,
= ocena zageszczenia: maksymalna ggsto$¢ objetosciowa Pgs, wskaznik zageszczenia I,
moduty odksztalcenia: pierwotny (E1) i wtorny (E2),
=  wlasciwosci gruntdow antropogenicznych.
Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych podtoza
gruntowego powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Do powyzszej dokumentacji nalezy
zataczy¢ analize nos$nos$ci nawierzchni.
Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w trakcie prac projektowych, przed
wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy
dokumentacji z zakresu rozpoznania podloza gruntowego przekazana na rzecz Zamawiajgcego
winna wynosi¢ 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
Badanie no$noS$ci nawierzchni
W celu okreslenia zakresu koniecznej przebudowy istniejacej konstrukcji nawierzchni drogowe;j
oraz okreslenia jej ewentualnej przydatnosci do dalszego uzytkowania, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania badania no$nosci nawierzchni metodg ugie¢. Badanie to nalezy wykonaé
oddzielnie dla kazdego z paséw ruchu na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi
wojewoOdzkiej. Badania te nalezy wykona¢ metodyka zgodng z obowigzujacymi przepisami i
normami. Na podstawie wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ opracowanie zawierajgce analize
nosnosci istniejgcej nawierzchni. Analiza ta powinna zawierac opis przyjetych metod badawczych,
wyniki badan wraz z ich analizg i interpretacjg oraz wnioski i zalecenia.
Warunki prowadzenia prac geologicznych
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do Zamawiajgcego harmonogram wykonywania prac
geologicznych oraz wykonania badan nawierzchni metoda ugie¢ wraz z okresleniem
bezposredniego wykonawcy tych robdt w terminie nie krotszym niz na 7 dni przed ich
rozpoczeciem. Ponadto Wykonawca nie p6zniej niz w dniu ztozenia harmonogramu wykonywania
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prac geologicznych przekaze do Zamawiajacego projekt prac geologicznych wraz z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania badan (odwiertdéw 1 pomiarow ugigc
nawierzchni). Wykonanie prac geologicznych oraz badan nawierzchni metoda ugie¢ bez
zachowania powyzszych warunkow bedzie skutkowalo brakiem akceptacji ze strony
Zamawiajacego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej badz geologiczno-
inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektow budowlanych.
Opracowanie (w 4 egz.) projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, zatwierdzonej
przez odpowiedni organ, na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997
r. (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) i Rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z p6zn.
zm.) w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.
Opracowanie ,,Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129) dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego
(tabeli elementow rozliczeniowych). Specyfikacje Techniczne nalezy dostarczy¢ rowniez w wersji
elektronicznej w formacie pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.docx i *.pdf (4 egz.).

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
lub pochodzenie. Jednak z uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych lub
organizacyjnych lub jezeli obowiazek taki wynika z odrebnych przepisoéw, Zamawiajacy dopuszcza
wskazanie jak wyzej wraz z towarzyszacym dopiskiem ,, lub réwnowaznych”.

Przedmiar robot musi zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegodtowy opis oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych; przedmiary rob6t nalezy opracowa¢ na podstawie KNR, KNNR, KSNR zgodnie
z § 6+10 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) i
przekaza¢ Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach.

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii wynikajacych z
obowigzujacych przepisow.

Nalezy wykona¢ opracowania z zakresu ochrony srodowiska wymaganych na podstawie przepisow

szczegotowych i wymogow natozonych przez wiasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji
publicznej lub wynikajgcych z obowigzujacych przepisow zgodnie z Ustawg z dnia 16marca 2016 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353).
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W _ razie konieczno$ci, Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji zgodnie z ustawa dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Na etapie projektowania, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje przebudowy
konstrukcji drogi. Akceptacja w/w koncepcji bedzie podstawa do wykonania kompletnej dokumentacji
technicznej. Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac
budowy.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie tymczasowe]j organizacji ruchu z uwzglednieniem catkowitego
wytaczenia odcinka drogi wojewddzkiej z ruchu jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykonana
nawierzchnie $cieralng bez szwu podtuznego tzn. cala szerokoscia jezdni.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przedstawi do akceptacji (w formie rysunkowej uzupetnionej

opisem) sposdb odwodnienia pasa drogowego okreslajacy kierunki odprowadzenia wdd, miejsca ich
zrzutow, ewentualng lokalizacje zbiornikow odparowujacych, lokalizacje i rodzaj stosowanych urzadzen
odwadniajacych oraz zakres przebudowy istniejacych urzadzen odwadniajacych.

Dla wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, niezbedna bedzie akceptacja w/w rozwiazan

przez Zamawiajacego.

Wymogi w stosunku do dokumentacji:

1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w sposob zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290), przepisami szczegdtowymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami niniejszej specyfikacji.

2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

3. Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia w oparciu o ustawe Prawo
Zamowien Publicznych na roboty budowlane oraz realizacj¢ zakresu robdt budowlanych na jej
podstawie, niezb¢dnego dla ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa
w swej treSci powinna okresla¢ technologie robot, materialy, maszyny i urzadzenia w sposob nie
utrudniajacy uczciwej konkurencji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznos$¢ uzgodnienia technologii wykonawstwa robot.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy wytycznych w celu standaryzacji
technicznej projektu np. oznaczenia elementéw drogowych

6. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych

rozwigzan materialowych, wybranej technologii, maszyn i urzadzen. Nalezy unika¢ nazw wiasnych
producentow lub wyrobow.
7. Wykonawca ma obowigzek sporzadza¢ i przekazywaé do Zamawiajacego do akceptacji kopie
wszystkich notatek ze spotkan roboczych.
8. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien.
9. Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:
a) Wykonawca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych projektowana
jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkéw lub dobr kultury oraz czy podlega ochronie
na podstawie przepisow oraz uwzgledni uzyskane warunki z tym zwigzane.

10. Warunki wynikajace z lokalizacji odcinkéw planowanego wzmocnienia konstrukcji drogowe;:

b) Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkéw przylegajacych (nie podlegajacych wzmocnieniu), w taki sposob,
aby uzyskac¢ cigglos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
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uzyskac poprzez odpowiedni dobor parametrow geometrycznych w planie, dobor parametrow

niwelety w przekroju podtuznym oraz dobor pochylen poprzecznych. Powyzsze dotyczy takze

powigzania jezdni drogi wojewodzkiej z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze
zjazdami).

— gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne 1 katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogéw. Wykonawca powinien na biezaco uwzglednia¢ w
opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania
dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu. W przypadku ewentualnej zmiany przepisow
w trakcie realizacji robdt budowlanych, Wykonawca dokona w dokumentacji projektowe;j
niezbednych korekt.

— projektowanie nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy optymalng ekonomicznosé
budowy i eksploatacji.

— projektowanie powinno odbywac si¢ z uwzglednieniem wymagan ustawy o odpadach.

3.2.Wymogi dla dokumentacji geodezyjnej.
Dokumentacja geodezyjna powinna odpowiada¢ wymogom:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520),
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 —
tekst jednolity z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 542),

Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania tych
pomiardéw do Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263
poz. 1572).

3.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

Poczatek i koniec wzmocnienia: poczatek w km 17+030, koniec w km 21+140, dtugos¢ odcinka: 4,11

km

- klasa drogi: G

kategoria ruchu: KR 4

dopuszczalne obcigzenia nawierzchni: 115kN (obligatoryjnie)
droga jednojezdniowa, dwupasowa

przekrdj poprzeczny jezdni:

e szeroko$¢ jezdni: 6,5 m—7m (2x3,25m—2x 3,5m)
15



e szeroko$¢ poboczy gruntowych dwustronne utwardzone kamieniem tamanym): okoto 1,25 m

e spadek poboczy: obustronny 6,0 + 8,0%

e przekrodj poprzeczny: daszkowy ze spadkiem 2%

e Spadek podluzny nie mniejszy niz 0,3% (zaleca si¢ spadki wicksze w celu prawidtowego
sptywu wod powierzchniowych)

e rowy wedlug stanu istniecjacego w przewazajacej czgsci obustronne, Skarpy rowow
wyprofilowane, obtozone humusem przy grubosci warstwy min. 10 cm i obsiane trawa w celu
zabezpieczenia,

- budowg chodnikow na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych (m. Tomice)

- budowg $ciezki pieszo rowerowej na odcinku od Glogowka od wiaduktu kolejowego do skrzyzowania

z drogg gminng nr 107463 O na Glogowiec.
e - skrzyzowania :

- Skrzyzowanie DW 416 z drogg gminng wewnetrzna (Aleja Lipowa obok kapliczki) do
Gtogowca,
-Skrzyzowanie DW 416 z drogg gminng nr 107463 O (do Gtogowca) oraz z drogg powiatowg nr
1254 O (do Kazimierza),
- Skrzyzowanie z drogg gminng nr 107462 O (do Gdreczna) — w m. Tomice.

- zjazdy publiczne i indywidualne:
e o posesji — zabudowan
e nhapola

Wykonawca, w celu rozpoznania stanu nawierzchni i poszczegdlnych warstw podbudowy winien
wykona¢ odwierty geotechniczne (nalezy wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych odwiertow).

Wykonanie nowej konstrukcji drogi powinno mie¢ charakter kompleksowy, obejmujacy cata konstrukcje
drogi, na catej szerokosci i dhugosci odcinka.

Nalezy wykona¢ wycinkg drzew i zadrzewien i zakrzewien kolidujacych z inwestycja oraz uzyskac
stosowne zezwolenie, ponadto drewno pozyskane z wycinki nalezy zagospodarowaé zgodnie z
wytycznymi w zataczonej specyfikacji.

Nalezy wykona¢ stabilizacj¢ granic w terenie. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami
granicznymi punktow granicznych pasa drogowego (réwniez dzialek wchodzacych w catosci w pas
drogowy) jak i granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w
obecnosci 0sob zainteresowanych - po uzyskaniu niezbgednych materialow czy dokumentow potrzebnych
do wykonania tych czynnosci. W tym celu nalezy w terenie niezabudowanym zamontowaé shupy
graniczne betonowe z napisem ,,Pas drogowy” w odleglosci co 100 metrow. Szczegdlowe informacje
dotyczace parametrow stupéw zawarto w Zatgczniku nr 4 do PHU.

3.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projektowane przedsiewzigcie bedzie prowadzone na drodze wojewddzkiej nr 416 na odcinku Glogowek
Szonéw od km 17+30 do km 21+140. Projektowana inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach
stanowigcych pas drogowy wlasno$ci Wojewodztwa Opolskiego w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Opolu. Szczegétowy wykaz dzialek, na ktorych realizowane bedzie przedsigwzigcie, i
na ktore zamierzone przedsigwziecie bedzie oddziatywac¢ dostepny jest w formie elektronicznej na ptycie
CD.
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3.5. Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany bedzie do:

a. Prowadzenia badan i pomiaré6w kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWiORB i przygotowanym
harmonogramem badan, pobieranie probek i dostarczenie ich organom kontrolnym Zamawiajacego,
ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2.

b. Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami obowigzujacymi w ZDW
w Opolu (w tym do utrzymania ptynnosci ruchu, utrzymania wymaganych standardéw zimowego
utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania
robot z wykorzystaniem drég objazdowych, w czasie trwania objazdu nalezy na biezaco utrzymywac
drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robot nalezy przywrocié ich stan
pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumie¢ takze ewentualny remont nawierzchni badz

poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z objazdu. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na

konieczno$¢ uwzglednienia zapisdéw niniejszego punktu w cenie oferty.

c. Uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu ukladu poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych. Do warstw konstrukcyjnych z mieszanek bitumicznych nalezy stosowaé asfalty
modyfikowane:- dla warstwy $cieralnej bitumicznej wymagane jest zastosowanie mieszanki SMA
11PMB 45/80-65, - warstwa wigzaca powinna by¢ wykonana jako beton asfaltowy na bazie
modyfikowanego (AC16 PMB 25/55-60) zgodnie z Zatacznikiem Nr 5 do Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dla gruntoéw watpliwych i wysadzinowych

nalezy sprawdzi¢, czy spetniony zostat warunek mrozoodpornosci.
d. Wykonania map do celéw projektowych catego obszaru objetego zamoéwieniem.
e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw wykonanych robot.
f. Przygotowania rozliczenia koncowego robot wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego w sktad
ktorego wejs¢ powinny:
— umowa wraz z oferta,
— umowa z podwykonawcami,
— harmonogramy robot,
— protokot przekazania placu budowy,
— tabele elementow rozliczeniowych,
— Program Zapewnienia Jakosci,
— Plan BIOZ
— dokumenty sprawdzajgce materialy budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, wyniki
badan i sprawdzen,
— dokumentacja powykonawcza,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego
— rozliczenie finansowe,
— os$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu robot zgodnie z projektem,
— potwierdzenie zakonczenia robot.
g. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot,
h. Wystepowania na podstawie wydanego przez Zamawiajacego upowaznienia, W jego imieniu i
podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i ewentualnych decyzji na etapie
projektowania.
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I. Realizacji powyzszego zakresu robdt w oparciu o obowigzujace przepisy posiadajac odpowiednie
doswiadczenie, potencjal wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu
zawodowym zdolne do wykonania zadania.

J. Wykonania przedmiotowego przedsiewzigcia w dwdch etapach — zgodnie z pkt. 2.

4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016

poz. 290). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi

wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi

polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spetia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na dwudziestoletni

okres eksploatacji.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji whasnych,

— wynikami badan i pomiaré6w wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— tre$cig opracowan posiadanych przez Zamawiajacego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego
PFU.

Wykonawca musi sie liczyé z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w programie funkcjonalno —
uzytkowym i przedmiocie zamoéwienia sa orientacyjne i moga ule¢ zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwiazan projektowych.

Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

5. Szczegdélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Zakres prac objetych zamdéwieniem - Rodzaje robéot wraz z ich lokalizacja i orientacyjna wielkoscig
tych robot

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- wytyczenie geodezyjne obiektu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegoélnosci zjazdow do
posesji, budynkoéw ogrodzen w bezposrednim sasiedztwie inwestycji),

- wykonanie odwiertdéw geologicznych, celem rozpoznania podtoza,

- Wwyciecie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

- rozbidrka elementow drogi, urzadzen odwadniajacych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu (znaki
drogowe) i1 innych wraz z utylizacja odpadow — materiat z frezowania nawierzchni

5.2. Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiang konstrukcji nawierzchni wraz z jej poszerzeniemdo 6,5-7m
(2x3,25m -2 x 3,50 m).

18



Rozbudowa drogi ma polegac¢ na rozebraniu istniejacej konstrukcji i posadowieniu nowej konstrukcji
nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 (dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejacej konstrukcji
nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). Na catej szerokosci korpusu drogi (z
uwzglednieniem poboczy) nalezy wykona¢ wymiang i stabilizacj¢ gruntu.

Niwelete przebudowywanej drogi nalezy dostosowaé do istniejacych warunkow terenowych (zjazdy,
skrzyzowania). Warstwe S$cieralng nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z mieszanek mastyksowo —
grysowych na bazie asfaltow modyfikowanych (SMA 11 PMB). Warstwe¢ wiazaca nalezy zaprojektowac
i wykona¢ z betonu asfaltowego na bazie asfaltow modyfikowanych (AC 16 W PMB), na spoinach
roboczych nalezy stosowaé tasmy bitumiczne. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania asfaltow
spienionych.

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcj¢ nawierzchni oraz jej wzmocnienie zaprojektowac dla kategorii
ruchu na podstawie prognozy ruchu dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/o$ oraz 20 letnig trwatos¢.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonania zadania winien wykona¢ badania podtoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.
463).

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 430 z pdézn. zm) oraz Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podanych i potsztywnych” wyd. przez GDDKIA.

5.3. Ciag pieszo — rowerowy i chodnik

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ cigg pieszo rowerowy a odcinku od Glogéwka od linii kolejowej do
drogi gminnej (okoto 850 m ) szerokosci 3 m za rowem i chodnik na catej dtugosci miejscowosci Tomice
W miejscu istniejgcego zniszczonego (okoto 553 m) o szerokosci 2,00 m z mozliwoscig przewezenia
zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w rozporzadzeniu

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego powinna by¢ wykonana z nawierzchni bitumicznej
sktadajacej si¢ z dwoch warstw bitumicznych o tgcznej grubosci 8 cm, na podbudowie z kruszywa
tamanego (np. thuczen), lub stabilizowany spoiwem chemicznym (np. cement).

W przypadku budowy chodnika przy jezdni minimalna szeroko$¢ chodnika powinna wynosi¢ okoto 2,0
m o nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego. Nalezy zastosowac
krawezniki betonowe wibroprasowane na tawie betonowej z oporem.

Projekt ciagu pieszo — rowerowego chodnika powinien zawiera¢ rozwigzania zapewniajace odwodnienie
nawierzchni jezdni oraz $ciezki-lub chodnika za pomoca rowow, $ciekow lub kanalizacji deszczoweyj,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124). Uktad odwodnienia powinien uwzgledniaé réwniez wpltyw uksztaltowania terenu
znajdujacego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego, ktéra byta odprowadzana do
przydroznego rowu badz wsigkala w istniejagce pobocze gruntowe musi by¢ ujeta z chwila budowy
chodnika nowego ciagu pieszo—rowerowego. Zapobiegnie to degradacji pasa drogowego i niszczenia
samego ciagu pieszo—rowerowego przez wody mogace przelewac sie przez ciag na jezdnig.
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5.4. Skrzyzowania i zjazdy indywidualne

Przebudowy skrzyzowan, zjazdow indywidualnych i publicznych maja by¢é wykonane w zakresie
umozliwiajacym zapewnienie przeptywu wod. Ewentualna wymiana lub wbudowanie rur przepustowych
wraz ze §ciankami czolowymi begdzie miata na celu umozliwienie odptywu wod opadowych.

Na skrzyzowaniach, jezeli bedzie wymagana korekta promieni wylukowan i zmiany szerokosci nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ zmiane promieni wylukowan i zmiang szeroko$ci wlotu (zmiany te nalezy
uzgodni¢ z zarzadca drogi).

W warstwie $cieralnej nalezy zastosowac nawierzchnie:

— bitumiczne na drogach i zjazdach o istniejgcej nawierzchni betonowej lub bitumicznej;
—  z kostki betonowej gr. 8 cm na drogach i zjazdach indywidualnych do posesji,
— zthucznia na zjazdach indywidualnych na pola.

Na zjazdach zaprojektowac od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 20x25 cm (lub 20x22 cm)
na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szerokos¢ zjazdu indywidualnego min. 4,50
m, w tym jezdnia zjazdu o szerokosci nie mniejszej niz 3,00 m i nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na
drodze. Dlugos$¢ zjazdu przyja¢ do granicy pasa drogowego. Wysokos$¢ kraweznika min. 12 ¢cm od
poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosowaé obnizenie kraweznika do 4 cm, na przejsciach dla
pieszych 2 cm. Zjazdy na drogach i zjazdach indywidualnych zaprojektowa¢ obustronnie, zjazdy na pola
zaprojektowac bez kraweznikow.

Konieczno$¢ przebudowy zjazdéw indywidualnych oraz publicznych bedzie polega¢ na wykonaniu
kolejnych warstw nawierzchni celem dowigzania wysoko$ciowego istniejacych drog bocznych i zjazdow
do nowej niwelety drogi wojewodzkiej.

Budowa zjazdow musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajacym jej odwodnienie oraz sprawny przeptyw
wod opadowych w rowach przydroznych.

5.5. Profilowanie poboczy oraz skarp

Nalezy zaprojektowa¢ pobocze dwustronne szerokosci 1,25 m na catej dtugosci odcinka, wykonac je jako
gruntowe umocnione tluczniem (kruszywo lamane). Na skarpach ulozong warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zagrabi¢ i lekko zages$ci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne. Obsianie powinno by¢ wykonane
kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin w ilo$ci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

W miejscach narazonych na zwigkszone ryzyko utraty statecznosci (np. ze wzgledu na mozliwos¢ erozji
wodami powierzchniowymi lub w miejscach o duzym nachyleniu) powinny zosta¢ umocnione
prefabrykowanymi elementami Zelbetowymi (ew. betonowymi), np. plytami azurowymi. Powyzsza
uwaga dotyczy min.: wszystkich przepustow.

5.6. Zatoka autobusowa, peron i przej$cia dla pieszych

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zatoki autobusowe lub perony o parametrach zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124) w miejscach nowoprojektowanych i istniejgcych zatok autobusowych lub peronéw. Przy
peronach autobusowych nalezy zastosowac znak P-17 Linia przystankowa. Krawezniki na przystankach
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autobusowych w miejscach winny by¢ obnizone zgodnie z wymogami i standardami technicznymi.
Projekt nowego przystanku powinien rowniez uwzglgdniac¢ osoby niepetnosprawne ruchowo, na wozkach
inwalidzkich oraz niedowidzacych i niewidomych. Przede wszystkim nalezy dostosowa¢ krawedz peronu
tak, aby pojazdy mogly bezproblemowo podjezdzaé jak najblizej krawedzi. Wowczas mozliwe jest aby
wsiadajace osoby miaty peron przystanku i podloge autobusu na jednym poziomie.

W miejscowosci Tomice nalezy zaprojektowaé przejécie dla pieszych wraz z dedykowanym
o$wietleniem W poblizu przystankow autobusowych. Na przej$ciu dla pieszych zastosowaé plyty
integracyjne do oznakowania pieszych ciagdéw komunikacyjnych . Przy skrzyzowaniu na Glogowiec
(przy kapliczce) nalezy wykona¢ perony autobusowe i wykona¢ oswietlenie peronéw oraz dedykowane
o$wietlenie na przejSciach.

W wyniku prac budowlanych, niezbedne bedzie wykonanie przykrycia rowu, zapewnienie odwodnienia
zatoki lub peronu.

5.7. Sie¢ elektryczna (nN i SN) i telekomunikacyjna

Rozbudowa nawierzchni jezdni i budowa chodnika ciggu pieszo — rowerowego moze spowodowac, ze
niezb¢dne bedzie przestawienie stupéw o$wietleniowych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
przetozenie i/lub zabezpieczenie linii elektrycznej i telekomunikacyjnej.

5.8. Sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja i sanitarna

Nalezy wykona¢ przebudowe odwodnienia drogi, w tym budowe kanalizacji deszczowej W miejscach
tego wymagajacych, renowacje i odbudowe rowow przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenow
przyleglych. Przed wylotami kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé urzadzenia podczyszczajace
$cieki do poziomu nie przekraczajacego dopuszczalne normy, o ktorych mowa w odrgbnych przepisach.

W przypadku konieczno$ci przebudowy lub zabezpieczenia wodociggu oraz deszczowej roboty nalezy
wykona¢ w oparciu o uzgodnienia branzowe z wlascicielami sieci 1 pod ich nadzorem.

Odwodnienie drogi wojewodzkiej odbywaé si¢ bedzie w obrgbie istniejacej zlewni, i opiera si¢ na
systemie spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe sptywac beda do krawedzi
jezdni a nastepnie do rowu drogowego lub kanalizacji deszczowej (istniejacej lub projektowane;).

5.9. Rowy
Prace polega¢ beda na:

- renowacji i odbudowie rowdéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenow
przylegtych,

- roéw na prostym odcinku przebudowac i/lub poglebi¢ wraz z nadaniem wiasciwych spadkow,
wyciecie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie wybudowaniu nowych
odcinkOw rowow,

- W ciggu rowow nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami umozliwiajgce przeplyw wod
opadowych. Wlot i wylot nalezy obudowa¢ kostka kamienng uktadang na podsypce cementowo
— piaskowej z zalaniem zaprawg cementowd. Spadki rowow nalezy zaprojektowaé tak, aby cata
woda zostala odprowadzona do istniejacych w terenie odbiornikéw wod opadowych,

- nalezy uzyska¢ niezbedne uzgodnienia od ich wtascicieli na przyjecie wod opadowych,

- w szczeg6lnych przypadkach nalezy wzmocni¢ skarpy ptytami azurowymi.
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5.10. Przepusty pod droga

Na omawianym przedsigwzigciu zlokalizowanych jest pi¢¢ przepustow:

- w km okoto 10+010 26 kamienny sklepiony , szerokosci 0,8 m,

- w km okoto 19+060 rura zelbetowa — 0, 8m,

- w km okoto 19+800 ceglany sklepiony 0,8 m,

- w km okoto 20+068 rura zelbetowa 0,8 m

- w km okoto 20+383 kamienny sklepiony o szerokosci 0,7 m.

Przepusty nalezy przebudowac zgodnie z obowigzujacymi normami.

W tym celu nalezy opracowaé projekt budowlano - wykonawczy budowy przepustéw drogowych o
nosnosci klasy A wraz z ustaleniem metody techniczno-organizacyjnej prowadzenia robot. Celem
opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wymaganymi
uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o ktore zostanie zrealizowana budowa obiektu.
Przepusty nalezy zaprojektowa¢ w ilosci i1 lokalizacji niezbgdnej do prawidlowego funkcjonowania
odwodnienia.

5.11. Bariery drogowe
Przewiduje si¢ montaz barier energochtonnych oraz wykonanie nowych ciaggéw barier w miejscach, w
ktoérych wymagaja tego przepisy.

5.12. Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.
Zaktada sie, ze organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiorke
istniejacego oznakowania: znakoéw drogowych, tabliczek drogowskazowych i ustawienie nowego
oznakowania, Spetniajagcego wymagania zgodnie z Zalgcznikiem do nr 220 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Nalezy przyjac linie krawegdziowe obustronne o grubosci 12 cm.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, W miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym nalezy zamontowaé punktowe elementy odblaskowe typu statego . Element odblaskowy
moze sktadaé si¢ z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobag czeéci, musi by¢ wbudowany w
nawierzchnig drogi (0$). PEO nalezy zamontowa¢ w osi drogi na tuku przy wyjezdzie z Tomic w kierunku
Szonowa oraz na tuku przed Szonowem. (okoto 100 szt co 2 m). Nalezy przyja¢ PEO w ostonie Zeliwnej
phugoodporne typu np. SNIEZKA s-1 standard EUROALFALT WIMED

Nalezy przeprowadzi¢ wymiane tarcz i tablic znakow pionowych z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stlupkow. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych II generacji. Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajace
naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze
soba w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzgtu. Masy te powinny tworzyé powtoke, ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja
chemiczna.

Wilasciwosci fizyczne materiatdéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie poziome nalezy
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wykona¢ maszynowo. Nalezy wykona¢ obustronne linie krawedziowe gr 12 cm na calej dtugosci
rozbudowywanej drogi (oprocz odcinka ze $ciezka).

5.13. Uwagi dodatkowe

Celem wiasciwego oszacowania ilosci i zakresu robdt na etapie sporzadzania oferty na realizacje
zamOwienia nalezy przeprowadzi¢ szczegdlowa wizje w terenie z wlasng inwentaryzacja, pomiarami i
badaniami wlasnymi oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, iz rodzaj, zakres i ilo$¢ robdt przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji techniczne;j.

Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenia zakresu robot stanowi ryzyko Wykonawcy i nie
beda stanowic robot dodatkowych kontraktu.

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 416 mialy trwalosé
okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z p6z. zm.).

6.1 Wymagania ogolne
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych robdt. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robot w
cyklu roboczym gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okre§lonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robot.
Zamawiajacy udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie rozszerzona na
czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% warto$ci zadania brutto.
Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzgledniajacy
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie
zatacznikiem do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyje¢cia odpowiedzialno$ci cywilnej za:

— organizacje robot budowlanych,

— zabezpieczenie interesOw o0séb trzecich,

— ochrong srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli beda
poddane w szczegolnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli beda podlegaly stosowane gotowe wyroby budowlane
oraz sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Do robot
tymczasowych beda zaliczone min.: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interes6w 0sob
trzecich, ochrony s$rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spehnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robdt przed dostgpem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.

6.2. Wymagania techniczne

6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikoéw i osob postronnych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

6.2.3. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,. Takie jak
rurociagi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

6.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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6.2.5. Roboty przygotowawcze

b)

Roboty przygotowawcze obejmowac beda prace geodezyjne i rozbiérkowe oraz ewentualng wycinke
zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujacego z rozbudowa drogi.

Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy rozpozna¢ stan nawierzchni i podbudowy oraz
warstw nizej lezacych poprzez wykonanie odwiertow geotechnicznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Odwierty nalezy wykona¢ na glebokos$ci co najmniej 2,5 m dla drogi i minimum 10,0 m dla obiektow
inzynierskich.

Wykaz ilosci wykonania odwiertow geologicznych minimum:

— w obrgbie obiektow inzynierskich — po 2 odwierty dla kazdego obiektu — 6 szt.

— w ciagu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi — 10 szt.

— W ciagu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w lewo — 5 szt.

— W ciagu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w prawo — 5 szt.

— W ciagu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawedzi jezdni — 5 szt.

— W ciagu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawedzi jezdni — 5 szt.

— W ciagu drogi na poboczu przy lewej krawedzi jezdni — 5 szt.

— W ciagu drogi na poboczu przy prawej krawedzi jezdni — 5 szt.

W ramach robét rozbiorkowych nalezy rozebra¢ okreslone w dokumentacji elementy drog. Gruz
nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca sktadowania i optaty za
sktadowanie leza po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy zaklada rozbiorke istniejacych warstw
konstrukcyjnych na catej dlugosci przedmiotowego odcinka i ponowne wbudowanie niektorych z nich
min frezu z nawierzchni bitumicznych, kruszonego betonu, kruszywa tamanego i humusu.

Do obowigzkow Wykonawcy robot nalezy:

— Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycja,

— wycena drzew przeznaczonych do wycigcia wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce,

— przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilos¢, kategoria i cena nie
moze by¢ nizsza niz oszacowane przez rzeczoznawce,

— przekazanie Inwestorowi protokotu z przeprowadzonego postgpowania przetargowego
majacego na celu uzyskanie oferty z najwyzsza cena,

— wydanie drewna oferentowi, ktory zaoferowatl najwyzsza ceng, po uzyskaniu informacji od
Inwestora, ze naleznos¢ za drewno zostala zaptacona; jezeli oferent mimo otrzymania faktury
nie zaplaci nalezno$ci w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, ktory
zaoferowat drugg ceng, jednakze nie nizsza niz ustalona przez rzeczoznawce,

— wplata za drewno musi zosta¢ dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce ostatniej
faktury dla zadania,

— koszty zwiazane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy nalezy ujac
w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

— w przypadku, gdy w postgpowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny
wynikajacej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaptacit w
wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest zobowigzany zakupi¢ drewno
od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce,

— istniejace drzewa, ktdre nie beda wycinane nalezy odpowiednia zabezpieczy¢, zarowno podczas
prowadzenia robot jaki i podczas eksploatacii,

25



— Ze wzgledu na szerokos$¢ pasa drogowego i niewielka ilo§¢ miejsca nie przewiduje si¢ nowych
nasadzen drzew i krzewow.

- Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych, gdyz w przypadku ich
zniszczenia badZ naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.

- Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003. R. Nr 47, poz. 401).

6.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdb wykonania wykopow i nasypOw powinien gwarantowac ich stateczno$é. Wyznaczenie
ewentualnego miejsca odktadow i koszty ewentualnej rekultywacji leza po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia stanu
gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa
utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow gliniastych narazonych na ekspozycje w
czasie opadoéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np.
wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalezé sie w
dokumentacji projektowe;j.

6.2.7. Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robédt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz
sztuka budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposob
uniemozliwiajacy powstanie szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni
powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajacemu wynikow tych
badan. W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadow
produkcyijnych.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.2.8. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spelnialy wymagania obowigzujacych norm.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych norm i
spelnieniem szczegolowych zasad okre§lonych w dokumentacji projektowej jak: profil podtuzny i
przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych przez Zamawiajacego w
projekcie budowlanym.

Przebudowa nawierzchni ma polega¢ na rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu nowej
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 (dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejacej
konstrukcji nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). Na catym odcinku szeroko$¢
jezdni po przebudowie ma wynosi¢ 6,5 — 7,00 m. Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni
miata zapewniong no$nos¢ 115 kN/o§ oraz 20 letnig trwatosc.
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6.2.9. Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowac w czasie rownolegltym z postgpem robot zasadniczych na
pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokow na krawedzi jezdnia - pobocza, Wykonawca
zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

6.2.10. Obiekty inzynierskie

W razie konieczno$ci przebudowy istniejacych przepustow wzdluz rowoéw odwadniajacych, nalezy
zapewni¢ odpowiednig przepustowo$¢ wody oraz przenie$¢ obcigzenie od przejezdzajacych pojazdow.
Ewentualna przebudowa obejmuje takze wykonanie: studni wlotowych, brukowanie stozkéw, regulacje i
umocnienie ciekow i rowow oraz inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania przepustu.

6.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bgdzie stosowal tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowac i utrzymywac system ZKP aby mie¢ pewnos¢, ze
wyroby trafiajagce na rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien sktada¢ si¢
z: procedur, regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz powinien wykorzystywa¢ wyniki do kontroli
nieprzerobionych materiatbw budowlanych, innych przychodzacych materialoéw lub sktadnikow,
wyposazenia, procesow produkcyjnych i gotowego wyrobu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow.

6.4. Wymagania funkcjonalne

Przebudowana droga wojewodzka powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy G, przebudowana
nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazdow, i jednoczes$nie zapewnia¢ komfort i
bezpieczenstwo podrozujacym. System spadkow (ewentualnie korytek sciekowych) zapewnia¢ powinien
wilasciwe odwodnienie odcinka drogi i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wod opadowych na jezdni lub
chodnikach. Powinna tez zwigkszy¢ bezpieczenstwo i by¢ dostosowana do ekologicznych wymogow.

6.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczonych do oferty

6.5.1 Cze$¢ techniczna

Wykonawca przedktada jako zatacznik do umowy wstepny opis planowanych robot zgodny z wymogami
niniejszego programu oraz wstgpny harmonogram rob6t i harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sg
przektadane w formie opisow, schematow, tabel itp.

6.6. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w skiad
przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode wlasciwego organu na prowadzenie robot.
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6.6.1. Mapa do celow projektowych

Wykonawca uzyska mape¢ we wlasnym zakresie.

6.6.2. Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Projekt powinien by¢ opracowany na:

— mapie do celow projektowych,

— na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokos$ciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy winien zawierac:

. Czes$¢ opisowa:
— opis techniczny,
— przyjeta konstrukcje nawierzchni.

. Czes¢ rysunkowa:
— orientacja w skali 1:25000,
— sytuacje w skali 1:500 na mapach zasadniczych,
— profil podluzny w skali 1:500/100 dla poszczeg6lnych odcinkéw drog,
— przekroje normalne w skali 1:50,
— przekroje poprzeczne w skali 1:100,
— inne szczegdly rozwigzan.

1. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

V. Dokumentacje geologiczna.

V. Czes$¢ kosztorysowa:

— przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

6.6.2.1 Zgodnos$¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami,

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zalozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane
prawem, okreS$lone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie
zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
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opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

6.6.2.2 Szczegélowos¢ opracowan projektowych.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegélowoscia (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegdétowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametrow
obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od
celow jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonos$ci projektowanego
zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowosé, w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy
nie podal w Specyfikacjach Istotnych Warunkow Zamoéwienia wymagan w zakresie
szczegdtowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

6.6.2.3 Wymagania dodatkowe
Wymaga si¢ aby:
— czgsci opisowe wykonane byty za pomoca komputerowego edytora tekstow,
— obliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomoca programu posiadajacego
rozszerzenie nazw plikéw *.ath lub * kst,
— projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.dxfi *.dwg w celu wprowadzenia
w poOzniejszym czasie przez Zamawiajacego do programu ewidencji drog EDIOM. Tekst nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzglgdem stylistycznym,
gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatow tekstu,
takich jak wielkos$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, Kursywa.

6.6.2.4 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong opracowan projektowych i za wszelkie materialy wyj$ciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania
projektowe i materiaty wyj$ciowe do czasu przekazania ich Zamawiajacemu (po wykonaniu robot
budowlanych).

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru koncowego egzemplarz
archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;.

6.6.3. Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie robot budowlanych

Wykonawca, ktory bedzie realizowal roboty budowlane bedzie musial przygotowaé odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyskac¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego zgode¢ wlasciwego
organu na prowadzenie robot., w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegodlnosci Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz Ustawa z dnia 3 grudnia 2015 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych — Dz. U. 2015
r. poz. 2031).

Za zgode wilasciwego organu rozumie si¢ brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgloszenia
rozpoczecia robot.
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6.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

6.7.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegétowy wykonania
poszczegblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania rob6t budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byly m.in.
nastepujace terminy na:

— wykonanie dokumentacji projektowej

— uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych wydanej przez wiasciwy organ,

— roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa

— zakonczenie robot budowlanych.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbidr dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robot,

— odbidr robot zanikajacych,

— odbiér koncowy,

— przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku),

— odbidér pogwarancyjny

6.7.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w ilosci 4 egzemplarzy, ponadto Wykonawca sporzadzi taka
ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

6.8. Ustalenia wyjsSciowe

1. Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz
projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robdt w poszczegdlnych zadaniach.

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez stuzby Zamawiajacego.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych musza
spelnia¢ wymagania polskich norm i przepisow, a Wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty
potwierdzajace wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzg Wykonawce.

7. Zamawiajacy przewiduje biezaca wyrywkowg kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

8. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
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dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

6.9 Inne ustalenia

1. Szczegdétowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robdt musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Nadmiar materiatow z frezowania, odklady, odzyski materiatow z rozbidrek przechodza na
wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za odzysk materiatéw lub ich
unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy uja¢ w
kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidtowego obchodzenia
si¢ z odpadami.

3. Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamdéwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy) celem omowienia
postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemow.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy
skorygowany harmonogram robot i ptatnosci.

6. W przypadku uzyskania dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej Wykonawca, w ramach
promocji projektu, zobowigzany bedzie do umieszczenia w miejscu wykonywania robot
budowlanych (na poczatku i koncu odcinka) tablic informacyjnych, ktére po zakonczeniu
realizacji zadania zastapi¢ nalezy tablicami pamiatkowymi. Tablice nalezy zamontowac na rurach
stalowych ocynkowanych lub konstrukcjach do znakow drogowych. Tablice informacyjne, po
zakonczeniu robot budowlanych, zda¢ Zamawiajacemu. Informacje dotyczace projektu oraz
parametry techniczne i wymiary tablic w zalaczniku nr 3 do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

7. W dokumentacji projektowej nalezy powotaé si¢ (i zgodnie z tym wykonaé¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

8. Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.

9. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

10. W cenie nalezy uja¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robot w oparciu o
wykonang dokumentacj¢ a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajace z
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég objazdowych i koszty
wynikajace z zapisow umowy. Zmiana zakresu robdt stanowi ryzyko Wykonawcy.

1. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Nieruchomo$¢ stanowigca pas drogi wojewodzkiej bedaca przedmiotem zamierzenia stanowi wlasnos¢
Wojewodztwa Opolskiego i jest w trwaltym Zarzadzie Zarzadu Droég Wojewddzkich w Opolu.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy Os$wiadczenie o prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. W czasie opracowywania projektu moze wystapi¢ koniecznosé
zajecia obcych dzialek. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460).
Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz.520).
Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z
pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. 2012, poz.21).
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).
Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (Dz. U. 2016
poz. 353).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 popz.133).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. nr 263 poz. 1572)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatdéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 17 kwietnia 2015 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. 2015 poz. 542)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 grudnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.124).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. z 2015 1. poz. 1146 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014 w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014 poz. 1040).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).
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1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktorym
powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegdlowego
zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych
przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188 poz. 1345).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr
177 poz.1729 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 r. nr 170 poz. 1393)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014 r. poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie klasyfikacji stanu
wod powierzchniowych i podziemnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1482).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 .
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

2. Wytyczne i instrukcje

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.

2.6.
2.7.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP Warszawa 2001 r.

Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r.
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.
WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

3. Wybrane normy

3.1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3.2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

3.3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego
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3.4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

3.5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

3.6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

3.7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

3.8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa

3.9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania btgkitem metylenowym

3.10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena

zawartos$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

3.11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

3.12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

3.13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

3.14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

3.15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwos$ci

3.16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7:
Oznaczanie ggstosci wypehiacza — Metoda piknometryczna

3.17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8:

Oznaczanie polerowalno$ci kamienia
3.18. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
3.19. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czg$é¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

3.20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

3.21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

3.22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

3.23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci
na sicie

3.24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

3.25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie

Podatnosci wypetiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody
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3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

3.45.

3.46.

3.47.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci

Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartos$ci parafiny — Czgs$¢

1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie

pod wplywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie

pod wptywem ciepta i powietrza — Czg¢$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goragco — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej

metodag hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolne;j

przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy

kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goragco — Cze$¢ 12: Okres$lanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goragco — Czg$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czegs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goragco — Czgs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji

asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji

asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji

asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs$¢ 1: Oznaczanie

Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢s¢ 5: Mieszanka
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3.48.

3.49.
3.50.

3.51.

3.52.

3.53.

3.54.

3.55.

3.56.

3.57.

3.58.
3.59.

3.60.
3.61.
3.62.
3.63.

3.64.

3.65.

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

PN-EN 13242:2004

SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metoda PierScienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypekiacze ztaczy i zalewy — Czeg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

»Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

I11.  Zalaczniki do programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Zatacznik nr 1 - Specyfikacje techniczne

Zatgcznik nr 2 - Informacja i promocja projektu

Zatagcznik nr 3 - Schemat oswietlenia dedykowanego

Zalacznik nr 4 - Stup graniczny betonowy zo6tty (§wiadek) z napisem PAS DROGOWY
Rozpoznanie stanu i grubosci istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz warunkow gruntowo-

EE NS

wodnych.
Mapa ewidencyjna
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