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2 etap - Inst. niskoprąd. segm. A i C (A1).ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Instal. niskoprąd. - segm. A i C (A1)
1 SEGMENT "C"

1.1 System sygnalizacji pożaru.
1

d.1.
1

KNR 506-
16 07-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samo- czynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek.

szt

74,000 szt 74,000
RAZEM 74,000

2
d.1.

1

KNR 506-
16 12-02

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudo- wach wraz ze spraw-
dzeniem. Optyczna czujka dymu.

szt

20,000 szt 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1.

1

KNR 506-
16 12-02

Czujka optyczno-optyczno-temperaturowa. szt

54,000 szt 54,000
RAZEM 54,000

4
d.1.

1

KNR 506-
16 12-08

Wskaźnik zadziałania czujki (programowalny). szt

18,000 szt 18,000
RAZEM 18,000

5
d.1.

1

KNR 506-
16 12-07

Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk. szt

12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000

6
d.1.

1

KNR 506-
16 12-07

Moduł kontrolno-sterujący 4we/2wy z obudową. szt

8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1.

1

KNR 506-
16 12-07

Moduł kontrolno-sterujący 1we/1wy z obudową. szt

3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1.

1

KNR 506-
16 12-07

Sygnalizator optyczno-akustyczny. szt

12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000

9
d.1.

1

KNR 506-
16 12-07

Zasilacz buforowy z akumulatorami. szt

5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1.

1

KNR 506-
16 05-04

Instalowanie puszek pożarowych (certyfikowanych). szt

12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000

11
d.1.

1

Dostawa Naklejki adresowe na elementy pętlowe. szt

97,000 szt 97,000
RAZEM 97,000

12
d.1.

1

AW Zasysający system wczesnej detekcji dymu - komplet wg proj. kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.

1

KNR 508-
01 09-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.
t. w gotowych bruzdach, bez zaprawia- nia bruzd.

m

1100,000 m 1 100,000
RAZEM 1 100,000

14
d.1.

1

KNR 508-
02 01-03

Montaż uchwytów pod przewody E90. m

950,000 m 950,000
RAZEM 950,000
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15
d.1.

1

KNR 508-
02 14-01

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. m

2050,000 m 2 050,000
RAZEM 2 050,000

16
d.1.

1

Dostawa Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8. m

1100,000 m 1 100,000
RAZEM 1 100,000

17
d.1.

1

Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8. m

950,000 m 950,000
RAZEM 950,000

18
d.1.

1

KNR 505-
02 03-01

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 1x2. szt

230,000 szt 230,000
RAZEM 230,000

19
d.1.

1

AW Sprawdzenie instalacji. kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 System oddymiania.
20

d.1.
2

KNR 508-
04 01-05

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów po- siadających do 2
otworów mocujących.

szt

21,000 szt 21,000
RAZEM 21,000

21
d.1.

2

KNR 508-
04 01-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów po- siadających do 4
otworów mocujących.

szt

8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000

22
d.1.

2

KNR 508-
04 03-01

Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mo- cujących, na go-
towym podłożu z częściowym rozebra- niemi złożeniem bez podłącze-
nia.

szt

21,000 szt 21,000
RAZEM 21,000

23
d.1.

2

KNR 508-
04 03-04

Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mo- cujących, na go-
towym podłożu z częściowym rozebra- niem izłożeniem bez podłącze-
nia.

szt

8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000

24
d.1.

2

Dostawa Centrala sterująca oddymianiem 8A z akumulatorami. kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

2

Dostawa Centrala pogodowa z czujnikiem wiatr deszcz. kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

2

Dostawa Siłownik p. poż. 24V - dostawa z urządzeniem. kpl

6,000 kpl 6,000
RAZEM 6,000

27
d.1.

2

Dostawa Czujka optyczna z gniazdem. szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000

28
d.1.

2

Dostawa Przycisk do wentylacji. szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.

2

Dostawa Przycisk oddymiania. szt

5,000 szt 5,000
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RAZEM 5,000
30

d.1.
2

Dostawa Puszka instalacyjna pożarowa. szt

5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000

31
d.1.

2

KNR 508-
01 01-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje- dynczo z przygo-
towaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.

m

240,000 m 240,000
RAZEM 240,000

32
d.1.

2

KNR 508-
01 10-01

Rury winidurowe o średnicy 18 mm układane na goto- wych uchwytach. m

240,000 m 240,000
RAZEM 240,000

33
d.1.

2

KNR 508-
02 14-01

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. m

85,000 m 85,000
RAZEM 85,000

34
d.1.

2

KNR 508-
02 14-02

Przewody do 12 mm2 Cu układane na gotowym podło- żu. m

265,000 m 265,000
RAZEM 265,000

35
d.1.

2

Dostawa Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8. m

10,000 m 10,000
RAZEM 10,000

36
d.1.

2

Dostawa Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8. m

15,000 m 15,000
RAZEM 15,000

37
d.1.

2

Dostawa Kabel YnTKSYekw 3x2x0,8. m

50,000 m 50,000
RAZEM 50,000

38
d.1.

2

Dostawa Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8. m

15,000 m 15,000
RAZEM 15,000

39
d.1.

2

Dostawa Kabel YnTKSYekw 5x2x0,8. m

150,000 m 150,000
RAZEM 150,000

40
d.1.

2

Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8. m

10,000 m 10,000
RAZEM 10,000

41
d.1.

2

Dostawa Kabel HDGs 3x2,5. m

100,000 m 100,000
RAZEM 100,000

42
d.1.

2

KNR 505-
02 03-01

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 1x2. szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1.

2

KNR 505-
02 03-02

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 2x2. szt

8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000

44
d.1.

2

KNR 505-
02 03-03

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 3x2. szt

6,000 szt 6,000
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RAZEM 6,000
45

d.1.
2

KNR 505-
02 03-04

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności do 5x2. szt

40,000 szt 40,000
RAZEM 40,000

46
d.1.

2

AW Sprawdzenie instalacji. kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Demontaże i inne.
47

d.1.
3

AW Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej niskoprądo- wej. kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.

3

KNR 403-
10 01-18

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. m

1650,000 m 1 650,000
RAZEM 1 650,000

49
d.1.

3

KNR 403-
10 12-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm. m

1650,000 m 1 650,000
RAZEM 1 650,000

50
d.1.

3

KNR 403-
10 14-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. m3

1,490 m3 1,490
RAZEM 1,490

51
d.1.

3

KNR 403-
10 04-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro- pach. szt

50,000 szt 50,000
RAZEM 50,000

52
d.1.

3

AW Materiał drobny - dostawa i montaż. kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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