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2 etap - Roboty budowlane segm. A i C (A1a).ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Roboty budowlane - segm. A i C (A1a)
1 SEGMENT C

1.1 Segment C - PIWNICA
1.2 Segment C - PARTER

1.2.1 Rozbiórki
1

d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-04

01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 szt

1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1.
2.1

KNR 4-01
0348-03

01.01.00 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

1,45*3,20-0,80*2,00 m2 3,040
RAZEM 3,040

3
d.1.
2.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach R = 1,150 M = 1,000 S =
1,000

m2

15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00

4
d.1.
2.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2

30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00

1.2.2 Wywóz gruzu
5

d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-17

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3

45,00*0,03 m3 1,35
RAZEM 1,35

6
d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-20

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1˙km

m3

poz.5 m3 1,35
RAZEM 1,35

7
d.1.
2.2

Kalkulacja
własna

01.01.00 Opłata za składowanie gruzu i utylizację t

poz.5*1,8 t 2,430
RAZEM 2,430

1.2.3 Nadproża
8

d.1.
2.3

KNR 2-02
0126-05

02.01.00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,25*2 m 2,50
RAZEM 2,50

9
d.1.
2.3

KNR 4-01
0203-07

02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprożach m3

0,042 m3 0,04
RAZEM 0,04

1.2.4 Stolarka drewniana drzwiowa
10

d.1.
2.4

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobne pełne wraz z oscieżnicą stalo-
wą, samozamykacz ramieniowy, fabrycznie gotowe - CDp2 o wym. 100
x 205 cm -  - skrzydło otwierane kl. EI60 (wg zestaw. - PW rys. A-14)

szt.

<parter> 1<L> szt. 1
RAZEM 1

11
d.1.
2.4

KNNR 7
0503-08

02.03.00 Drzwi drewnopodobne kl. EI - montaż
(R=1,150; M=1,000; S=1,000)

m2

<CDp2 kl. EI60> 1,00*2,05*1 m2 2,05
RAZEM 2,05

1.2.5 Okna napowietrzające
12

d.1.
2.5

Kalkulacja
indywidual-
na

02.03.00 Zakup, dostawa i montaż okien napowietrzających dwuskrzydłowych nr
O2 o wym 1,30*2,00m, zestaw napędów

m2

1,30*2,00*2 m2 5,20
RAZEM 5,20

1.2.6 Malowanie
13

d.1.
2.6

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R = 1,100 M = 1,100 S =
1,100

m2

367,78 m2 367,78
RAZEM 367,78
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14
d.1.
2.6

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - ściany

m2

1558,32 m2 1 558,32
RAZEM 1 558,32

15
d.1.
2.6

KNR 4-01
1207-02 (2)

04.04.00 Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) schodowych o wysokości
do 20˙cm, 2-krotne

m

16,50 m 16,50
RAZEM 16,50

1.3 Segment C - 1 PIĘTRO
1.3.1 Sufity podwieszone

16
d.1.
3.1

KNR-W 2-
02 2702-01

04.02,00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z płyt GK m2

1,45*11,65 m2 16,89
RAZEM 16,89

1.4 Segment C - 2 PIĘTRO
1.4.1 Sufity podwieszone

17
d.1.
4.1

KNR-W 2-
02 2702-01

04.02,00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z płyt GK m2

1,45*11,65 m2 16,89
RAZEM 16,89

1.5 Segment C - PODDASZE
1.5.1 Rozbiórki

18
d.1.
5.1

KNR 4-01
0354-04

01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1.
5.1

KNR 4-01
0349-02

01.01.00 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,86 m3 0,86
RAZEM 0,86

20
d.1.
5.1

KNR 4-01
0348-03

01.01.00 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2
cegły

m2

1,55*3,20-1,00*2,00 m2 2,96
RAZEM 2,96

21
d.1.
5.1

KNR 19-01
0334-04

01.01.00 Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, drzwi , grubość
1 1/2 i 2 cegły

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.
5.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na sufitach m2

15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00

23
d.1.
5.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2

30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00

24
d.1.
5.1

Analiza in-
dywidualna

01.01.00 Rozebranie izolacji stropu z wełny mineralnej, pozioma na sucho z płyt
R = 0,500 M = 1,000 S = 0,500

m2

36,00 m2 36,00
RAZEM 36,00

25
d.1.
5.1

KNR AT-17
0104-06

01.01.00 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40
cm; miejsce cięcia - strop

m2

<wycięcie 4 otworów w stropie wg rys. A-10 i A-12> ((0,94+0,06)*(1,40+
0,10))*4

m2 6,000

RAZEM 6,000
1.5.2 Wywóz gruzu

26
d.1.
5.2

KNR 4-01
0108-17

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1 km m3

<tynk - sufit> poz.22*0,03+<tynk - ściany> poz.23*0,03 m3 1,35
<po wycięciu 4 otworów w stropie> poz.25*0,23 m3 1,38

RAZEM 2,73
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27
d.1.
5.2

KNR 4-01
0108-20

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1
km - do 10,0 km

m3

poz.26 m3 2,73
RAZEM 2,73

28
d.1.
5.2

NORM 1
0102-03 (1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

t

poz.26*2,2 t 6,01
RAZEM 6,01

29
d.1.
5.2

NORM 1
0102-03
(12)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), przewóz za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 10˙km

t

poz.28 t 6,01
RAZEM 6,01

30
d.1.
5.2

Kalkulacja
własna

01.01.00 Opłata za składowanie gruzu i utylizację t

57,98 t 57,98
RAZEM 57,98

1.5.3 Zabezpieczenie elementów więźby p/ grzybom, pleśniom i ogniem
31

d.1.
5.3

KNR 19-01
0629-02

02.06.00 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2

30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00

32
d.1.
5.3

KNR-W 4-
01 0631-01
(1)

02.06.00 Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów drewnianych, de-
sek, płyt, bali i krawędziaków

m2

poz.31 m2 30,00
RAZEM 30,00

1.5.4 Stolarka drewniana drzwiowa
33

d.1.
5.4

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobne pełne wraz z oscieżnicą stalo-
wą, samozamykacz ramieniowy, fabrycznie gotowe - CDp3 o wym. 110
x 205 cm -  - skrzydło otwierane kl. EI30 (wg zestaw. - PW rys. A-14)

szt.

<poddasze> 1<L>+1<P> szt. 2
RAZEM 2

34
d.1.
5.4

KNR 2-02
1017-02

02.03.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2

m2

(1,10*2,05)*2 m2 4,51
RAZEM 4,51

1.5.5 Klapy dymowe
35

d.1.
5.5

Kalkulacja
indywidual-
na

02.03.00 Zakup, dostawa i montaż klap dymowych jednoskrzydłowych nr KO1 o
wym 0,94*1,40m, nieocieplanej, przykrycie poliwęglan mleczny, osłona
p/wiatrowa, zestaw napędów (ujęty w cz. elektr. słaboprądowej)
Montaż klap dymowych wraz zabudową przestrzeni pomiędzy klapami
a ścianami powstałych kanałów z płyt gipsowo-włóknowych na kons-
trukcji stalowej, uzupełnionych wełną mineralną - obudowa przestrzeni
między otworami na klapy oddymiajace. UWAGA. W wycenie uwzględ-
nić rozbiórkę istn. pokrycia z dachówki, wycięcie łat oraz wzmocnienie
konstrukcji otworów pod klapy dymowe

kpl.

4 kpl. 4
RAZEM 4

36
d.1.
5.5

KNR 19-01
0539-01

02.03.00 Obicie blachą cynkową włazu dachowego z klapą przy pokryciu dachu
dachówką płaską

szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

1.5.6 Zabudowa kanałów do klap dymowych z płyt gipsowo-włóknowych
37

d.1.
5.6

KNR 0-24
2013-01 (2)

04.01.00 Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wy-
pełnione wełną mineralną, pokryte jednowarstwowo - obudowa prze-
strzeni między otworami a klapami oddymiajacymi

m2

42,72 m2 42,72
RAZEM 42,72
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