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2 etap - Inst. niskoprad. segm. Ai C (A1).ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Instal. niskoprad. - segm. Ai C (A1)
1 SEGMENT "C"
11 System sygnalizacji pozaru.
1/KNR 506- Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samo- czynnych szt
d.1.]16 07-04 ostrzegaczy pozarowych - czujek.
1
74,000 szt 74,000
RAZEM 74,000
2|KNR 506- Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w szt
d.1.]16 12-02 uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudo- wach wraz ze spraw-
1 dzeniem. Optyczna czujka dymu.
20,000 szt 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 506- Czujka optyczno-optyczno-temperaturowa. szt
d.1./16 12-02
1
54,000 szt 54,000
RAZEM 54,000
4/KNR 506- Wskaznik zadziatania czujki (programowalny). szt
d.1./16 12-08
1
18,000 szt 18,000
RAZEM 18,000
5/KNR 506- Reczny ostrzegacz pozaru-przycisk. szt
d.1./16 12-07
1
12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR 506- Modut kontrolno-sterujgcy 4we/2wy z obudows. szt
d.1./16 12-07
1
8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR 506- Modut kontrolno-sterujacy 1we/1wy z obudowa. szt
d.1./16 12-07
1
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 506- Sygnalizator optyczno-akustyczny. szt
d.1./16 12-07
1
12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR 506- Zasilacz buforowy z akumulatorami. szt
d.1./16 12-07
1
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
10|KNR 506- Instalowanie puszek pozarowych (certyfikowanych). szt
d.1./16 05-04
1
12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000
11|Dostawa Naklejki adresowe na elementy petlowe. szt
d.1.
1
97,000 szt 97,000
RAZEM 97,000
12| AW Zasysajacy system wczesnej detekcji dymu - komplet wg proj. kpl
d.1.
1
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 508- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 26 mm uktadane p. |m
d.1./01 09-03 t. w gotowych bruzdach, bez zaprawia- nia bruzd.
1
1100,000 m 1100,000
RAZEM 1100,000
14/KNR 508- Montaz uchwytéw pod przewody E90. m
d.1./02 01-03
1
950,000 m 950,000
RAZEM 950,000
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15/KNR 508- Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym podtozu. m
d.1./02 14-01
1
2050,000 m 2 050,000
RAZEM 2 050,000
16|Dostawa Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8. m
d.1.
1
1100,000 m 1.100,000
RAZEM 1100,000
17|Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8. m
d.1.
1
950,000 m 950,000
RAZEM 950,000
18/KNR 505- Zarobienie, rozszycie i wtaczenie kabli o pojemnosci 1x2. szt
d.1./02 03-01
1
230,000 szt 230,000
RAZEM 230,000
19|AW Sprawdzenie instalacji. kpl
d.1.
1
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 System oddymiania.
20/KNR 508- Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw po- siadajgcych do 2 |szt
d.1./04 01-05 otworéw mocujgcych.
2
21,000 szt 21,000
RAZEM 21,000
21/KNR 508- Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw po- siadajgcych do 4 |szt
d.1./04 01-06 otworéw mocujgcych.
2
8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000
22|/KNR 508- Mocowanie aparatéw posiadajgcych do 2 otworéw mo- cujgcych, na go-|szt
d.1./04 03-01 towym podtozu z czesciowym rozebra- niemi ztozeniem bez podtgcze-
2 nia.
21,000 szt 21,000
RAZEM 21,000
23|/KNR 508- Mocowanie aparatéw posiadajgcych do 4 otworéw mo- cujgcych, na go-|szt
d.1./04 03-04 towym podiozu z czesciowym rozebra- niem iztozeniem bez podtgcze-
2 nia.
8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000
24|Dostawa Centrala sterujgca oddymianiem 8A z akumulatorami. kpl
d.1.
2
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25|Dostawa Centrala pogodowa z czujnikiem wiatr deszcz. kpl
d.1.
2
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26|Dostawa Sitownik p. poz. 24V - dostawa z urzgdzeniem. kpl
d.1.
2
6,000 kpl 6,000
RAZEM 6,000
27|Dostawa Czujka optyczna z gniazdem. szt
d.1.
2
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
28|Dostawa Przycisk do wentylacji. szt
d.1.
2
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|Dostawa Przycisk oddymiania. szt
d.1.
2
5,000 szt 5,000
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RAZEM 5,000
30|Dostawa Puszka instalacyjna pozarowa. szt
d.1.
2
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 508- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- dynczo z przygo-|m
d.1./01 01-10 towaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
2
240,000 m 240,000
RAZEM 240,000
32|KNR 508- Rury winidurowe o $rednicy 18 mm uktadane na goto- wych uchwytach. |m
d.1./01 10-01
2
240,000 m 240,000
RAZEM 240,000
33|KNR 508- Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym podtozu. m
d.1./02 14-01
2
85,000 m 85,000
RAZEM 85,000
34|KNR 508- Przewody do 12 mm2 Cu uktadane na gotowym podto- zu. m
d.1./02 14-02
2
265,000 m 265,000
RAZEM 265,000
35|Dostawa Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8. m
d.1.
2
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
36|Dostawa Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8. m
d.1.
2
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
37|Dostawa Kabel YnTKSYekw 3x2x0,8. m
d.1.
2
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
38|Dostawa Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8. m
d.1.
2
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
39|Dostawa Kabel YnTKSYekw 5x2x0,8. m
d.1.
2
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
40|Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8. m
d.1.
2
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
41|Dostawa Kabel HDGs 3x2,5. m
d.1.
2
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
42 /KNR 505- Zarobienie, rozszycie i wtaczenie kabli o pojemnosci 1x2. szt
d.1./02 03-01
2
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
43/KNR 505- Zarobienie, rozszycie i wtaczenie kabli o pojemnosci 2x2. szt
d.1./02 03-02
2
8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000
44 KNR 505- Zarobienie, rozszycie i wtaczenie kabli o pojemnosci 3x2. szt
d.1./02 03-03
2
6,000 szt 6,000
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RAZEM 6,000
45/ KNR 505- Zarobienie, rozszycie i wtaczenie kabli o pojemnosci do 5x2. szt
d.1./02 03-04
2
40,000 szt 40,000
RAZEM 40,000
46| AW Sprawdzenie instalacji. kpl
d.1.
2
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Demontaze i inne.
47|AW Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej niskoprado- wej. kpl
d.1.
3
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48 KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. m
d.1./10 01-18
3
1650,000 m 1650,000
RAZEM 1 650,000
49/KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm. m
d.1./10 12-02
3
1650,000 m 1650,000
RAZEM 1 650,000
50|KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. m3
d.1./10 14-01
3
1,490 m3 1,490
RAZEM 1,490
51|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- pach. szt
d.1./10 04-11
3
50,000 szt 50,000
RAZEM 50,000
52| AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl
d.1.
3
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 21758 Uzytkownik: Ustugi Architektoniczno-Inzynierskie Jan Weglewski




