Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie:  „Bezpieczny szkolny przystanek" - bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej SP 1. Miejsce postojowe dla autokarów wycieczkowych wraz z adaptacją części terenu na parking rowerowy - dla dzieci przyjeżdżających na rowerach do szkoły”
Obręb:      02- Lipiny
Działki:       555/15; 235/79;139/45; 1706; 553/21
Inwestor:  Gmina Świętochłowice

                   z siedzibą przy ul. Katowickiej 54

KOD CPV:
                    45000000 - 7 Roboty budowlane

                    45233140 - 2 Roboty drogowe

Dokumentacja do zgłoszenia robót

I. Część opisowa
II. Zakres robót na działkach 555/15; 235/79;139/45; 1706; 553/21.

I. Część opisowa
1. Lokalizacja – położenie. 

Ulica Powstańców Śląskich  jest drogą gminną o funkcji drogi dojazdowej  położona w obrębie dzielnicy Piaśniki. Łączy się ona ul. Bytomską i Krasickiego. Jezdnia jest ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w dobrym stanie technicznym i nie przewiduje się  ingerencji w jej  konstrukcję. Zasadnicze roboty budowlane tyczą się wykonania w granicy pasa drogowego zatok postojowych oraz zatoki typu K&R z jednoczesną funkcją obsługi autobusów. 
2. Cel zadania. 

Celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej; zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie szkoły poprzez wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni stałej; poprawę obsługi komunikacyjnej placówki oświatowej poprzez budowę zatoki K&R
3. Opis stanu istniejącego

 Stan istniejący określono na podstawie:

- wizji w terenie;
4. Stan istniejący  

W miejscu realizacji  na dzień dzisiejszy znajduje się ciąg chodnikowy wykonany z betonu asfaltowego, wjazd na teren szkoły, oraz paz zieleni  obsadzony niskimi drzewami. Sama jezdnia główna wykonana z betonu asfaltowego  jest w stanie dobrym , a planowane roboty budowlane należy zaplanować w taki sposób aby ograniczyć do minimum możliwość jej degradacji.
6. Zakres robót obejmuje: 
· rozebranie nawierzchni ciągu pieszo ( z BA);
· wycinka  i usunięcie drzew i krzewów:

· usunięcie karpiny;

· rozebranie nawierzchni wjazdu;
· rozebranie krawężników wzdłuż jezdni głównej;
· rozebranie istniejących obrzeży;
· roboty zimne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pasa postojowego, wjazdów, chodnika;
· ustawienie krawężników betonowych 15x22 oraz 15x30 na ławie betonowej wraz z oporem;
· ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej;
·  wykonanie podbudowy tłuczniowej pasa postojowego, wjazdów, chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego;
· Wykonanie nawierzchni wjazdów, pasa postojowego, chodnika z kostki betonowej 2xT koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm;
· Wykonanie uszczelnienie połączenia między nowym krawężnikiem, a nawierzchnią jezdni;

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót.

3) W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót lub zmianę ich zakresu.

5) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

6) Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

7) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

10) Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację wraz z dokumentacją fotograficzną otaczającego terenu ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy

11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjneji opracowaniem powykonawczym wraz ze złożeniem w/w opracowania do zasobu.

12) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty ziemne  w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy i koryta przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

13) Wykonawca winien na bieżąco kontrolować warunki gruntowe i wodne napotykane podczas realizacji robót budowlanych i stosować rozwiązania odwodnienia wykopów właściwe dla napotkanych warunków gruntowo-wodnych. 

14) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace ziemne bez użycia ciężkiego sprzętu wibracyjnego.

15) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

16) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac. 

17) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

18) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

19) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy. 

20) Przed rozpoczęciem prac na sieciach Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wymagane wyłączenie odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb nad tymi pracami. Poza ww. wyłączeniami Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót, tak prowadzić i organizować prace, aby nie powodować przerw w ciągłości dostaw wszystkich mediów do sąsiednich nieruchomości oraz odbioru ścieków z tych nieruchomości.

21) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

22) Wykonawca, na czas prowadzenia robót, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Biurem Dróg i Mostów ) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych 

23) Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu należy dostarczyć do Biura Dróg i Mostów na 8 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

24) Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

27) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

28) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

29) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

30) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego.

31) Drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.  Wykonawca, podczas dokonywania wycinki, zobowiązany jest do pozyskania grubizny (przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm mierzone bez kory). Grubizna winna być pocięta i ułożona w stos. Obmiar ilości grubizny wraz z określeniem jej gatunku winien być dokonany protokolarnie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.

32) Wykonawca zobowiązuje się kupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki drzew, za cenę ustaloną w oparciu o ilość pozyskanego surowca i gatunku drewna oraz stawki określone w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu/ów z wykonanych komisyjnie pomiarów, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT z terminem płatności w ciągu 21 dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy do jego siedziby prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

33) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego w jego siedzibie.

34) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem inspektora nadzoru lub Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

35) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy, w trakcie realizacji robót, przez minimum 2 godziny dziennie.

36) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru inspektorowi nadzoru, przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na siedem (7)  dni roboczych przed ich zakryciem.

37) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. 

38) Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób, rozruchów oraz sprawdzeń, kierownik budowy zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę.

39) Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, dzienników budowy, książek obmiarów, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji urządzeń, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, oraz osobną teczką zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

a) rysunek powykonawczy 
b) pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni),

c) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

d) atesty na zastosowane materiały,

g) inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego.

40) Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie plików *.pdf, na nośniku typu pendrive.

41) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru. 

42) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia gwarancji dostawcy/producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

43) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

44) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.

45) Koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych), jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). 

46) Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót oraz uzgodnieniach branżowych) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych oraz ww. czynności.
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