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Grupa, klasa, kategoria robot budowlanych:

KODY CPV DLA ROBOT PROJEKTOWYCH WG. ROZPORZADZENIA KOMISJI WSPOLNOT
EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZESNIA
2008 R.).

DZIAt ROBOT
71 00 00 00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

GRUPA ROBOT

71 20 00 00-0 Ustugi architektoniczne i podobne;

713000 00-1 Ustugi inzynieryjne;

71 40 00 00-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu;

7150 00 00-3 Ustugi zwigzane z budownictwem;

71 60 00 00-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej;

KLASA ROBOT

7121 00 00-3 Doradcze ustugi architektoniczne;

7122 00 00-6 Ustugi projektowania architektonicznego;

7122 30 00-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych;
7122 10 00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych;
7124 20 00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow;
7122 21 00-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszardow miejskich;

71 24 80 00-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjg;

71 25 00 00-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe;

7125 10 00-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow;

7131 20 00-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej;

7131 41 00-3 Ustugi elektryczne;

713151 00-0 Ustugi doradcze w zakresie materiatow budowlanych;

713152 00-1 Budowlane ustugi doradcze;

713152 10-4 Ustugi doradcze w zakresie budownictwa;

7131 71 00-4 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej;

7131 72 00-5 Ustugi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa;

713172 10-8 Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa;

7132 00 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71 32 80 00-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych;

7132 70 00-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych;

7153 00 00-2 Doradcze ustugi budowlane;

71 62 00 00-0 Ustugi analizy;

7162 10 00-7 Ustugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej;
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KOD CPV DLA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

SPIS ROBOT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODOW CPV WG. ROZPORZADZENIA KOMISII
WSPOLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA
15 WRZESNIA 2008r.

DZIAt ROBOT
45... Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urzagdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

KLASA ROBOT i PODKLASA ROBOT

451 11300-1 Roboty rozbiérkowe

45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45 2 20000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji

45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne

45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty

45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45 2 62600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

45 2 62690-4 Remont starych budynkdéw

45 3 21000-3 Izolacja cieplna

45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 3 17000-2 Inne instalacje elektryczne

45 3 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 3 31000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 3 31210-1 Instalowanie wentylacji

45 3 31211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45 3 32000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 3 32400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

31 520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

31 524000-5 Oprawy oswietleniowe sufitowe lub $cienne

45 4 21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45 4 43000-4 Roboty elewacyjne

45 4 00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
451 11220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

90 5 11000-2 Ustugi wywozu odpaddw
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Czesc |
Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla oczekiwania Inwestora co do catosci
Przedmiotu Zamodwienia odnoszac sie do okreslenia wszystkich niezbednych prac projektowych
i robdét budowlanych pozwalajgcych na zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego jakim jest
Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w gminie Drawsko obejmujaca Swietlice
wiejskg w Kwiejcach oraz Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku. W
tym przebudowe obiektow uwzgledniajgcg zmiane warunkéw uzytkowania oraz wydzielenie w
budynku przedszkola niezaleznego funkcjonalnie zespotu pomieszczern Centrum Kultury.
Dostosowanie dla 0séb niepetnosprawnych.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robot budowlanych, przygotowania charakterystycznych parametréw szczegdlnie w zakresie
potrzebnym do obliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane i projektowe, urzadzenia i
instalacje.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe dla wykonawcéw ubiegajgcych sie o zamodwienie na
realizacje inwestycji do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i pozwoleniami, jak rowniez na wykonanie wszelkich robot rozbiérkowych,
budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych, instalacyjnych i
wykonczeniowych wraz z odbiorem, oraz przekazaniem pomieszczen do ponownego
uzytkowania.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urzadzen i
instalacji, opis oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego dziatania i pdzniejszego
uzytkowania obiektéw wraz z elementami towarzyszgcymi, ktérych spetnienia oczekuje
Zamawiajgcy od Wykonawcow.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

1.1 Swietlica wiejska w Kwiejcach

Na Swietlice wiejskg sktadajg sie pomieszczenia bedgce czescig budynku mieszkalno -
uzytkowego zlokalizowanego na dziatkach o numerach geodezyjnych 73/8 i 73/9 obrebu
ewidencyjnego Kwiejce, Gmina Drawsko. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow i
objety ochrong na podstawie uchwaty nr X/55/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku

Obiekt petni aktualnie nastepujaca funkcje:

1. Czes$¢ budynku zlokalizowana na dziatce nr 73/8 petni funkcje mieszkalng za$ ta
zlokalizowana na dziatce 73/9 petni funkcje uzytkowg stanowigc swietlice wiejska.

Planowana tgczna liczba uzytkownikdw swietlicy - do 49 osdb.
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Budynek kwalifikuje sie w czesci do grupy obiektéw uzytecznosci publicznej — kategoria
zagrozenia ludzi ZL lll a w czesci do grupy obiektdw mieszkalnych — kategoria zagrozenia
ludzi ZL IV, stanowi jedng strefe pozarowg. Kategoria obiektu budowlanego |, IX.

Administratorem Swietlicy wiejskiej jest Woéjt Gminy Drawsko, cze$s¢ mieszkalna stanowi
wtasnos¢ prywatna.

1.1.1 Dane techniczne charakteryzujgce istniejacy obiekt - $wietlica wiejska

1.1.1.1 Charakterystyka istniejgcego obiektu:

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym, wolnostojagcym, zwrdécony elewacjg frontowg w kierunku
wschodnim. Zbudowany na planie prostokata z dachem dwuspadowym z
przybudowka pokrytg dachem ptaskim. Zlokalizowany jest w centralnej czesci wsi
Kwiejce wzdtuz drogi gminnej nieopodal kosciota. Powstat prawdopodobnie na
poczatku XX wieku jako pastoréwka. Po drugiej wojnie Swiatowej zostat
rozbudowany o parterowg przybudowke stanowigca zaplecze socjalne $wietlicy.

1.1.1.2 Parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu:

- dtugosc budynku 12,64 m,

- szerokos¢ budynku 10,79 m,

- powierzchnia zabudowy 140,38 m?,

- powierzchnia uzytkowa 115,49 m?,

- kubatura 824,00 m3,

- wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 9,16 m.

1.1.1.3 Opis techniczny czesci obiektu — Swietlicy wiejskiej

A: MATERIAt, KONSTRUKCIJA, TECHNIKA WYKONANIA

Budynek murowany z cegty, obudowany deskg elewacyjng, tynkowany wewnatrz,
przybudowka bez obudowy drewnianej, tynkowana. Nakryty dachem
dwuspadowym na drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej wiezbie dachowej.
Sklepienie piwnicy zostato wykonane jako tukowy strop Kleina. Strop parteru
drewniany z podsufitkg i wypetnieniem trzcinowo-glinianym. Posadzka w piwnicy
kamienna, zalana zaprawg cementowo-wapienng. Na parterze posadzka utozona z
ptytek granitogresowych w pomieszczeniu socjalnym i kuchni zas w gtownej sali z
deski drewnianej malowane]j uktadanej na legarach. Na poddaszu nieuzytkowym
podtoga drewniana deskowa. Stolarka okienna na parterze PCV, w obrebie
poddasza nieuzytkowego wykonana z desek drewnianych.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane.
Schody zewnetrzne betonowe, wylane zaprawg cementowo-wapienng. Schody do
piwnicy murowane z cegty, schody na poddasze wykonane sg z drewna, policzkowe,
jednobiegowe, spiralne.
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1.1.2

B: RZUT BUDYNKU
Budynek zostat wzniesiony na planie prostokgta podzniej rozbudowany o
przybudowke przy $cianie szczytowej ($ciana pétnocna).

C: BRYtA BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem. Zasadnicza bryta ma
ksztatt prostopadtoscianu zwienczonego dachem dwuspadowym. Od podfnocy
przybudowka z dachem ptaskim.

D: ELEWACIJA

Cze$¢ zabytkowa budynku pokryta obudowg z pionowej deski o taczeniach
zamykanych drewnianymi listwami pionowymi. Cokdt kamienny z ceglang obudowa
okien piwnicznych.

E: WNETRZE BUDYNKU

Whnetrze pozbawione jest dekoracji z wyjgtkiem ozdobnych schoddéw prowadzgcych
na poddasze. Oktadziny podtdg, Scian i sufitu — wspodtczesne. Wejscie do piwnicy
mozliwe jest jedynie z czesci mieszkalnej obiektu — dostep warunkowy za zgoda
wtasciciela. Schody prowadzgce na poddasze z czesci uzytkowej obiektu stanowia
za$ jedyne wejscie réwniez dla czesci mieszkalnej budynku.

F: WYPOSAZENIE BUDYNKU
Z pierwotnego wyposazenia zachowaty sie jedynie zabytkowe schody prowadzgce
na poddasze nieuzytkowe.

G: INSTALACIE

W budynku sg czynne instalacje: elektryczna, wodna z lokalnego ujecia — studni,
kanalizacyjna z  zbiornikiem bezodptywowym, centralnego ogrzewania
nadmuchowego z statopalnym weglowym zrédtem grzewczym.

Opis zakresu robét budowlanych

W ramach zamodwienia przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej oraz
wszystkich niezbednych czynnosci formalno-prawnych nastepujgcych niezbednych do
prawidtowej, zgodnej z przepisami prawa realizacji inwestycji oraz nastepujgcych prac
budowlanych:

naprawe, uszczelnienie pokrycia dachowego wraz z izolacjg potaci dachowych w
obrebie okapdéw, termomodernizacje dachu przybudéwki z izolacjg papa
termozgrzewalng,

naprawa konstrukcji wiezby dachowej,

wykonanie prac porzgdkowych na poddaszu (usuniecie i utylizacja sktadowanych na
poddaszu budynku elementdéw wyposazenia, gruzu i odpadow),

wymiane nadmiernie skorodowanych elementéw wiezby dachowej, naprawa
istniejgcych elementdw konstrukcji poprzez rekonstrukcje sSrodkami dopuszczonymi
do stosowania w obiektach zabytkowych wg przygotowanej ekspertyzy technicznej,
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usuniecie szkodnikéow z drewnianych elementow stropu i wiezby dachowej w
zakresie i technologii zgodnej z przygotowang ekspertyzg mykologiczng i
entomologiczng,

impregnacje przeciwogniowg i wzmocnienie wiezby dachowej,

wymiana skorodowanych elementéw konstrukcyjnych  stropu, wymiana
deskowania,

wymiana stolarki okiennej poddasza i piwnicy — materiat uzgodniony z WUOZ,
renowacja elewacji budynku wg wytycznych i w uzgodnieniu z WUOZ obejmujaca
drewniang oktadzine elewacji, ceglano-kamienny cokdt, wykonanie opaski wokot
budynku,

przebudowa pomieszczen Swietlicy obejmujgca zmiane wejscia gtéwnego na
zlokalizowane w S$cianie potnocnej budynku, wydzielenie/dobudowanie szatni,
przebudowe/dostosowanie do obowigzujgcych norm pomieszczen sanitarnych
(przybuddéwka budynku), przebudowe wejscia do piwnicy i na poddasze budynku,
catkowity remont wnetrz z wymiang tynkéw, podtdg, sufitdw, stolarki drzwiowej,
termomodernizacja przegréd pionowych i poziomych w obrebie parteru budynku
wetng mineralng i farbami termoizolacyjnymi,

dostosowanie obiektu w obrebie pomieszczenn Swietlicy do obowigzujgcych
przepisdw w zakresie ochrony p. poz. i ewakuacji z uwzglednieniem ewentualnej
koniecznosci wykonania rozwigzan zastepczych ustalonych z Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w oparciu o przygotowana ekspertyze
lub inne opracowanie techniczne pozwalajgce na ustalenie zakresu robot
zwigzanych z dostosowaniem do przepisow p-poz,

roboty instalacyjne w zakresie koniecznym dla dostosowania budynku w obrebie
przebudowywanych kondygnacji do obowigzujgcych przepiséw ochrony p-poz i
ewakuacji z uwzglednieniem ewentualnej koniecznosci wykonania rozwigzan
zastepczych ustalonych z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
W oparciu o przygotowana ekspertyze lub inne opracowanie pozwalajgce na
ustalenie zakresu robdt,

wykonanie nowego zasilania energetycznego obejmujgce budowe ztgcza
energetycznego na zewnatrz budynku, WLZ, rozdzielnice wewnetrzng,

wykonanie kompletnej nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej,

wykonanie instalacji oswietleniowej poddasza nieuzytkowego z oddzielnym
zasilaniem poprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej parteru,
wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

wykonanie nowego przyfacza wodociggowego z lokalnej gminnej sieci
wodociggowe],

przebudowa wszystkich instalacji sanitarnych i wody uzytkowej,

wykonanie kompletne] instalacji grzewczej wodnej (ogrzewanie podtogowe) z
kottem centralnego ogrzewania zlokalizowanym w piwnicy budynku,

wykonanie innych niezbednych prac towarzyszgcych.

1.2 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku

Na budynek przedszkola sktadajg sie pomieszczenia wprost zwigzane z prowadzeniem zajecé,
pomieszczenia pomocnicze w tym kuchnia z zapleczem oraz szereg pomieszczen wytgczonych
z uzytkowania, ktore w wyniku inwestycji majg stuzy¢ jako siedziba Centrum Kultury. Wczesniej
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obiekt byt uzytkowany w catosci jako Gminna Szkota Podstawowa. Budynek zlokalizowany jest
na dziatce o numerze geodezyjnym 152/4 obrebu ewidencyjnego Drawsko, Gmina Drawsko.

Obiekt petni aktualnie nastepujgcg funkcje:

Czes¢ wschodnia budynku — Gminne Przedszkole Publiczne
Czes¢ srodkowa — wytgczona z uzytkowania
Czes$¢ zachodnia — przychodnia lekarska

Planowana tgczna liczba uzytkownikéw przedszkola - do 60 osdb.
Planowana tgczna liczba uzytkownikéw Gminnego Osrodka Kultury — do 49 osdb

Budynek kwalifikuje sie do grupy obiektéw uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia ludzi
ZL 1l a po planowanej przebudowie w czesci do grupy budynkow do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie — przedszkole — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il, w czesci do grupy
budynkéw ustugowych — kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Na dzi$ stanowi jedng strefe
pozaroway. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2.1 Dane techniczne charakteryzujgce istniejacy obiekt — przedszkole publiczne

1.2.1.1 Charakterystyka istniejgcego obiektu

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng, jest podpiwniczony, zwrdcony
elewacjg frontowg w kierunku potudniowym. Zbudowany na planie litery ,T” z
dachem ptaskim. Zlokalizowany jest w centralnej czesci wsi Drawsko wzdtuz drogi
wojewoddzkiej nr 181. Powstato jako budynek szkoty podstawowej w drugiej potowie
XX wieku, ok 1979 roku. Jest typowym przyktadem obiektu oswiatowego powstatego
jako tzw. Szkota Tysigclecia Panistwa Polskiego

1.2.1.2 Parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu:

- dtugosc budynku 61,59 m,

- szerokos¢ budynku 23,18 m,

- powierzchnia zabudowy 825,58 m?,

- kubatura 4 300 m3,

- wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 5,21 m.

1.2.1.3  Opis techniczny czesci obiektu — przedszkole publiczne

A: MATERIAt, KONSTRUKCJA, TECHNIKA WYKONANIA

Fundamenty — tawy betonowe i zelbetowe wykonane z betonu B-15

Sciany piwnic i mury fundamentowe — murowane z bloczkédw zwirobetonowych
typu M-6 grubosci 38 cm

Sciany nadziemia — murowane z bloczkéw z betonu komdérkowego grubosci 24 ¢cm
z izolacjg termiczng styropianowg grubosci 6 cm na $cianie potudniowej i 10 cm na
Scianie potnocnej

Strop parteru — ptyta kanatowa

Stropodach — ptyta korytkowa na $ciankach azurowych, pokrycie dachu — papa 3
warstwy na podtozu betonowym

Scianki dziatowe — cegly kratowej i bloczkéw gazobetonowych

11



Program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
Termomodernizacja obiektdéw uzytecznosci publicznej w Gminie Drawsko

Tynki — kat Ill, malowane, w pomieszczeniach sanitarnych oktadziny z ptytek
terakotowych
Podtogi i posadzki —betonowe z oktadzinami z wyktadzin PCV i ptytek gres.

B: RZUT BUDYNKU

Budynek zostat wzniesiony na planie litery , T” z zlokalizowanymi na zewnatrz od
strony potnocnej schodami — wejscia do budynku i podjazdem dla osdb
niepetnosprawnych od strony potudniowej. Od strony wschodniej budynku wejscie
do piwnicy — kottowni.

C: BRYtA BUDYNKU
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng, jest czesciowo podpiwniczony z
dachem ptaskim.

D: ELEWACIA

Oktadzina termiczna z ptyt styropianowych z wyprawa z tynku mineralnego,
malowana. Czesciowo wymieniona stolarka okienna na PCV. Cokdt budynku
tynkowany bez izolacji termicznej. Schody zewnetrzne w oktadzine lastryko z
stalowymi malowanymi balustradami.

E: WNETRZE BUDYNKU

Whnetrze budynku czesciowo zmodernizowane w wyniku kolejnych remontow i
napraw wykonywanych w miare potrzeb uzytkowych. Oktadziny podtdg, Scian i
sufitu — wspodtczesne.

F: WYPOSAZENIE BUDYNKU
Wyposazenie uzytkowe wynikajgce z funkcji obiektu.

G: INSTALACIE
W budynku sg czynne instalacje: elektryczna, wodna z sieci wiejskiej, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania zasilana z pieca statopalnego weglowego, internetowa.

1.2.2  Opis zakresu robét budowlanych

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich
niezbednych czynnosci formalno-prawnych nastepujgcych niezbednych do prawidtowej,
zgodnej z przepisami prawa realizacji inwestycji oraz nastepujgcych prac budowlanych:

docieplenie potaci dachu wetng mineralng o grubosci wynikajacej z obliczen
wspotczynnika przenikalnosci termicznej, wykonanie nowej, systemowej izolacji z
papy termozgrzewalnej, wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
przebudowa zadaszenia gtéwnego wejscia do budynku,

wykonanie remontu komindw i wywietrzakéw dachowych,

docieplenie wetng mineralng o grubosci wynikajgcej z obliczenn wspdtczynnika
przenikalnosci termicznej $cian parteru i cokotu budynku, wykonanie wyprawy
elewacyjnej, wykonanie opaski wokdét budynku,

modernizacja schodow i balustrad,

budowa zewnetrznego podnosnika/windy dla osdb niepetnosprawnych,

12



Program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
Termomodernizacja obiektdéw uzytecznosci publicznej w Gminie Drawsko

wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na AL nie wymienionej wczesniej bgdz
bedacej w ztym stanie technicznym,

przebudowa Scian wewnetrznych pozwalajgca na rozdzielenie obiektu na dwa o
niezaleznych funkcjach uzytkowych — Przedszkole i Centrum Kultury z zachowaniem
uwarunkowan ochrony przeciwpozarowej i ewakuagji,

przebudowa kompleksowa wszystkich sanitariatow, wydzielenie sanitariatu dla osob
niepetnosprawnych (w tym sanitariatéw Centrum Kultury),

remont pomieszczenia piwnicy — kottowni,

catkowity remont wnetrz z wymiang ewentualnych odspojonych tynkéw, wymiang
podtdg na wyktadziny obiektowe PCV, sufitow, stolarki drzwiowej,

wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej, wykonanie niezaleznych instalacji dla
wydzielonych funkcjonalnie czesci budynku, wykonanie oddzielnego zasilania i
systemu pomiaru zuzycia energii elektrycznej,

wymiana oswietlenia na energooszczedne LED,

modernizacja w koniecznym zakresie instalacji internetowej,

sprawdzenie i modernizacja instalacji grzewczej budynku,

roboty instalacyjne w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania z
wykonaniem dodatkowego obwodu zasilania pomieszczen osrodka zdrowia
(zachodnie skrzydto budynku) z oddzielnym zdalnym (z uzyciem urzgdzen
mobilnych) systemem sterowania temperaturg grzania,

przebudowa kottowni — wymiana kotta co na nowy opalany ,ekogroszkiem”
spetniajgcy wymagania obowigzujgcych norm budowlanych i ochrony srodowiska,
przebudowa wezta co (pompy i rozdzielacze) z oddzielnym zdalnym (z uzyciem
urzadzen mobilnych) systemem sterowania temperaturg grzania,

sprawdzenie i modernizacja instalacji wod-kan,

przebudowa instalacji wod-kan w zwigzku z przebudowa  sanitariatow i
wydzieleniem sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych,

wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego z czasowym zapisem obrazow — 6
kamer,

wykonanie innych niezbednych prac towarzyszgcych.
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

W zwigzku z przyjetym ryczattowym charakterem rozliczenia robét obowigzkowo wymagane
jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce po wczesniejszym ustaleniu terminu z
Zamawiajgcym. Budynki w czesci objetej inwestycja wymagajg wykonania ewentualnych préb
i badan instalacji oraz odkrywek dla prawidtowego przygotowania oferty.

Wykonawca do oferty dotgczy oswiadczenie (potwierdzone przez Zamawiajgcego) o odbyciu
wizji lokalnej, zapoznaniu sie z warunkami i zakresem prac, aktualnym stanem technicznym
oraz o pozyskaniu wszystkich niezbednych danych do przygotowania kompletnej oferty w
trybie zaprojektuj wybuduj.

Ze wzgledu na catkowity zakres Przedmiotu Zamdwienia oraz formute ,,zaprojektuj i wybuduj”,
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt i we wtasnym zakresie do przewidzenia i
wykonania wszelkich opracowan, opinii, ekspertyz, uzgodnien i pomiaréw kontrolnych
wymaganych przepisami prawa, w sposéb zgodny z zaleceniami aktualnych norm i
normatywow bazujgc na przekazanej koncepgji architektoniczno- budowlane;j.

W obiekcie sg prowadzone zajecia lekcyjne w zwigzku z tym prace winny by¢ wykonane w
okresie niekolidujagcym z codziennym funkcjonowaniem przedszkola. Wymaga sie takiego
zabezpieczenia placu budowy, aby w petni zapewni¢ bezpieczeristwo uzytkownikom obiektu.

Przedmiot Zamowienia nalezy wykona¢ w kilku zasadniczych etapach:
1. Wybdr i ocena najbardziej korzystnych rozwigzan szczegdtowych z punktu widzenia:
- korzysci funkcjonalnych Inwestora,
- kolizji z ewentualnymi przeszkodami,
- wyboru odpowiedniego producenta i dostawcy:
o kompleksowego systemu pokry¢ dachowych i odprowadzenia wody,
systemu docieplen,
instalacji odgromowej,
stolarki okiennej,
stolarki okiennej dachowej, wytazéw kominiarskich,
instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia uzytkowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego
o instalacji ochrony p. poz. i ewakuacji.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo — koncepcyjnej.
3. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami p-poz, sanepid, WUOZ itp.
4. Przejecie placu budowy przez Wykonawce i objecie funkcji kierownika robét.
5.  Wykonanie robdét budowlanych
6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakonczenie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia, w tym:
- przekazanie kompletnej dokumentacji kolaudacyjnej,
- przeprowadzenie petnego odbioru zakoriczonego stosownym protokotem,
- przekazanie dokumentacji powykonawczej, gwarancji i instrukcji obstugi oraz poprawnie
wypetnionej faktury.

O O O O O
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1.3.1 Opis zawartosci dokumentacji projektowej przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem Zamowienia poza wykonaniem czynnosci modernizacyjnych i budowlanych jest

rowniez wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej w szczegdlnosci:

- dokumentyiuzgodnienia bedgce podstawg do opracowania dokumentacji projektowej oraz
przygotowania i wykonania odpowiednich czynnosci formalno—prawnych,

- decyzje administracyjne, zgtoszenia (art.29 PB) i pozwolenia — jesli wymagane przepisami
prawa,

- ekspertyzy i opinie, schematy i zatozenia bedace elementami sktadowymi opracowan
projektowych — w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamowienia, w tym
postanowienia i opinie KWPSP i WUOZ

- inwentaryzacje elementow istniejgcych,

- projektu w formie budowlano — architektonicznej z elementami instalacyjnymi— jesli
wymagane przepisami prawa,

- projektow i wytycznych wykonawczych,

- dokumentacji powykonawczej.

1.3.2 Parametry projektowe przedmiotu zamdéwienia

Dokumenty majg by¢ przekazane w wersji papierowej ztozonych do formatu A4 oraz w wersji
elektroniczne;.

Dokumentacja bedgca czescig Przedmiotu Zamodwienia winna sktadaé sie z dokumentacji
ztozonej i skonsultowanej z Zamawiajgcym przed realizacjg kierujac sie zasadga ,,od ogétu do
szczegdtu” i dokumentacji powykonawczej. Zaktada sie S$cistg wspodtprace Wykonawcy
z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien uwzgledni¢ odpowiedni czas na przygotowanie, zaprojektowanie przez
siebie poszczegdlnych elementéw catosci oraz mozliwosé weryfikacji zaproponowanych
rozwigzan przez Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci dokumentacja projektowa ma zawierac:

- inwentaryzacje stanu istniejgcego

- ekspertyze techniczng

- ekspertyzg mykologiczng i entomologiczng

- projekt architektoniczny remontu i przebudowy obiektéw

- projekt konstrukcyjny odbudowy wiezby dachowej i stropu poddasza budynku swietlicy

- projekt sanitarny, w szczegdlnosci przebudowy instalacji co

- projekt elektryczny w tym instalacji p-poz, instalacji oswietlenia, instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, projekt instalacji odgromowej

a. Koncepcja

Dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie w formie papierowej w ilosci
2 egzemplarzy.
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Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przez Zlecajgcego przedstawionych
przez Wykonawce w toku prac zwigzanych z przygotowaniem koncepcji projektowej nalezy
wykonaé¢ w tym etapie miedzy innymi:

- zatozeniowgq inwentaryzacje stanu istniejgcego o poziomie szczegdtowosci adekwatnej do
wykonywanych prac, uwzgledniajgcg architekture, konstrukcje, instalacje oraz
wyposazenie techniczne w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia z wytgczeniem
zakresow i obszardéw, czesci budynkoéw nie podlegajgcych modernizagji,

- ewentualne protokoty ze zdjeciami kolorowymi z niezbednych odkrywek dokonanych przez

wykonawce we wtasnym zakresie i na swoj koszt w miejscach i sposobie uzgodnionym z
Zamawiajgcym (po odkrywkach zniszczong substancje budynkéw nalezy odtworzyc
doprowadzajgc do stanu nie gorszego niz stan pierwotny — do czasu prac
modernizacyjnych),

0gdlng analize wymaganych rozwigzan, funkcjonalnych bazujgc na przekazanym
zataczniku graficznym planowanych zamierzen budowlanych,

opis proponowanych rozwigzan i ewentualnych zmian w stosunku do zatozen zawartych
W niniejszym opracowaniu, karty techniczne proponowanych materiatow, wytyczne
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego i norm budowlanych w tym
uwarunkowania wykonania inwestycji wynikajgce z potrzeb uzgodnien projektu w
zakresie p-poz i sanepid,

czytelng graficzng reprezentacje rysunkowg koncepcji w postaci rzutéw, przekroi i detali
itp.

komplet Kart Zatwierdzenia Wyrobdéw Budowlanych (KZWB) do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego z jednoznacznym okresleniem przez Wykonawce nazwy, typu, rodzaju,
parametrow charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz zatozeniami
gwarancyjnymi oraz innymi cechami produktu i materiatu.

b. Projekt budowlany, wykonawczy

Dokumenty majg by¢ przekazane protokolarnie w formie papierowej w ilosci
5 egzemplarzy, w formie elektronicznej na nosniku danych w ilosci 1 egzemplarza.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przedstawionych w koncepgcji
projektowe] przez Zamawiajgcego nalezy wykona¢ w tym etapie miedzy innymi:

inwentaryzacje stanu istniejgcego o poziomie szczegdtowosci adekwatnej do
wykonywanych prac, uwzgledniajgcg architekture, konstrukcje, instalacje oraz
wyposazenie techniczne w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia z wytgczeniem
zakresow i obszardw, czesci budynkow nie podlegajgcych modernizagji,

szczegdtowa analize wymaganych rozwigzan, urzadzen, przyjetych materiatow,

spadkdw, mocowan i zabezpieczen, ewentualnych wzmocnien lub prac
wspomagajgcych,
opis proponowanych rozwigzan i ewentualnych przerw w funkcjonowaniu

dotychczasowym obiektu i jego pomieszczen, instalacji (by wykona¢ np. nowe
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przepusty, nowe piony), czy przerwy technicznej spowodowanej wytgczeniem c.o. i
wody, pradu itp. spowodowanym podtgczeniem do ogdlnej sieci nowego odcinka,

- czytelng, szczegdtowa graficzng reprezentacje rysunkowa przeprowadzonych
inwentaryzacji, analiz i proponowanych rozwigzan docelowych w postaci rzutow,
przekroi i detali itp.,

- czytelng, szczegdtowq graficzng reprezentacje rysunkowg — w zakresie niezbednym dla
uzyskania ewentualnych opinii i uzgodnien,

- projekty wykonawcze i schematy projektowe przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- komplet zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego kart wyrobdéw
budowlanych (KZWB)

c. Uzyskanie opinii i uzgodnien oraz ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie robét budowlanych

Dokumenty nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w ilosci 5 egzemplarzy, w formie
elektronicznej na nosniku danych w ilosci 1 egzemplarza.

Po zaakceptowaniu ,czesci pierwszej projektu technicznego” do zadan Wykonawcy bedzie
nalezato wykonanie w kolejnym etapie miedzy innymi nastepujgcych czynnosci:

opracowanie kompletnej dokumentacji i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi
uregulowaniami formalno-prawnymi oraz przygotowanie kompletnych wnioskéw
i zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami,

opracowanie kompletnych wnioskow oraz uczestnictwo w procesie uzyskiwania wszystkich
wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien
i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych,
protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu oryginatow decyzji i postanowien organdow
administracji publicznej wymaganych dla prawidtowego zgodnego z przepisami prawa
przeprowadzenia inwestycji takich jak np.: opinie WUOZ, postanowienia KWPSP

d. Wyjasnienia autorskie i uszczegétowienia wykonawcze

Zakres prac tego etapu obejmuje nastepujgce czynnosci:

wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan na wskazanie
Zamawiajgcego,

uzgodnienia ustne Wykonawca kazdorazowo sporzadzi notatke i przekaze Zamawiajgcemu
lub jego Przedstawicielowi pod rygorem niewaznosci,

podczas prac Wykonawca bedzie korygowat na biezgco rozwigzania jesli bedg one musiaty
roznic sie od zatozen z wezesniejszych uzyskujac kazdorazowo akceptacje Zamawiajgcego.

e. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac w ilosci:

2 szt. oryginalnego egzemplarza papierowego,
1 kopia projektow powykonawczych w wersji elektroniczne;j.

Catos¢ przekazac protokolarnie Zleceniodawcy.
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f. Warunki organizacyjne czesci projektowej przedmiotu zamédwienia

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca winien zaznajomi¢ sie doktadnie z
catodciag dokumentacji przetargowej wraz z umowg. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z Zamawiajagcym w odniesieniu do jego oczekiwan oraz
przysztych prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamowienia.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é wykonywane w trakcie
wykonywania robot budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw nalezy przeprowadzi¢ i przedstawic
Zamawiajgcemu analize konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiajgcy ma prawo nie
wyrazi¢ zgody na proponowane zmiany.

g. Materialy i sprzet czesci projektowej przedmiotu zaméwienia
Materiaty uzyte do wykonania prac projektowych:

- wszystkie urzadzenia stuzgce podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami,

- wszystkie materiaty stuzgce do opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ trwate a dokumentacja spdjna i czytelna w skali zgodnej z
poziomem szczegdtowosci zamieszczonych elementow.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia przedstawiciele Zamawiajgcego a w
szczegoblnosci inspektor nadzoru inwestorskiego maja prawo do weryfikacji i kontroli realizacji
przedmiotu umowy.

h. Realizacja przedmiotu umowy

Kolejnos¢ i zakresy poszczegdlnych etapdw nalezy uwzgledni¢ podczas uzgodnienia z
zamawiajgcym harmonogramu prac, projektow podstawowych i branzowych oraz planu
bezpieczenstwa i organizacji robot.

W przypadku braku uregulowania ponizszych kwestii w podpisanej umowie miedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym nalezy uznag, iz:
1. Wykonawca moze w ramach catego zlecenia powota¢ Podwykonawcéw dla
poszczegodlnych zakreséw robot.
2. Kazdorazowo zgtoszenie przez Wykonawce Podwykonawcdw prac musi nastgpi¢ na
drodze pisemnej a Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikow zatrudnionych na
umowe O  prace, posiadajgcych odpowiednie kompletne  szkolenia BHP
i aktualne stosowne do wykonywanych prac badania zdrowotne.
Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci oraz tymczasowych punktow asekuracyjnych i bezwzglednie
przestrzegac¢ i wymagac przestrzegania przepisow BHP.
Warunkiem rozliczenia catosci Przedmiotu Zamowienia przez Inwestora jest miedzy innymi
dostarczenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o uregulowaniu ptatnosci wobec
zgtoszonych Podwykonawcow.
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1.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych zwigzanych
z wykonaniem niezbednych prac projektowych, przeprowadzeniem czynnosci formalno-
prawnych oraz wykonaniem robdét budowlanych w tym termomodernizacji obejmujgcych
budynek swietlicy wiejskiej w Kwiejcach i budynek przedszkola publicznego w Drawsku.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu
inwestora, zgtoszenie robdt budowlanych obiektu do odpowiednich instytucji, uzyskanie
wymaganych zgdd i pozwolen zwigzanych z realizacjg poszczegdlnych zakreséw prac (jezeli
dotyczg), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych pozwolen na
uzytkowanie oraz $wiadczenie ustug gwarancyjnych.

W wyniku realizacji inwestycji zostang wykonane:

Swietlica wiejska w Kwiejcach:

- termomodernizacja budynku,

- przebudowa z zmiang uktadu komunikacyjnego i dostosowaniem obiektu dla oséb
niepetnosprawnych,

- kompleksowy remont budynku, w tym nowa instalacja centralnego ogrzewania,

- wykonanie nowych przytgczy wody uzytkowej i energii elektrycznej,

- dostosowanie obiektu do wymagan p-poz i ewakuacji,

- renowacja elewacji i schodéw wewnetrznych wg wytycznych WUOZ.

Przedszkole w Drawsku:

- termomodernizacja stropodachu i $cian,

- wymiana stolarki okiennej,

- przebudowa kottowni z wymiang pieca i rozbudows instalacji co,
- budowa platformy/windy dla 0séb niepetnosprawnych,

- dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych,

- przebudowa pomieszczen obejmujgca wydzielenie niezaleznego funkcjonalnie zespotu
pomieszczen Centrum Kultury,

- przebudowa/remont sanitariatow,

- wymiana instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych na LED,
- wykonanie instalacji odgromowej.

1.5 Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca winien wykona¢ kompletny i funkcjonalny
uktad spojny z przedstawiong koncepcjg i zgodny z zatozeniami jakim ma stuzy¢.

1.5.1 Zakres robét formalno — prawnych wymaganych do wykonania.

Zakres robot wymaganych do wykonania przez wykonawce wytonionego w trybie zamodwienia
podstawowego w formule zaprojektuj-wybuduj:
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Czynnosci formalne i dokumentacyjne.

- wykonanie w miare koniecznosci map dla celdéw projektowych,

- inwentaryzacja techniczna obiektu i elementdw konstrukcyjnych w zakresie koniecznym
dla inwestycji,

- ocena techniczna stanu istniejgcego w tym konstrukcji ze wskazaniem zalecen i
whnioskow w zakresie remontu, wymiany koniecznych elementow,

- inwentaryzacja komindw i opinia kominiarska,

- projekt budowlany i techniczny (architektura + konstrukcja) remontu dachu w tym
dobdr rodzaju i grubosci materiatéw izolacyjnych $cian i dachu spetniajgcych aktualnie
obowigzujace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- karty obliczen doboru i rodzaju izolacji termicznych,

- operat z wykonania badan konserwatorskich i odkrywek stratygraficznych wraz z ich
opisem uzgodniony z Wojewoddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Poznaniu
delegatura w Pile przygotowany przez uprawnionego konserwatora zabytkéw,(dotyczy
budynku $wietlicy wiejskiej),

- ekspertyza techniczna porazenia przez grzyby i owady niszczgce drewno dla poddaszy
budynkéw wykonana przez rzeczoznawce mykologicznego i entomologicznego (dotyczy
budynku Swietlicy wiejskiej),

- projekt techniczny wykonania instalacji oswietlenia poddasza (dotyczy budynku
Swietlicy wiejskiej) oraz instalacji odgromowej budynku,

- projekt techniczny dostosowania budynkéw do obowigzujgcych przepisow ochrony
przeciwpozarowe] i ewakuacji w oparciu, jesli zajdzie taka konieczno$¢, o przygotowang
ekspertyze techniczng i uzgodnienie z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu,

- uzgodnienie projektéw z wiasciwymi stuzbami administracji publicznej w tym p-poz.,
konserwator zabytkéw, sanepid itp.,

- przeprowadzenie czynnosci formalnych — pozwolenie na budowe,

- przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych przepisami
prawa odbiorow przez organy administracji publicznej.

1.5.2 Szacunkowy wykaz robdét, zakres robét budowlanych wymaganych do wykonania
w $wietlicy wiejskiej w Kwiejcach

Lp. Zakres robdt Ilos¢
1 Organizacja terenu i placu robét, zaplecze budowy 1 kpl
5 Przygotowanie obiektu do robdt budowlanych, demontaz/dorazne usuniecie i 1 kol

zabezpieczenie mebli i wyposazenia P
3 Wykonanie prac porzgdkowych na poddaszu (usuniecie i utylizacja sktadowanych na 1 kol
poddaszu budynku elementéw wyposazenia, gruzu i odpadow) P
Naprawa, uszczelnienie pokrycia dachowego wraz z izolacjg potaci dachowych w obrebie
4 okapow, termomodernizacja dachu przybuddéwki z izolacjg papa termozgrzewalng, 1 kpl

wymiana obrdébek blacharskich w zwigzku z wykonywanym dociepleniem stropu i $cian
przybuddwki

Naprawa wiezby dachowej, wymiana nadmiernie skorodowanych elementéw, naprawa
5 istniejacych elementéw konstrukcji poprzez rekonstrukcje sSrodkami dopuszczonymi do 1 kpl
stosowania w obiektach zabytkowych wg przygotowanej ekspertyzy technicznej
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Usuniecie szkodnikdw z drewnianych elementéw stropu i wiezby dachowej w zakresie i
technologii zgodnej z przygotowanga ekspertyza mykologiczng i entomologiczng

1 kpl

Impregnacja przeciwogniowa wiezby dachowej i konstrukcji stropu

1 kpl

Wymiana skorodowanych elementéw konstrukcyjnych stropu, wymiana deskowania

1 kpl

Termomodernizacja stropu poddasza z uzyciem wetny mineralnej obejmujgca wypetnienie
wetng mineralng przestrzeni miedzy belkami stropowymi oraz dodatkowg warstwe
ocieplenia nad belkami stropowymi

1 kpl

10

Wykonanie $ciany rozdzielajgcej poddasze swietlicy od poddasza czesci mieszkalnej
budynku

1 kpl

11

Wymiana stolarki okiennej poddasza i piwnicy — materiat uzgodniony z WUOZ

1 kpl

12

Renowacja schoddw na poddasze wg wytycznych i uzgodnien z WUOZ

1 kpl

13

Renowacja elewacji budynku wg wytycznych i w uzgodnieniu z WUOZ obejmujaca
drewniang oktadzine elewacji, ceglano-kamienny cokét, wykonanie opaski wokdt budynku

1 kpl

14

Docieplenie przybuddwki budynku obejmujace oktadzine z wetny mineralnej i wyprawe
elewacyjng

1 kpl

15

Przebudowa pomieszczen swietlicy obejmujaca zmiane wejscia gtdwnego na zlokalizowane
w scianie pétnocnej budynku, wydzielenie/dobudowanie szatni,
przebudowa/dostosowanie do obowigzujgcych norm pomieszczen sanitarnych
(przybudoéwka budynku)

1 kpl

16

Wykonanie nowego wejscia do piwnicy w zwigzku z likwidacjg istniejgcego, do ktérego
wejscie jest zlokalizowane z czesci mieszkalnej budynku nie bedgcej wiasnoscig inwestora

1 kpl

17

Roboty budowlane zwigzane z adaptacjg/budows sanitariatu dostosowanego dla osdb
niepetnosprawnych

1 kpl

18

Dostawa i montaz zewnetrznych aluminiowych drzwi do wejscia gtéwnego budynku

1 kpl

19

Catkowity remont wnetrz z wymiang tynkdw, podtdg, sufitdw, stolarki drzwiowej w tym:

- wykonanie nowej podtogi z nadbudowa (wypetnieniem) nad tukowym stropem piwnicy,
docieplenie, wykonanie jastrychu (ogrzewanie podtogowe), posadzka z ptytek gres,

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych malowanych farba termoizolacyjna
(grubos¢ powtoki wg wyliczen projektowych - spetnienie norm w zakresie uwarunkowan
termicznych budynku),

- wykonanie systemowych, modutowych (60x60) sufitow podwieszanych

1 kpl

20

Remont pomieszczen piwnicy obejmujgcy naprawe tynkdw, uzupetnienie ubytkdw po
instalacjach i wymianie stolarki okiennej, malowanie

1 kpl

21

Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem obiektu w obrebie pomieszczen swietlicy
do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony p. poz. i ewakuacji z uwzglednieniem
ewentualnej koniecznosci wykonania rozwigzan zastepczych ustalonych z Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w oparciu o przygotowang ekspertyze lub inne
opracowanie techniczne pozwalajace na ustalenie zakresu robo6t zwigzanych z
dostosowaniem do przepiséw p-poz

1 kpl

22

Roboty instalacyjne zwigzane z dostosowaniem obiektu w zakresie koniecznym dla
dostosowania budynku w obrebie przebudowywanych kondygnacji do obowigzujacych
przepisdw ochrony p-poz i ewakuacji z uwzglednieniem ewentualnej koniecznosci
wykonania rozwigzan zastepczych ustalonych z Komendantem Wojewddzkim Paristwowej
Strazy Pozarnej w oparciu o przygotowang ekspertyze lub inne opracowanie pozwalajgce
na ustalenie zakresu robot

1 kpl

23

Wykonanie nowego zasilania energetycznego (wg wytycznych opisanych w warunkach
technicznych ENEA SA) obejmujgce budowe ztgcza energetycznego na zewnatrz budynku,
WLZ, rozdzielnice wewnetrzng

1 kpl

24

Wykonanie kompletnej nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej, w tym:
- instalacja gniazd odbiorczych 400V (wyposazenie kuchni)

- zasilanie 400V elektrycznego pieca co

- o$wietlenie wszystkich pomieszczen w technologii LED

1 kpl

25

Wykonanie instalacji oswietleniowej poddasza nieuzytkowego z oddzielnym zasilaniem
poprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej parteru

1 kpl
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26 | Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 1 kpl

27 Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej wodnej (ogrzewanie podtogowe) z kottem 1 kol
centralnego ogrzewania zlokalizowanym w piwnicy budynku P

78 Wykonanie nowego przytacza wodociggowego z lokalnej gminnej sieci wodociggowej wg 1 kol
wytycznych warunkdw gminnego przedsiebiorstwa wodociggowego P
Przebudowa wszystkich instalacji sanitarnych i wody uzytkowej w tym:

29 - wykonanie nowych rurociggéw 1 kpl
- montaz armatury sanitarnej (umywalki, wc, baterie czasowe)

30 | Dostawa i montaz kabin i przegréd wc z HPL 1 kpl

31 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ganku wejsciowego 1 kpl

32 Wykonanie zewnetrznego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i schodéw do wejscia 1 kol
gtéwnego z kostki betonowej P

33 | Wykonanie innych niezbednych prac towarzyszacych 1 kpl

34 | Utylizacja i usuniecie odpaddéw i gruzu 1 kpl

1.5.3 Szacunkowy wykaz robdét, zakres rob6t budowlanych wymaganych do wykonania
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku

Lp.

Zakres robot

llos¢

1

Organizacja terenu i placu robét, zaplecze budowy

1 kpl

Przygotowanie obiektu do robdt budowlanych, demontaz/dorazne usuniecie i
zabezpieczenie mebli i wyposazenia

1 kpl

Docieplenie potaci dachu wetng mineralng o grubosci wynikajacej z obliczert wspétczynnika
przenikalnosci termicznej, wykonanie nowej systemowej izolacji z papy termozgrzewalnej,
wymiana obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych

1 kpl

Przebudowa zadaszenia gtéwnego wejscia do budynku (docelowe gtéwne wejscie do
Centrum Kultury) i kottowni uwzgledniajgca montaz podnosnika/windy dla oséb
niepetnosprawnych, wymiana pokrycia dachu, malowanie konstrukcji nosnej

1 kpl

Wykonanie remontu kominéw i wywietrzakdéw dachowych

1 kpl

Wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, sprawdzenie i odbudowa uziemienia
otokowego obiektu

1 kpl

Docieplenie wetng mineralng (mozliwe zastosowanie docieplenia z styropianu za zgodg
rzeczoznawcy p-poz.) o grubosci wynikajacej z obliczern wspoétczynnika przenikalnosci
termicznej Scian parteru i cokotu budynku, wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykonanie
opaski wokot budynku

1 kpl

Modernizacja schoddw i balustrad — wymiana i dostosowanie do obowigzujgcych norm

1 kpl

Budowa zewnetrznego podnosnika/windy dla oséb niepetnosprawnych

1 kpl

10

Wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na AL wraz z montazem nowych
podokiennikéw wewnetrznych, nie wymienionej wczesniej badz bedacej w ztym stanie
technicznym, montaz we wszystkich oknach, réwniez wymienionych, nowych
podokiennikéw zewnetrznych w zwigzku z wymiang ocieplenia budynku na grubsze niz
istniejgce

1 kpl

11

Przebudowa $cian wewnetrznych wg opracowanego przez wykonawce projektu majaca na
celu rozdzielenie obiektu na dwa zespoty pomieszczen o niezaleznych funkcjach uzytkowych
- Przedszkole i Centrum Kultury, z zachowaniem uwarunkowan ochrony przeciwpozarowe;j i
ewakuacji

1 kpl

12

Przebudowa kompleksowa sanitariatow, wydzielenie sanitariatu dla  osoéb
niepetnosprawnych, w tym:

- wykonanie tynkéw

- wykonanie sufitow podwieszanych

- montaz oktadzin z ptytek gres 60x60

1 kpl

22




Program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
Termomodernizacja obiektdéw uzytecznosci publicznej w Gminie Drawsko

13

Remont pomieszczenia piwnicy — kottowni, obejmujgcy naprawe tynkdéw, uzupetnienie
ubytkdéw po przebudowywanych instalacjach

1 kpl

14

Catkowity remont wnetrz, w tym:

- wymiana odspojonych tynkéw, $cian i sufitéw, gtadzie gipsowe, malowanie farbami
zmywalnymi w kolorystyce i wzornictwie ustalonym z inwestorem, a opisanym w projekcie
przygotowywanym przez wykonawce,

- wymiana podtég na wyktadziny obiektowe PCV, wzornictwo i kolorystyka dostosowane do
przeznaczenia obiektu (sale przedszkolne),

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi nawigzujace wyglgdem do istniejgcych

1 kpl

15

Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (Przedszkole, Centrum Kultury) w tym:

- wykonanie niezaleznych instalacji dla wydzielonych funkcjonalnie czesci budynku,
wykonanie oddzielnego zasilania i systemu pomiaru zuzycia energii elektrycznej,

- wykonanie zasilania podnosnika/windy dla osdb niepetnosprawnych,

- wykonanie zasilania i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni
uwzgledniajgca nowy uktad pompowy i system sterowania instalacjg grzewcza budynku.

1 kpl

16

Wymiana oswietlenia na energooszczedne LED

1 kpl

17

Modernizacja w koniecznym zakresie instalacji internetowej, rozbudowa instalacji o
pomieszczenie kottowni ze wzgledu na montaz zdalnego systemu sterowania ogrzewaniem

1 kpl

18

Sprawdzenie i modernizacja instalacji grzewczej budynku w zakresie wynikajacym z
opracowanego przez wykonawce projektu przebudowy instalacji grzewczej obiektu

1 kpl

19

Roboty instalacyjne w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania z wykonaniem
dodatkowego obwodu zasilania pomieszczen osrodka zdrowia (zachodnie skrzydto budynku)
z oddzielnym zdalnym (z uzyciem urzadzerh mobilnych) systemem sterowania temperaturg
grzania

1 kpl

20

Przebudowa kottowni, w tym:

- wymiana kotta co na nowy opalany ,ekogroszkiem” spetniajgcy wymagania
obowigzujgcych norm budowlanych i ochrony srodowiska,

- przebudowa wezta co (pompy i rozdzielacze) z oddzielnym zdalnym (z uzyciem urzadzen
mobilnych) systemem sterowania temperaturg grzania,

- wymiana naczynia wzbiorczego
- wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej

- wykonanie instalacji automatyki i sterowania kottem i uktadem pomp

1 kpl

21

Sprawdzenie i modernizacja instalacji wod-kan w zakresie wynikajgcym z opracowanego
przez wykonawce projektu przebudowy instalacji wod-kan

1 kpl

22

Dostawa i montaz kabin i przegréd z HPL

1 kpl

23

Przebudowa instalacji wod-kan w zwigzku z przebudowa sanitariatéw i wydzieleniem
sanitariatu dla os6b niepetnosprawnych w zakresie wynikajgcym z opracowanego przez
wykonawce projektu przebudowy, w tym:

- wykonanie nowych rurociggow,

- montaz armatury sanitarnej (umywalki, wc, pisuary, baterie czasowe).

1 kpl

24

Wykonanie instalacji wentylacji - mechaniczna sterowana przez czujniki ruchu ze zwtoka
czasu pracy

1 kpl

25

Wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego z czasowym zapisem obrazéw — 6 kamer

1 kpl

26

Wykonanie nawierzchni zewnetrznych z kostki betonowej, doj$¢ i dojazdéw wynikajgcych z
przebudowy wejscia gtéwnego do budynku oraz montazu podnosnika/windy dla oséb
niepetnosprawnych

1 kpl

27

Wykonanie innych niezbednych prac towarzyszgcych

1 kpl

28

Utylizacja i usuniecie odpaddw i gruzu

1 kpl
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154

Wymagane parametry techniczne materiatéw i urzadzen

Opisane parametry techniczne wymagane dla zastosowanych materiatéw mogg ulec
zmianie w zwigzku z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytké4w w Poznaniu
Delegatura w Pile jakie pojawig sie w toku uzgodnienia projektu remontu oraz operatu
wykonanego przez konserwatora zabytkéw. Wskazane ponizej, wynikajg z uwarunkowan
stanu istniejgcego, opisu zawartego w karcie ewidencyjnej zabytku, konsultac;ji
przeprowadzonych z przedstawicielem WUOZ i potrzeb uzytkowych wskazanych przez
Zamawiajgcego (dotyczy budynku swietlicy wiejskiej).

Swietlica wiejska w Kwiejcach

Drewno konstrukcyjne:

wytrzymatosé na zginanie 24 MPa,

wilgotnos¢ —do 18 %,

wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz wtékien — 14 MPa
wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek wtékien — 0,5 MPa
wytrzymatosé na scinanie — 2,5 MPa

Srednia gestos¢ ok 420 kg/m3

System rekonstrukcji drewna:

system kompleksowy wybranego producenta pozwalajgcy na odtworzenie
parametrow technicznych (nosnos¢, wytrzymatosé itp.) i ksztattu pierwotnego
drewnianych elementow, np. Epoxi-Holz lub Pu-Holz firmy Remmers
technologia dopuszczona do stosowania w obiektach zabytkowych

Wetna skalna:

reakcja na ogien Al,
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK,
przenikanie pary wodnej MU1.

Impregnat do drewna konstrukcyjnego:

zabezpieczenie ogniochronne drewna do euroklasy B-s1,d0 — przeprowadzone
badania wg normy PN-EN 13501-1:2019 (SBI EN 13823:2012+A1:2016 oraz EN ISO
11925-2:2011) — NRO nierozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku,
opdznienie biodegradacji drewna dzieki witasciwosciom antyseptycznym,
dezynfekujgcym i grzybobdjczym,

pozytywny wynik badania dotyczgcego pomiaru emisji ciepta i dymu metoda
kalorymetru stozkowego,

bezbarwny, bezwonny, nie zmieniajgcy w sposéb znaczgcy naturalnego koloru
drewna oraz nie powodujgcy fugowania.

Srodki biobojcze:

Srodki dobrane indywidualnie w drodze wczesniejszego rozpoznania rodzaju i
stopnia zainfekowania szkodnikami drewna, srodki dedykowane przez producenta
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systemu wybranego dla projektowanego zakresu prac wg ekspertyzy mykologicznej
i entomologicznej.
Papa termozgrzewalna:
- rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa wzmocniona wtdknem szklanym,
- rodzaj posypki: gruboziarnista,
- rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -5°C,
- reakcja na ogien: klasa E,
- wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (metoda A),
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie:
kierunek podtuzny: 800 + 300 N/50 mm
wydtuzenie: (20 +35, - 16) %
kierunek poprzeczny: 450 + 200 N/50 mm
wydtuzenie: (20 +35, - 16) %,
- trwatosé: odpornosé na sptywanie w podwyzszonej.

Obrébki blacharskie:
- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm,

System odprowadzania wody opadowej z dachu
- wykonanie stali ocynkowanej, pokrytej elastyczng powtoka z tworzywa
sztucznego, odporng na UV, w kolorze uzgodnionym z WUOZ

Ptytki posadzkowe i Scienne:

- wymiar 60x60 cm lub 60x120 cm

- rodzaj: gres

- klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R9

- wytrzymatosé na zginanie wieksza niz 45 N/mm?2
- sita tamigca nie mniejsza niz 2100 N

- odpornos¢ na Scieranie PEI 4/6000

- twardo$¢ wg MOHSA -7

- odpornos¢ na plamienie — 5

Sufity podwieszane:

- wymiar modularny 600x12000x12

- reakcja na ogien Al

- odbicie $wiatta nie mniejsze niz 85%
- pochtanianie dzwieku — klasa D

Farba termoizolacyjna do wnetrz:

- wartosci sd wg TNO w $rodowisku suchym: sd = 1,7

- wartosci sd wg TNO w $rodowisku wilgotnym: sd = 0,02
- gestos$c: 1,06 kg/dm3 wg normy DIN 53217-2

- klasa ogniowa materiatu: B 1, na drewnie B 2

- potysk: matowy, bez potysku wg normy DIN-EN 13300
- ziarnisto$¢: drobnoziarnisty wg normy DIN-EN 13300
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odpornosé na $cieranie w stanie mokrym: klasa 3 wg normy DIN-EN 13300
kontrastowosc¢ / zdolnos¢ krycia: klasa 2 wg normy DIN-EN 13300

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

skrzydta drzwiowe ptytowe wypetnione ptyta widrowa otworowg
przylgowe

trzy zawiasy

zamek z wktadka patentowa

okleina laminat CPL

tuleje wentylacyjne

oscieznica metalowa malowana proszkowo na ustalony kolor RAL

Kabiny WC:

materiat wykonania HPL grubos$¢ nie mniej niz 8 mm
okucia metalowe

odpornosé na plamienie - 5

odporne na UV

Zewnetrzna stolarka drzwiowa

materiat —aluminium barwione

U nie wieksze niz 1,5 W/m2K,

szklenie — pakiet trzyszybowy od wewnatrz szkto hartowane ESG, od zewnatrz
szkto bezpieczne 44.2TM

wodoszczelnos$¢ E1200

Armatura sanitarna:

materiat wykonania — mosigdz chromowany
armatura czasowa

Kociot centralnego ogrzewania:

kociot elektryczny

moc nie mniejsza niz 16 kW

napiecie zasilania 400V

wbudowana pompa obiegowa i naczynie przeponowe
automatyczna modulacja mocy grzatek

temperatura wylotowa 30-80 st. C

Instalacja ogrzewania podtogowego:

rura wielowarstwowa z ptaszczem aluminiowym
polietylenowa o podwyzszonej odpornosci termicznej
maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna krétkotrwata temperatura medium 95 st. C
wspotczynnik rozszerzalnosci nie wiekszy niz 0,025 mm/m.K
minimalny promien giecia 48 mm
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Sterownik ogrzewania

sterowanie 4 réznymi strefami przy pomocy:

- wbudowanego czujnika temperatury

- dodatkowych czujnikéw temperatury

wyjscie przekaznikowe NO/NC np. do sterowania urzagdzeniem grzewczym
mozliwos¢ podtgczenia sitownikéw elektrycznych

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

indywidualny tryb pracy (stata temperatura, ograniczenie czasu) dla kazdej strefy

petna obstuga bezprzewodowa
zdalne sterowanie z urzgdzen elektronicznych (telefon, tablet itp.)

Regulator temperatury

sterowanie temperaturg strefowa

Czasowy program ogrzewania

zasilanie: 230V 50Hz

wyswietlacz dedykowany LCD

zdalne sterowanie z urzadzen elektronicznych (telefon, tablet itp.)

Oprawa oswietlenia gtéwnej sali

oprawa LED 4000 Im, 4000K
stopien ochrony P22

trwatos¢é min. 50.000 h
skutecznosé $wietlna min. 140lm/W

Oprawa oswietlenia pomieszczen socjalnych

oprawa LED 1800 Im, 4000K
stopien ochrony IP54

trwatos¢ min. 50.000 h

skutecznosé $wietlna min. 140lm/W

Oprawy oswietleniowe dla poddasza nieuzytkowego:

Moc: 60W

Strumien (Im): 7200 Im

Barwa Swiattfa: biata zimna
Temperatura barwowa: 6400K
Kat Swiecenia: 110st.
Napiecie: 230V

Klasa energetyczna: A++
Wspotczynnik mocy: >0,9

CRI: 80+

Materiat: PC

Klasa szczelnosci: IP65

Czas zaptonu 100%: 0.001s (natychmiast)
Stabilnos¢ kolorow: <6

llos¢ cykli wt/wyt: >10000
Warunki pracy: -20st + 45st.
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Oprawa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

oprawa LED 250 Im
stopien ochrony IP44
autotest

czas pracy awaryjnej 3h

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

napiecie znamionowe 500V
prad znamionowy ciggty 10 A
prad znamionowy tgczeniowy | w kat AC-15 — 2,5A (230V), 4A (24V)
stopien ochrony IP65
zgodnos$¢ z norma PN-EN 60947-5-1; IEC 60947-5-1; IEC 60947-1; PN-EN

60529:2003; PN-EN 60068-2-1:2009; PN-EN 60068-2-2:2009; PN-EN 60068-2-6:2008;
PN-EN 60068-2-42:2004; PN-EN 60068-2-75:2015; PN-EN 60068-2-78:2013; PN-EN
50130-4:2002+A1:2015;

PN-EN 61000-4-2:2009; PN-EN 61000-4- 3:2007+A1:2008+A2:2011; PN-EN 61000-4-
4:2013;

PN-EN 61000-4-5:2014; PN-EN 61000-4-6:2014

Przedszkole publiczne w Drawsku

Urzadzenie dzwigowe dla transportu oséb niepetnosprawnych:

udzwig nie mniejszy niz 385 kg

wysokos$¢ podnoszenia—do 1,5m

elementy konstrukcyjne wykonane z stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
naped elektryczno-srubowy, zasilanie 400 V

zgodnos¢ z Dyrektywag Maszynowg 2006/42/WE

Papa termozgrzewalna:

rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa wzmocniona wtdknem szklanym,
rodzaj posypki: gruboziarnista,

rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -5°C,

reakcja na ogien: klasa E,

wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (metoda A),
wytrzymatos¢ na rozcigganie:

kierunek podtuzny: 800 + 300 N/50 mm

wydtuzenie: (20 +35, - 16) %

kierunek poprzeczny: 450 + 200 N/50 mm

wydtuzenie: (20 +35, - 16) %,

trwatosé: odpornosé na sptywanie w podwyzszone;.

Obrdébki blacharskie:

blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm,
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System odprowadzania wody opadowej z dachu

wykonanie stali ocynkowanej , pokrytej elastyczng powtokg z tworzywa
sztucznego, odporng na UV, w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Wetna skalna:

Tyn

reakcja na ogien Al,
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK,
przenikanie pary wodnej MUL.

k elewacyjny

klasyfikacja wg PN EN 15824

silikonowy ,,baranek”

przepuszczalnosé pary wodnej V2 srednia
przepuszczalnosé wody W3 mata

gestos¢ nie mniejsza niz 1,8 g/cm3

Farba elewacyjna

silikonowa farba fasadowa

odporna na zasady

wysoce przepuszczalna dla CO2

kolor biaty transparentny B3

stopien potysku - matowy

granulacja: < 100 um, S1

gestosc: ok. 1,5 g/cm3

grubos¢ warstwy suchej: 100-200 um, E3

kategoria przepuszczalnosci wody: (wartos¢-w): < 0,1 [kg/(m2 - h0,5)] (niska), W3

(0,09)

przenikanie pary wodnej wartos¢ < 0,14 m (duza),

Farba na zewnetrzne elementy stalowe, balustrady

na bazie zywic akrylowych

przeznaczona do warunkéw zewnetrznych C5
wodorozcienczalna pozbawiona chromiandéw i otowiu, niepalna
kolor uzgodniony z uzytkownikiem, potpotysk

gestos$¢ nie mniejsza niz 1,1g/cm3

lepkos$¢ 30-50 P

zawartos¢ substancji statych wagowo 51 %

malowanie dwuwarstwowe

Stolarka okienna:

Uw nie wieksze niz 1,0 W/m2K,
Rw nie mniejsze niz 32 dB,
wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta Lt nie mniejszy niz 70 %.

Podokienniki zewnetrzne

materiat wykonania: aluminium
grubosé nie mniej niz 1 mm
kolorystyka wg wzornika RAL — do ustalenia z Zamawiajgcym
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z kompletem systemowych zaslepek

Podokienniki wewnetrzne

materiat wykonania: PCV komorowe

grubosé nie mniej niz 20 mm

kolorystyka wg wzornika RAL — do ustalenia z Zamawiajgcym
z kompletem systemowych zaslepek

Zewnetrzna stolarka drzwiowa

materiat —aluminium barwione

U nie wieksze niz 1,5 W/m2K,

szklenie — pakiet trzyszybowy od wewnatrz szkto hartowane ESG, od zewnatrz
szkto bezpieczne 44.2TM

wodoszczelnos$¢ E1200

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

skrzydta drzwiowe ptytowe wypetnione ptyta widrowa otworowg
przylgowe

trzy zawiasy

zamek z wktadka patentowa

okleina laminat CPL

tuleje wentylacyjne

oscieznica metalowa malowana proszkowo na ustalony kolor RAL

Ptytki posadzkowe i Scienne:

wymiar 60x60 cm lub 60x120 cm

rodzaj: gres

klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R9
wytrzymatosé na zginanie wieksza niz 45 N/mm?2
sita tamigca nie mniejsza niz 2100 N

odpornosé na Scieranie PEI 4/6000

twardos¢ wg MOHSA -7

odpornosé na plamienie — 5

Wyk’fadzmy podtogowe:

PCV, grubos¢ 2 mm

z zabezpieczajgca powtokg poliuretanowa
odpornosé na $cieranie wg EN 660-2 - T
dostosowana do krzeset na rolkach
odporna na zabrudzenia i chemikalia
antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - R10
zdolnos¢ elektryzacji mniejsza/réwna 2 kV
reakcja na ogien — trudnopalna Bfl-s1

Sufity podwieszane:

wymiar modularny 600x12000x12
reakcja na ogien Al
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- odbicie $wiatta nie mniejsze niz 85%
- pochtanianie dzwieku — klasa D

Kabiny WC:

- materiat wykonania HPL grubos$¢ nie mniej niz 8 mm
- okucia metalowe

- odpornos¢ na plamienie - 5

- odporne na UV

Armatura sanitarna:
- materiat wykonania — mosigdz chromowany
- armatura czasowa

Oprawa oswietlenia sal dydaktycznych
- oprawa LED 4000 Im, 4000K

- stopien ochrony IP22
- trwato$¢ min. 50.000 h
- skutecznos$é $wietlna min. 140lm/W

Oprawa oswietlenia pomieszczen socjalnych
- oprawa LED 1800 Im, 4000K

- stopien ochrony IP54
- trwatos$¢ min. 50.000 h
- skutecznos$é $wietlna min. 140lm/W

Oprawa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- oprawa LED 250 Im

- stopien ochrony IP44
- autotest
- czas pracy awaryjnej 3h

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- napiecie zhnamionowe 500V

- prad znamionowy ciggty 10 A

- prad znamionowy tgczeniowy | w kat AC-15 — 2,5A (230V), 4A (24V)

- stopien ochrony IP65

- zgodnos$¢ z norma PN-EN 60947-5-1; IEC 60947-5-1; IEC 60947-1; PN-EN
60529:2003; PN-EN 60068-2-1:2009; PN-EN 60068-2-2:2009; PN-EN 60068-2-6:2008;
PN-EN 60068-2-42:2004; PN-EN 60068-2-75:2015; PN-EN 60068-2-78:2013; PN-EN
50130-4:2002+A1:2015;

PN-EN 61000-4-2:2009; PN-EN 61000-4- 3:2007+A1:2008+A2:2011; PN-EN 61000-4-
4:2013;

PN-EN 61000-4-5:2014; PN-EN 61000-4-6:2014

31



Program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
Termomodernizacja obiektdéw uzytecznosci publicznej w Gminie Drawsko

Rejestrator:

- rejestrator minimum os$miokanatowy

- rejestrator wyposazony w oSmioportowy switch PoE

- obstuga kamer minimum 4MP z predkoscig 25kl/s

- obstuga minimum jednego dysku HDD o pojemnosci nie mniejszej niz 8TB
- wymagane porty/ztacza: 1x VGA; 1x HDMI; 2x USB; 1x RJ45 10/100Mb/s

- wymagana obstuga kodekéw H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

- zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGl

- wymagana obstuga dostepu zdalnego przez przegladarke jak i oprogramowanie
mobilne

- wsparcie dla kamer z analitykg obrazu IVS lub z mapg ciepta

- inteligentne wyszukiwanie wedtug okreslony parametréw (Al search)

- przystosowany do pracy ciggtej 24/7

Kamera:

- rozdzielczo$¢ min 5Mpx 2592x1944 @ 20 kl/s

- wymagana obstuga kodekow H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

- praca z predkoscig minimum 20kl/s w petnej rozdzielczosci

- wymagany obiektyw max 2.8mm

- kamera musi by¢ przystosowana do pracy dzien/noc z wtasnym podswietleniem IR do
min 30m

- obstuga WDR min 120dB

- wymagane obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

- wymagana czuto$é: 0.008lux/F1.6

- wymagana zgodnos¢ ze standardami ONVIF, CGl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP,
P2pP

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

- wymagana klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

- wymagana obstuga dostepu zdalnego przez przegladarke jak i oprogramowanie
mobilne

- montaz kamer na dedykowanych podstawach producenta

Dysk:

- minimalna pojemnos¢ 8TB

- dysk przeznaczony do systemow CCTV

- dysk przystosowany do pracy ciggtej 24/7
- pamie¢ podreczna minimum 256MB

- ztgcze SATA3

Access point (punkt dostepowy WiFi):

- mozliwo$¢ montazu nasciennego jak i sufitowego

- wymagana praca dwuzakresowa tj. 2,4GHz oraz 5GHz

- wymagana przepustowos¢ dla radia 2,4GHz minimum 450Mbps
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- wymagana przepustowos¢ dla radia 5GHz minimum 867Mbps

- obstuga technologii MIMO dla 2,4GHz min 3x3

- obstuga technologii MIMO dla 5GHz min 2x2

- mozliwos$¢ konfiguracji AP poprzez urzgdzenia mobilne za posrednictwem Bluetooth
- praca pod kontrolerem umozliwiajgca konfiguracje oraz zarzgdzanie wszystkimi AP
- wymagana mozliwos¢ utworzenia jednej sieci realizujgcej potgczenia 2,4GHz i 5GHz
po tym samym SSID

- wymagana mozliwos¢ utworzenia tzw. sieci dla gosci

- wymagana obstuga zabezpieczen WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2,
TKIP/AES)

- obstuga minimum 200 uzytkownikéw

- zasilanie PoE poprzez dedykowany zasilacz producenta

- interfejs RJ45 10/100/1000 Mbps

- wymagany zasieg minimum 180m w pomieszczeniu

- maksymalna moc nadawania dla 2,4GHz min 24dB dla 5GHz min 22dB

- mozliwos¢ uaktywnienia trybu identyfikacji urzgdzenia

Przedszkole publiczne w Drawsku kottownia — przebudowa

Kotty grzewcze:

- paliwo — ekogroszek

- 5klasa

- podajnik poziomy slimakowy z zeliwnym paleniskiem
- sprawnosc¢ kotta do 92 %

- pojemnosc¢ zasobnika paliwa nie mniejsza niz 250 kg
- maksymalne cis$nienie robocze 1,5 bar

- maksymalna temp. wody na zasilaniu 90 st. C

Sterownik ogrzewania
- sterowanie 4 réznymi strefami przy pomocy:
- wbudowanego czujnika temperatury
- dodatkowych czujnikéw temperatury
- wyjscie przekaznikowe NO/NC np. do sterowania urzgdzeniem grzewczym
- mozliwos$¢ podtgczenia sitownikdw elektrycznych
- mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB
- indywidualny tryb pracy (stata temperatura, ograniczenie czasu) dla kazdej strefy
- petna obstuga bezprzewodowa
- zdalne sterowanie z urzadzen elektronicznych (telefon, tablet itp.)

Regulator temperatury

- sterowanie temperaturg strefowg

Czasowy program ogrzewania

zasilanie: 230V 50Hz

wyswietlacz dedykowany LCD

- zdalne sterowanie z urzadzen elektronicznych (telefon, tablet itp.)
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Pompy:

- napiecie zasilania 230 V

- stopien ochrony IP 42

- klasa izolacji F

- klasa temperaturowa TF 110 wg CEN 335-2-51

- ci$nienie robocze Max. 1.0 MPa, 10 bar, 102 mVS.

- ci$nienie wlotowe przy +75°C 0,05 bar

- poziom gtosnosci mniej niz 43 dB

- automatyczna regulacja predkosci obrotowej

- samodzielne dostosowanie pracy do wymogodw instalacji
- panel sterujgcy z wyswietlaczem TFT

- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury

Izolacja rur:

- materiat — wefna mineralna

- gestos¢ nominalna 100 kg/m3

- klasa reakcji na ogien A2L-s1, dO

- wartos¢ SD nie mniejsza niz 200 m

Rury instalacyjne co:

- rura stalowa ocynkowana, przewodowa

- granica plastycznosci zgodna z EN 10216-1

- wytrzymatosc¢ na rozerwanie zgodna z EN 10216-1
- przedtuzenie zgodne z EN 10216-1

- udarnos$¢ zgodna z EN 10216-1

- szczelnosé zgodna z EN 10216-1

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1 Wymagania ogodlne

Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamodwienia w
zakresie robdt budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie
rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowg
zawartg z Zamawiajgcym.

Uzywane w programie funkcjonalnym oraz specyfikacji technicznej pojecia winny by¢ czytelne
dla Wykonawcy jako standardowe elementy sztuki budowlanej oraz czesci obiektu
budowlanego. W przypadku nie wyjasnienia ich przez Zamawiajgcego w niniejszej dokumentacji
nalezy uwazag, iz s to rozwigzania i elementy standardowe okreslone przez literature fachowg
oraz wytyczne producenta danego materiatu.
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Ze wzgledu na Przedmiot catego Zaméwienia Zamawiajgcy wymaga dokonania wizji lokalnej i
weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji bezposrednio na terenie i w obiekcie
Zamawiajgcego przed przygotowaniem oferty w postepowaniu przetargowym. Wizje lokalng
Wykonawca odbedzie we wtasnym zakresie i wiasnym kosztem, a w przypadku stwierdzenia na
budowie rozbieznosci z udostepnionymi dokumentami Wykonawca bedzie musiat uwzglednié
zastang sytuacje we wtasnym opracowaniu projektowym i rozwigzaniach wykonawczych na
budowie. Ujawnione w pdzniejszym terminie, w trakcie wykonywania robét budowlanych beda
jego kosztem wtasnym. Wynagrodzenie umowne bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.

2.

a.

1.1 Podstawowe terminy

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespét/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
technicznej.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceniinnej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Przedmiarze robét — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
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europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

. Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu, takze dziennik montazu.
Pozwoleniu na budowe/Zgtoszenie robét budowlanych nalezy przez to rozumieé decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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z. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

aa. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi.

bb. Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbiér koncowy”

cc. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

dd. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

ee. Zarzadzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2.2 Wymagania formalne do czesci projektowej przedmiotu zamédwienia

Wykonanie catosci prac projektowych Iub ich czesci winno by¢ opracowane przez
przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce
wtasciwg jakosc¢ ich wykonania. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ i nadzorowac zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm i obowigzujgcych przepiséw.

Rozpoczecie realizacji nastepnego etapu moze nastgpi¢ po catkowitej akceptacji poprzedniego
etapu przez Zamawiajgcego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania harmonogramu
catej inwestycji.

Prace budowlane mogg rozpoczgc sie dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce odpowiednich
uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu
Zamowienia i okreslonych umowg. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem opisanym
powyzej powinny zostaé przedstawione do akceptacji nie pdzniej niz 7 dni przed przystgpieniem
do prac budowlanych innych niz przygotowawczych, zabezpieczajgcych i naprawczych.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za jakos¢ i merytoryczng zgodnosé
wykonanej dokumentacji oraz opinii i uzgodnien oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargoway, programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi, umowg oraz
aktualnymi przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od opracowanych i
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zatwierdzonych przez Zamawiajgcego programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji
projektowej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren wraz z

nieruchomoscig niezbedny do wykonania zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany do

przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem prac,

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi,
pomosty itp., rowniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci
do wykonawcy.

Na terenie Przedszkola Publicznego w Drawsku nieprzerwanie sg prowadzone zajecia lekcyjne, w
zwigzku z tym prace winny by¢ wykonane w okresach niekolidujgcym z codziennym
funkcjonowaniem przedszkola. Wymaga sie takiego zabezpieczenia placu budowy, aby w petni
zapewnic¢ bezpieczeristwo uzytkownikom obiektéw.

2.4 Wymagania w zakresie architektury, konstrukgji i instalacji, wykonczenia i
zagospodarowania terenu

1. Architektury — catos$¢ architektury oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i
wykonane jako architektonicznie spdéjne z charakterem obiektu i funkcjg pomieszczenia,
rozwigzania materiatowe winny by¢ ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce
przewidywany okres trwatosci budynku, izolacje oraz rozwigzania p.poz winny by¢
dostosowane do funkcji budynku. Elementy i aranzacja powierzchni pomieszczenia
winny zapewnia¢ dostep do przewidywanych urzadzen ich ewentualng naprawe, serwis
i wymiane. Rozwigzania szczegdtowe winny uzyskaé zgode Zamawiajgcego.

2. Konstrukcji — catosc konstrukcji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i wykonane
jako bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce przewidywany okres
trwatosci, konsekwencje zniszczenia oraz sposéb pracy zasadniczej i serwisowania
urzadzen, ponadto winny by¢ przeprowadzone niezbedne analizy i ekspertyzy lub opinie
istniejgcych elementéw obiektéw dla ktérych zwiekszony zostaje poziom obcigzen czy
sposob ich przekazywania lub zwiekszenie rozpietosci.
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3. Instalacji—catos¢ instalacji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i wykonane jako
odpowiadajace istniejgcej lokalizacji i zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe przyszte
uzytkowanie Przedmiotu Zamodwienia. Rozwigzania materiatowe winny by¢
ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce przewidywany okres trwatosci pracy
zasadnicze].

4. Wykonczenia — catos¢ elementéw wykonczenia oraz jej elementy winne byc¢
zaprojektowane i wykonane jako odpowiadajgce do funkcji jaka majg petni¢ ale i
oczekiwanego standardu wizualnego. Zastosowane materiaty i rozwigzania powinny
zapewni¢ bezpieczne i komfortowe przyszte uzytkowanie Przedmiotu Zamowienia
uwzgledniajgc cyklicznos$¢ pracy urzadzen, specyfike uzytkowania (sala gastronomiczna)
oraz warunki cieplno-wilgotnosciowe przegréod budowlanych.

5. Zagospodarowania terenu — teren po zakonczeniu prac, w momencie przekazywania
placu budowy Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz
zostat mu przekazany, zwracajgc szczegdlng uwage na istniejgce nasadzenia, tereny
zielone i utwardzone.

6. Standardu wykonania i oczekiwanej trwatosci — wykonane elementy dachu, scian,
stolarki, przewodow kominowych, instalacji oraz zastosowane materiaty i urzadzenia
nie powinny budzi¢ watpliwosci co do swojego dobrego standardu wykonania oraz
trwatosci.

7. Kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakonczeniu prac,
Wykonawca winien przekaza¢ kompletng dokumentacje z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, kontrolnymi i sprawdzajacymi oraz
odbiorami formalnymi oraz instrukcjg uzytkowania przekazanych elementéw, instalacji
i urzgdzen oraz dokumentacja fotograficzng z prowadzonych prac.

8. Dokumentacji fotograficznej — dokumentacja w formie papierowego opracowania
(przekazanej rowniez na trwatym nosniku cyfrowym) z najwazniejszych robot a w
szczegodlnosci z robot i prac zanikajgcych i niewidocznych podczas pdzniejszego
uzytkowania Przedmiotu Zamdwienia.

Wywodz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt wykonawca dokona we
wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych realizacjg zadania.

2.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
obowigzujacych przepiséw ochrony srodowiska.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajgcy
istniejgcy stan Srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kagtem ochrony
Srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca robdét bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca robdét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.7 Sprzet

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. Wykonawca
robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajnosci,
ktéra bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej i
wskazaniami Zamawiajgcego w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robodt bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca robdt zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie
dokumentdéw $wiadczgcych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznosé jest
okreslona odpowiednimi przepisami.

2.8 Transport

Wykonawca robdét zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca robot zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do obcigzen na osie
oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéw o
przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez witasciwy zarzad
drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdéceniem stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca robdét zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na witasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

2.9 Warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos$é z programem
funkcjonalno-uzytkowym, umowa i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy.
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2.9.1 Materiaty

Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatow wykonawcy. Wyroby
budowlane iinstalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robot.

a. Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktore

spetniajg okreslone wymogi.

2.9.2 Zasady kontroli jakosci robét

a. Kontrola jakosci prac projektowych

Kontrola jakosci prac projektowych w poszczegdlnych etapach polega na sprawdzeniu
kompletnosci i zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz pozostatej dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac projektowych na
kazdym etapie realizacji zadania w terminie min.7 dni od daty zgtoszenia potrzeby zapoznania
sie z postepem prac. Spotkania odbywac sie bedzie w siedzibie Zamawiajgcego chyba ze strony
ustalg inaczej.

b. Kontrola jakosci robét

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora
Nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalnouzytkowym

oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacychich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
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- prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,
- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z programem
funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),
- odbidr koncowy.

2.9.3 Dokumenty i odbiér koricowy

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
powinna by¢ zgtoszona na pismie Zlecajgcemu. Odbidr koricowy robdt powinien nastgpi¢ w
terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru korcowego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PFU.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych umowg i PFU zakreséw robot,
komisja przerywa swoje czynnosci, wzywa Wykonawce do usuniecia naruszen i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac kompletng dokumentacje

kolaudacyjng w tym nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z PFU i umowg, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczno- uzytkowe dla urzadzen,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty jakosciowe
wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy —
sporzadzajgc Protokdt Odbioru Koncowego robdt budowlanych, oraz wykaz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku, gdy roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja powotfana do
dokonania odbioru robdt w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek, wyznacza komisja.
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2.10 Prawa autorskie

1. Wykonanie lub dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie stanowigcym dzieto,
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.z 2019r. poz. 12311tj.) podlega ochronie przewidzianej w wyzej wymienionej ustawie,
a Projektant oswiadcza, ze przystuguje mu do niego catos¢ osobistych i majgtkowych praw
autorskich.

2. W chwili przekazania Zamawiajgcemu zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej
dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i nieodwotalnie
autorskie prawa majgtkowe do dzieta, o ktorym mowa w ust. 1, bez zadnych ograniczen
czasowych i terytorialnych oraz prawo witasnosci w zakresie nieobcigzonym jakimikolwiek
prawami oséb trzecich, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a)

b)

w zakresie utrwalania na wszelkich znanych nosnikach, w szczegdlnosci na nosnikach
magnetycznych, na ptytach CD i DVD wszelkiego formatu i rodzaju;

trwate lub czasowe zwielokrotnienie w catosci lub czesci kazdg technika, a w
szczegodlnosci utrwalania catosci lub dowolnej jej czesci na elektronicznych nosnikach
informacji;

wprowadzania catosci lub dowolnej jej czesci do pamieci komputera;

rozpowszechnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jakiejkolwiek formie i
postaci;

wprowadzanie do obrotu, w tym przez sie¢ Internet;

powielania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technikg, w tym
drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje
projektowg, a w szczegdlnosci wprowadzania do obrotu, uzyczania;

prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposdb, aby kazdy madgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;

publicznego udostepniania w procesie realizacji robdt budowlanych dokonywanych na
jej podstawie;

rozpowszechniania i wykorzystania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, ktorego przedmiotem bedzie wybdr Wykonawcy robdt budowlanych, w
tym wigczenie jej do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i udostepnienie
wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego;

prawa do wykonania robdt budowlanych — co najmniej jednej budowli na podstawie
dokumentacji (wykonanie utworu zaleznego);

prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim, dowolnej
zmiany, modyfikacji, przystosowania (w tym dokonywania zmian zgodnych z
zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego) tresci dokumentacji projektowe].

Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze bezterminowe prawo do udzielania
zezwolen na wykonanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do udzielania
zezwolen na dokonywanie wszelkiego typu opracowan oraz udzielania zezwolen na
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rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie. Projektant wyraza niniejszym nieodwotalng zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie
umowy oraz zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego poprawek innemu projektantowi
w celu usuniecia wad i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzystac z przystugujacych
mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
3. Projektant zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, ze w przysztosci nie bedzie wnosic¢
przeciwko niemu i jego nastepcom prawnym zadnych roszczen dotyczgcych sposobu
korzystania ze zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowe;j.

4. Projektant zwalnia Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu majatkowych praw
autorskich w stosunku do podwykonawcéw zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej
dokumentacji projektowe;j.

5. Zamawiajacy ma prawo do wielokrotnego wykorzystywania i zastosowania kazdej czesci lub
catosdci zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowej bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta.

6. Projektant ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osdb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw
0sOb trzecich i obejmuje takze wszelkie pdzniejsze zmiany w zweryfikowanej,
zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowej dokonywane przez Projektanta.

8. Projektant przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ofercie prawa
autorskie, o ktérych mowa w ust. od 1 do 8.

Czesc |l
Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

4. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada dokumenty stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami bedgcymi przedmiotem opisywanej w tym opracowaniu inwestycji na
cele budowlane.
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5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonanie catego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamowienia, musi zostac
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa zawartymi w stosownych aktach
prawa, miedzy innymi w:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1133 );

ustawie z dnia 11 wrzesdnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019);

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881);

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.
627 z pozn. zm.)

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2019,
poz. 1065),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i innymi uregulowaniami prawnymi. (Dz.U z
2004r. Nr 130, p0z.1389 ze zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609),

rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbidrke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 918),
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).
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Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych przepisach
prawa, uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot. Wykonanie catego zamierzenia musi by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zapiséw programu funkcjonalno—uzytkowego.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych - zatgczniki

No vk wN e

®©

10.
11.
12.
13.
14.

Swietlica mapa geodezyjna z oznaczeniem zakresu inwestycji

Swietlica inwentaryzacja budowlana

Swietlica karta zabytku

Swietlica warunki na wykonanie przytacza energetycznego

Swietlica warunki na wykonanie przytacza wod-kan

Swietlica dokumentacja fotograficzna elementéw budowlanych

Swietlica dokumentacja fotograficzna elementdw instalacyjnych (instalacje elektryczne
i sanitarne)

Przedszkole mapa geodezyjna z oznaczeniem zakresu inwestycji

Przedszkole inwentaryzacja budowlana

Zestawienie stolarki okiennej do wymiany

Przedszkole opinia kominiarska komina kottowni

Przedszkole dokumentacja fotograficzna elementéw budowlanych

Przedszkole dokumentacja fotograficzna instalacji elektrycznej do przebudowy
Przedszkole dokumentacja fotograficzna instalacji grzewczej do przebudowy
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