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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Umowa z Nadleśnictwem Barycz 

1.2. Mapa Poglądową Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadleśnictwa Barycz 

1.3. Wizja i pomiary w terenie 

1.4. Poradnik techniczny „Drogi Leśne” Warszawa-Bedoń 2006r 

1.5. „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach” 2014 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na  

remontu drogi leśnej nr inw. 137/220 (dojazd p.poż. nr 4) w Leśnictwie Kacprów. Remontowany 

odcinek drogi przebiega w oddziałach leśnych nr 78, 77, 76. Początek drogi przyjęto 86,7m od 

granicy oddziały 79 i 78. Remontowana droga przebiega w kierunku północno-wschodnim. 

3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu 

odcinka drogi w celu przywrócenia jej parametrów technicznych,  przejezdności pojazdów oraz 

nadania właściwych przekrojów poprzecznych umożliwiających odpływ wody, przez co 

wyeliminowania przyczyny powstawania deformacji. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

Odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3,5m, pobocza gruntowe szerokości 

0,3-1,0m (zmniejszona szerokość pobocza wynika z miejscowego osunięcia się poboczy), 

okopana rowami. Na przedmiotowym odcinku w nawierzchni występują liczne nierówności, 

doły powodujące zastoiny wody oraz wyniesione pobocza. Uszkodzenia występują również na 

zjazdach oraz mijankach. 

5. Parametry techniczne drogi: 

• Droga wewnętrzna leśna 

• kategoria obciążenia KR1 

• spadek poprzeczny nawierzchni przekrój daszkowy 

• szerokość drogi 3,50m 

• szerokość poboczy gruntowych 0,75 – 1,0 m 

• długość drogi  podlegający remontowi 750 m 

6. Opis stanu projektowanego 

Remontowi  podlegają odcinki drogi gdzie występują uszkodzenia. 

Początek drogi przyjęto 86,7m od granicy oddziały 79 i 78. Remontowana droga przebiega w 

kierunku północno-wschodnim w oddziale leśnym 79 w km 0+000. 
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Droga przebiega w kierunku północno wschodnim przy linii oddziałowej  78, 77 i 76. Koniec 

remontowanego odcinka znajduje się w oddziale 76 w km drogi 0+750 za końcem wyłukowania 

zjazdów znajdujących się na linii oddziałowej 77/76 i 60/59. 

 

Remont drogi leśnej nr 137/220 należy wykonać według przedstawionej poniżej 

technologii naprawy: 

 

6.1.Technologia  naprawy nawierzchni  

Ze względu na liczne ubytki występujące na odcinkach drogi naprawę należy wykonać na całej 

jej szerokości tj.  3,5m. Naprawę należy również na mijankach o wymiarach 3,0 m szerokości , 

23m długości oraz skosy na długości 21m. Dodatkowo w celu nawiązania się istniejącą 

nawierzchnią do istniejących dróg należy w granicach pasa drogowego tj. na szerokości ok. 2m 

wykonać naprawy zjazdów w takiej samej jak konstrukcję drogi.  

 Opis robót: 

Remont nawierzchni: 

• Wytyczenie krawędzi jezdni za pomocą sznurka 

• Oczyszczenie drogi i mijanek z materii organicznej 

• Spulchnienie istniejącej nawierzchni zrywakami na głębokość 5 cm 

• Profilowanie nawierzchni jezdni wraz z wyrównaniem nierówności (ścięcie wyniesień, 

zasypanie dołów) nadaniem im odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, 

• rozłożenie warstwy kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 mm, wymieszanie z odspojonym 

kruszywem z drogi, wyprofilowanie i nadanie odpowiednich spadków, zagęszczenie przy 

wilgotności optymalnej. W przypadku braku możliwości zagęszczenia należy 

nawierzchnię dodatkowo zaklinować miałem kamiennym. 

 

Zestawienie odcinków drogi podlegających naprawie wraz z orientacyjnych zużycie kruszywa 

na poszczególne odcinki napraw: 

Km drogi 
Długość 

odcinka 

grubość 

warstwy 

kruszywa 

Szerokość 

jezdni 

Powierzchnia 

naprawy 

[m2] 

Zużycie 

kruszywa 

[m3] 

0+ 000.00 0+ 750.00 750.00 0.07 3.5 2625.00 183.75 

mijanka 3szt 23.00 0.07 3 396.00 27.72 

zjazdy  4szt 2.00 0.07 17.5 140.00 9.80 

Razem   775.00     3161.00 221.27 

 

Na szkicu sytuacyjnym lokalizację naprawy zaznaczono kolorem czerwonym.  

 

6.2.Technologia naprawy poboczy 

 

W celu wyrównania  poboczy w miejscach wykonania remontu nawierzchni należy wykonać  

ścięcie , uzupełnienie braków gruntem G1, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy na całej ich 

szerokości 0,75m.  Spadek pobocza 5-10%.. 
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7. Wymagania dla materiałów: 

Wbudowywane kruszywo frakcji  4-31,5mm - musi posiadać deklarację zgodną z PN-EN 

13242. 

8. Warunki techniczne odbioru robót. 

Naprawę drogi uznaje się za wykonany prawidłowo gdy: 

• Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna być taka jak nowa nawierzchnia 

tłuczniowa 

• Nierówności w przekroju poprzecznym nie mogą przekraczać 2cm 

• Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosić 3% (-1%, +2%) 

• Nawierzchnia powinna być tak szczelna i zwięzła, aby po przejechaniu pojazdu 

ciężkiego ( o masie całkowitej większej od 20t) nie było śladu od kół. 

 

9. Oświadczenie projektanta 

Powyższe prace należy uznać jako remont drogi  gdyż prace polegają na uzupełnieniu 

ubytków punktowych materiałami użytymi w konstrukcji drogi.  Nie zostaje zmieniona 

konstrukcja drogi jak również jej parametry. 

 

 

 

Opracowała: 

 

mgr inż.  Justyna Rybak 



 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne 

1) Remont,  

 

 (Adres inwestycji) 

2)   Nadleśnictwo Barycz  Barycz 69  26-200 Końskie 
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora ) 

3)   mgr inż. Justyna Rybak 

(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację ) 

Cześć opisowa 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

- wytyczenie trasy w terenie 

 

Roboty zasadnicze 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie 

 

2)   Działki na której prowadzona jest inwestycja są działkami niezabudowanymi (działki leśne)  
(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych) 

3) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak równiarki, koparki, walce drogowe i środki 

transportu 

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1. . Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu: 

- Uderzenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

- Najechanie przez samochód lub sprzęt ładujący (koparka, spycharka) 

- Upadek, poślizgnięcie się 

4.2.     Nieodpowiednie wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny: 

- Nieuwaga w zachowaniu pracowników 

           Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia. 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie..  Miejsca, w 

których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy 

ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).   

 

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z późn. zm.) 

 Instruktaż powinien obejmować: 

- zapoznanie się pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu i inwestycji i rodzaju robót 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi 

Remont drogi leśnej nr inw. 137/220 (dojazd p.poż. nr 4)   
w Leśnictwiie Kacprów 
gmina Przysucha, obręb Ruski Bród dz. ewid. nr 1159 
 



 

 

 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu 

- podanie zasad bezpieczeństwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania się podczas 

wystąpienia zagrożenia 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP 

 

7)   Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

Wykopy należy ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu 

znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10 m ponad terenem w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dłuższej przerwie w 

pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w 

bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać 

się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami 

publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy 

prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu. 

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką 

nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu 

transportowi. 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a 

maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w 

odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i 

urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o 

napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż 

maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła 

zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione 

na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i 

urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

Maszyny, narzędzia i sprzęt. 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. 

Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają 

dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 

udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 

sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i 

bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia 

grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8)   Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów   

    niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego 

znajdują się w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy. 

8. Pierwsza pomoc. 



 

 

 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. Inwestycja przewiduje prowadzenie robót wykonywanych w odległości nie większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy znajdującego się na terenie budowy. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły zapewnić szybkiego przewozu 

poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji. Na budowie będzie wywieszony na 

widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów : 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- najbliższej straży pożarnej 

- posterunku policji 

 

 

 Podpis 
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JR-Justyna Rybak Wielka Wieś 8a

27-215 Wąchock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej nr inw. 137/220 (dojazd p.poż. nr 4)  w Leśnictwie
Kacprów

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Kacprów

INWESTOR: Nadleśnictwo Barycz

ADRES INWESTORA: Barycz 69
26-200 KońskieWYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2024-05-20

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.200.12  Nr seryjny: 3689  Użytkownik: JR-Justyna Rybak



Przedmiar

Lp.
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 U-D-
05.02.00
a

Wytyczenie krawędzi jezdni m

750 * 2 m 1 500.000

RAZEM 1 500.000

2 U-D-
05.02.00
a

Oczyszczenie nawierzchni z materii organicznej (50%
powierzchni)

m2

poz.5 * 0.5 m2 1 580.500

RAZEM 1 580.500

3 U-D-
05.02.00
a

Oskardowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm m2

750 * 3.5 m2 2 625.000

RAZEM 2 625.000

4 U-D-
05.02.00
a

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.5 m2 3 161.000

RAZEM 3 161.000

5 U-D-
05.02.00
a

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne
zagęszczenie tłucznia -  wykonanie warstwy kruszywa 4-
31,5mm gr. 7 cm, wyprofilowanie i zagęszczenie- na całej
szerokości drogi

m2

droga

750 * 3.5 m2 2 625.000

mijanka

132 * 3 m2 396.000

zjazdy

4 * 35 m2 140.000

RAZEM 3 161.000

6 U-D-
05.02.00
a

Czyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu o grubości do
50 % średnicy wraz z odcinkiem za i przed przepustem na
długości 10m

m

7 m 7.000

RAZEM 7.000

7 U-D-
05.02.00
a

Naprawa poboczy poprzez ścinanie, uzupełnienie
brakującego materiału gruntem G1 z dowozu ,
wyprofilowanie i zagęszczenie

m2

750 * 0.75 * 2 m2 1 125.000

RAZEM 1 125.000

- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.200.12  Nr seryjny: 3689  Użytkownik: JR-Justyna Rybak



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE  

 
Remont drogi leśnej nr inwentarzowy 137/220 (dojazd p.poż. nr 4)  

w Leśnictwie Kacprów 
 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:   

  Nadleśnictwo Barycz 

  Barycz 69 

  26-200 Końskie 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentację sporządziła:   

     mgr inż. Justyna Rybak

Jednostka projektowa: 

      JR – Justyna Rybak 

       Wielka Wieś 8a  27-215 Wąchock 
                       tel: 880-149-474; 880-815-418 

 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 

2 

 

U-D-05-02-00a 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem dróg leśnych.   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem remontu na drogach leśnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Droga leśna - wydzielony pas terenu znajdujący się na powierzchni gruntów leśnych, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w ciągu drogi mijankami, składnicami przy-zrębowymi 

oraz technicznymi urządzeniami służącymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac leśnych - nie 

będąca drogą publiczną.  

Roboty w zakresie remontu– polegają na profilowaniu dróg równiarką, uzupełnieniu kruszywa, zcięcie 

zdeformowanych poboczy  

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Korona drogi – jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.  

Jezdnia – główna część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Warstwa z kruszywa łamanego – warstwa spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. W drogach 

leśnych warstwa po której poruszają się pojazdy.  

Teren budowy – teren z istniejącymi drogami udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nich robót 

remontowych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metod użytych przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy.  

1.5.2 Ochrona środowiska, przeciwpożarowa i materiały szkodliwe dla środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

1.5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia kruszywa przeznaczone 

do wbudowania, potwierdzone świadectwem jakości lub innym dokumentem stwierdzającym przydatność tych 

materiałów.  

Kruszywo łamane 4-31,5mm-wg PN-EN 13043:2010 , PN-EN 13042:2010 

Ewentualnie miał kamienny 0-4mm 
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Tabela Właściwości kruszywa 4-31,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruszywa nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do wykonania prac należy użyć:  

- równiarki samojezdnej  

- walca statycznego  

- oskardów i zrywarek spulchniających na równiarce 

- rozściełacz do kruszywa  

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Uszkodzenia dróg głównie ograniczają się do górnej ich części ( koleiny, wyboje, doły), które należy naprawić , 

celem ich przywrócenia właściwych parametrów eksploatacyjnych.  

Remont nawierzchni: 

• Wytyczenie krawędzi jezdni za pomocą sznurka 

• Spulchnienie istniejącej nawierzchni zrywakami na głębokość 5 cm 

• Profilowanie nawierzchni jezdni wraz z wyrównaniem nierówności (ścięcie wyniesień, zasypanie 

dołów) nadaniem im odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, 

• rozłożenie warstwy kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 mm, wymieszanie z odspojonym kruszywem z 

drogi, wyprofilowanie i nadanie odpowiednich spadków, zagęszczenie przy wilgotności optymalnej.  

• W przypadku braku możliwości zaklinowania nawierzchni należy dodatkowa wykonać miałowanie.  

Na połączeniu remontowanej drogi z  drogami leśnymi należy dokonać naprawy zjazdów  wraz z wyłukowaniami. 

W takiej samej techonologi jak drogę. 

Wszystkie koleiny, doły, ubytki powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie z nadaniem profilu 

spadku poprzecznego i zagęszczone. Zagęszczenie należy wykonywać przy wilgotności optymalnej gwarantującej 

uzyskanie właściwych wymaganych parametrów zagęszczenia.  

Nawierzchnie poboczy w miejscach powstałych garbów, zdeformowanych spadków powinny być naprawione. 

Naprawa powinna polegać na ścięciu garbów, spulchnieniu miejsc odkształconych, dosypanie gruntu G1,  

wyrównaniem z nadaniem projektowanych spadków (6%) i zagęszczeniem. Miejsca poddane remontowi nie 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Wymiar kruszywad/D 4-31,5    

Kategoria uziarnienia 80/15 

Gęstość ziaren 2,65-2,75 

Odporność na ścieranie  <40% 

Nasiąkliwość <3% 

Zawartość pyłów do 4% 

Lekkie zanieczyszczenia do 0,2% 

Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych 

barwa wzorcowa 

Zawartość ziaren nieforemnych <40% 

Mrozoodporność <4% 

Kruszywo dolomitowo-wapienne lub dolomit dewoński 

Nie dopuszcza się zastosowania kruszyw wapiennych 
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powinny zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego drogi, powinny być oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i darni. Zagęszczanie uzupełnionej warstwy należy prowadzić od krawędzi pobocza w kierunku 

górnej krawędzi nawierzchni z podłużnym przemieszczaniem. Nie dopuszcza się rozkładania kruszywa bez 

spulchnienia (zoskardowania) istniejącej nawierzchni z kruszywa. 

W przypadku wykonywania nakładki należy wykonać dopasowanie nowej nawierzchni do nawierzchni istniejącej 

i do poboczy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Kruszywo użyte do naprawy 

nawierzchni powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242. W przypadku wbudowania kruszywa 

niespełniającego wymagania w niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca na własny 

koszt dokona jego wymiany. Na nawierzchni po naprawie nie powinno być miejsc luźnego kruszywa, 

nawierzchnia powinna być równa i zwięzła. Nawierzchnia jezdna po wyprofilowaniu powinna posiadać 

projektowany spadek poprzeczny wartości 3% z tolerancja -1%, +2% 

Nierówności w przekroju poprzecznym nie mogą przekraczać 2 cm. 

Nawierzchnia powinna być tak szczelna i zwięzła, aby po przejechaniu pojazdu ciężkiego (o masie całkowitej 

większej od 20 ton) nie było śladu na nawierzchni. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, 

to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną 

warstwę tłucznia. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby 

papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania 

do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy. 

Roboty za zakończone uznaje się wtedy, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych 

tolerancji dały wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru końcowego jest protokół odbioru według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót został określony w jednostkach ustalonych w kosztorysach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Dokumentem z odbioru końcowego jest protokół odbioru według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie wizualnej wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za przedmiot zadania określona w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane 

Poradnik techniczny "Drogi Leśne" Warszawa-Bedoń 2006r. 

 


