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Nazwy i Kody CPV:  

GRUPY: 

1. Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej: CPV 45200000-9; 

2. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania: CPV 71320000-7; 

3. Przygotowanie terenu pod budowę: CPV 45100000-8; 

4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 45300000-0; 

 

KLASY: 

1. Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej: 

CPV 71322000-1; 

2. Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne: CPV 45330000-9; 

 

KATEGORIE: 

1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków: CPV 45231300-8; 

2. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: CPV 45332000-3; 

3. Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej: CPV 

45252126-7; 

4. Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniani wody: 45252120-5; 
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1. Część opisowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z wykonaniem 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w 

celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Bierutów dla Miasta i Gminy Bierutów jest: 

▪ zlecenie Inwestora – umowa; 

▪ uzgodnienia z Inwestorem; 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 

2021 r., poz. 2454. 

1.2. Opis ogólny i zakres opracowania przedmiotu zamówienia 

Zamówienie „Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z wykonaniem planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w celu 

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Bierutów” obejmuje jedno główne zadanie. 

Zadanie 1 – „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)” – projektowanie elementów  

instalacji SUW oraz modernizacji istniejącej wieży ciśnień wraz z robotami budowlanymi 

Obiekty infrastruktury instalacji wodociągowo-sanitarnej w postaci modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) figurują w kategorii obiektów budowlanych nr XXX – obiekty służące 

do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 

zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 

ścieków. Współczynnik obiektu z uwagi na wielkość obiektu w zakresie >100-500, wynosi 𝑘 =

8,0 oraz wielkości obiektu 𝑤 = 2,0. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawą 

Prawo budowlane – akt aktualnie obowiązujący. Wyszczególnione zostały rzeczowe zakresy 

zadania: 

1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW): 

● rozbudowa o dodatkową galerię filtrów wraz z budynkiem lub kontenerem, a także 

komorą zasuw i rurociągami zewnętrznymi (około 50,00 mb); 

● wykonanie dodatkowej (czwartej) studni głębinowej wraz z oprzyrządowaniem (założone 

parametry to 42,00 [m] głębokości przy uzyskaniu wydajności ok. 60,00 [m3/h]; 

● wykonanie dwóch dodatkowych zbiorników na wodę o poj. 75,00 [m3] zlokalizowanych za 

obecnymi dwoma zbiornikami; 
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● wymiana wszystkich urządzeń na SUW na nowe (sprężarki, hydrofory, zbiorniki, filtry i 

inne) z wyjątkiem istniejących filtrów, których ilość powinna zostać zwiększona; 

● instalacja dodatkowych pomp do zestawu istniejącego poprzez założenie 2 dodatkowych 

pomp; 

● wykonanie nowego budynku gospodarczego w technologii murowanej w miejscu 

aktualnego; 

● wymiana sprzętów w stacji dozowania podchlorynu; 

● podłączenie nowych elementów SUW do jednolitego systemu sterowania 

automatycznego; 

● odświeżenie ścian wewnętrznych budynku SUW (malowanie oraz mycie płytek, 

uzupełnienie ubytków i innego prace odświeżające); 

● modernizacja wieży napowietrzającej (poprawa i modernizacja elewacji i postumentu 

betonowego, na którym jest posadowiona oraz wykonanie dodatkowego napowietrzania 

służącego odpowiedniej pracy przy zwiększonej wydajności całego systemu SUW); 

● wykonanie monitoringu wokół SUW; 

● wymiana agregatu prądotwórczego na nowy o mocy min. 75,0 [kW]; 

● modernizacja wieży ciśnień (remont zbiornika wodnego o pojemności 150,00 [m3] oraz 

wykonanie naprawy ścian i sufitów, na których występują duże ubytki tynku, wykonanie i 

wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejściowych, montaż nowego 

ogrodzenia (L = ok. 157,00 [mb]), montaż nowej bramy wjazdowej otwieranej ręcznie, 

wymiana systemu sterującego pracą wieży poprzez instalację przekaźnika radiowego 

przesyłającego odczyt napełnienia wieży ciśnień na SUW w Bierutowie); 

● wykonanie awaryjnego rurociągu o średnicy DN200 na odcinku od SUW do ul. 

Wrocławskiej; 

● zwiększenie wydajności stacji do docelowej wynoszącej 160,00 [m3/h] z obecnych                  

80,00 [m3/h]. 

 

Całe planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu JCWP UE PLRW60001913659. 

Dodatkowo cała inwestycja znajduje się w zasięgu JCWPd UE PLGW600096. 

1.2.1 Charakterystyka JCWP 

  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie „Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry” planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze 

dorzecza Środkowej Odry, w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 96 (europejski kod: 

PLGW600096). 

Jednolita część wód podziemnych nr 96 wydzielona została na powierzchni 1744,60 km2 

w regionie wodnym Środkowej Odry. Główne ustalenia dotyczące jednolitej części wód 

podziemnych nr 96 zawarte w „Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry”: 

▪ ocena stanu ilościowego: dobry; 
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▪ ocena stanu chemicznego: dobry; 

▪ ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. 

Omawiany obszar położony jest w również obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

o następująco przydzielonych nr zgodnie z europejskim kodem PLRW60001913659 „Widawa od 

zbiornika Michalice do Oleśnicy”, powierzchnia 110,67 [km2], typ: rzeka, status: naturalna, ocena 

stanu: zły, ocena zagrożenia: niezagrożona, JCWP charakteryzuje się dobrym stanem 

ekologicznym, dobrym stanem chemicznym, aktualny stan lub potencjał JCW: zły. 

Wg planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Odry przyjętym 

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w obszarze regionu 

wodnego Środkowej Odry stwierdzono zjawisko długotrwałej suszy. W planie przedstawiony 

został katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy, zgodnie z którym proponuje się 

wdrożyć następujące działania: 

▪ Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody; 
▪ Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód 

albo do ziemi; 
▪ Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych; 
▪ Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie; 
▪ Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie 

oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych; 
▪ Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności korzystającej 

dotychczas zasobów wód powierzchniowych; 
▪ Czasowe ograniczenie wstępu na tereny leśne; 
▪ Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż 

socjalno-bytowe – w tym działania z aPWŚK; 
▪ Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym; 
▪ Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w województwie; 
▪ Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy; 
▪ Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody; 
▪ Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób 

umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień; 
▪ Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w 

wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.); 
▪ Budowa i modernizacja ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia; 
▪ Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych; 
▪ Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych 

(dot. studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru 
wody z tych ujęć; 

▪ Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych 
i zurbanizowanych na obszarze ZP… w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej 
zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Odry; 

▪ Analiza możliwości odtworzenia retencji dolinowej rzek poprzez rozstaw wałów; 
▪ Analiza możliwości spowolnienia spływu wód powierzchniowych w zlewniach górskich 

i podgórskich; 
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▪ Analiza możliwości odbudowy/przebudowy systemów melioracyjnych z 
odwadniających na nawadniająco-odwadniające i budowa systemów melioracyjnych 
(nawadniająco-odwadniających); 

▪ Budowa obiektów tzw. dużej retencji; 
▪ Budowa obiektów tzw. małej retencji; 
▪ Zwiększenie retencji leśnej; 
▪ Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących 

systemów wodociągowych w kierunku agregacji i tworzenia alternatywnych połączeń 
wodociągów zaopatrujących obszary dotknięte klęską suszy, bądź zagrożonych 
deficytem zasobów wodnych spowodowanych niskimi zasobami i nadmierną 
eksploatacją; 

▪ Zwiększenie retencji na obszarach rolniczych; 
▪ Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin 

uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie gleb; 
▪ Zwiększenie retencji z obszarów zurbanizowanych poprzez zwiększenie udziału 

powierzchni przepuszczalnych poprzez preferowane w obiektach infrastruktury na 
obszarach zabudowanych materiałów przepuszczalnych (asfalt porowaty, ażurowa 
krata trawnikowa, przepuszczalny układ kostki brukarskiej, powierzchnia o podłożu 
mineralnym, powierzchnia trawiasta) oraz rozszczelnienie istniejących powierzchni 
nieprzepuszczalnych i trudno przepuszczalnych (parkingi, place, drogi dojazdowe, 
chodniki, itp.); 

▪ Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie 
rozwiązań związanych z wprowadzeniem zamkniętych obiegów wody i 
wodooszczędnych technologii produkcji); 

▪ Renaturyzacja koryt cieków, ich brzegów i biotopów dolinowych, przywracanie 
naturalnych terenów retencyjnych takich jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, 
rozlewiska; 

▪ Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników 
retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich 
jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska; 

▪ Prowadzenie systemu monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem 
suszy; 

▪ Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości 
szkód spowodowanych suszą; 

▪ Edukacja i zwiększenie świadomości społeczeństwa; 
▪ Opracowanie aktów prawnych, krajowych, lokalnych, umożliwiających stosowanie 

działań ograniczających skutki suszy; 
▪ Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy 

wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia 
wody; 

▪ Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej; 
▪ Ponowne wykorzystanie wód, w tym wód po oczyszczeniu ścieków oraz wód 

opadowych; 
▪ Upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegów agrotechnicznych w sposób 

zapobiegający przesuszaniu gleby; 
▪ Tworzenie zadrzewień przydrożnych; 
▪ Tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochrony; 
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▪ Uwzględnienie w miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego wymagań 
związanych z ograniczeniem skutków suszy (zachowanie i racjonalne wykorzystanie 
zasobów glebowych, zachowanie zasobów i zapewnienie wysokiej jakości wód, 
ochrona i powiększenie zasobów leśnych, zwiększenie naturalnej retencji i in.); 

▪ Budowa nowych urządzeń wodnych (innych niż zbiorniki retencyjne); 
▪ Realizacja działań zawartych w Planach Zadań Ochrony (PZO) oraz Planach Ochrony 

(PO); 
▪ Monitorowanie wdrażania działań wynikających z Planu Przeciwdziałania Skutkom 

Suszy dla potrzeb aktualizacji PPSS; 
 

Wdrażanie działań powinno być poprzedzone analizą kosztów i korzyści, aby wdrożenie nie 

okazało się droższe od spodziewanego ograniczenia strat spowodowanych suszą. 

Miasto i Gmina Bierutów są częściowo podłączone do instalacji kanalizacji sanitarnej, a sama 

Gmina została włączona do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na 

omawianym terenie występuje w części kanalizacja sanitarna. 

Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego nie obejmują swym zasięgiem 

terenu Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Bierutów, na którym planowana jest inwestycja. 

1.2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres przedsięwzięcia 

1.2.2.1 Cel opracowania 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy jest opracowaniem zawierającym materiały wyjściowe 

i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbędne do sporządzenia własnych opracowań dotyczących 

wykonania zadań wchodzących w zakres Inwestycji. Zamawiający dopuszcza zmiany i rozwiązania 

alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod warunkiem ich akceptacji przez 

Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. Nie 

dopuszcza się zmiany materiałów na materiały o gorszej jakości. 

1.2.2.2 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) 

 

a) Charakterystyczne parametry określające zadanie 

− rozbudowa o dodatkową galerię filtrów wraz z budynkiem lub kontenerem, a także 

komorą zasuw i rurociągami zewnętrznymi (około 50,00 mb); 

− wykonanie dodatkowej (czwartej) studni głębinowej wraz z oprzyrządowaniem (założone 

parametry to 42,00 [m] głębokości przy uzyskaniu wydajności ok. 60,00 [m3/h]; 

− wykonanie dwóch dodatkowych zbiorników na wodę o poj. 75,00 [m3] zlokalizowanych za 

obecnymi dwoma zbiornikami; 

− wymiana wszystkich urządzeń na SUW na nowe (sprężarki, hydrofory, zbiorniki, filtry i 

inne) z wyjątkiem istniejących filtrów, których ilość powinna zostać zwiększona; 

− instalacja dodatkowych pomp do zestawu istniejącego poprzez założenie 2 dodatkowych 

pomp; 
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− wykonanie nowego budynku gospodarczego w technologii murowanej w miejscu 

aktualnego; 

− wymiana sprzętów w stacji dozowania podchlorynu; 

− podłączenie nowych elementów SUW do jednolitego systemu sterowania 

automatycznego; 

− odświeżenie ścian wewnętrznych budynku SUW (malowanie oraz mycie płytek, 

uzupełnienie ubytków i innego prace odświeżające); 

− modernizacja wieży napowietrzającej (poprawa i modernizacja elewacji i postumentu 

betonowego, na którym jest posadowiona oraz wykonanie dodatkowego napowietrzania 

służącego odpowiedniej pracy przy zwiększonej wydajności całego systemu SUW); 

− wykonanie monitoringu wokół SUW; 

− wymiana agregatu prądotwórczego na nowy o mocy min. 75,0 [kW]; 

− modernizacja wieży ciśnień (remont zbiornika wodnego o pojemności 150,00 [m3] oraz 

wykonanie naprawy ścian i sufitów, na których występują duże ubytki tynku, wykonanie i 

wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejściowych, montaż nowego 

ogrodzenia (L = ok. 157,00 [mb]), montaż nowej bramy wjazdowej otwieranej ręcznie, 

wymiana systemu sterującego pracą wieży poprzez instalację przekaźnika radiowego 

przesyłającego odczyt napełnienia wieży ciśnień na SUW w Bierutowie); 

− wykonanie awaryjnego rurociągu o średnicy DN200 na odcinku od SUW do ul. 

Wrocławskiej; 

− zwiększenie wydajności stacji do docelowej wynoszącej 160,00 [m3/h] z obecnych                  

80,00 [m3/h]. 

 

b) Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW): 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oraz 

zweryfikowania zapisów Programu-Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji w nim zawartej 

dotyczącej sposobu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji wieży ciśnień. 

Koncepcja modernizacji musi być przekazana do Zamawiającego w celu jej akceptacji. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w koncepcji co do planowanej modernizacji w 

przypadku umotywowania ich przez Wykonawcę oraz przedstawienia racjonalnych oraz 

ekonomicznych powodów takiej zmiany. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie w 

imieniu Inwestora wszelkich zgód, uzgodnień, dokumentacji geotechnicznych oraz innych 

niezbędnych pozwoleń zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi. 

Modernizacja powinna umożliwić zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody na 

poziomie 160,00 [m3/h], z obecnych 80,00 [m3/h]. Wszystkie elementy Stacji Uzdatniania Wody 

muszą zostać dostosowane do nowej, projektowanej wydajności i umożliwiać prawidłową jej 

prace oraz oczyszczanie wody surowej studziennej do poziomów zgodnych z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi jakości wody pitnej. 
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Wszystkie sprzęty wykorzystywane w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody powinny 

zostać szczegółowo dobrane przez Projektanta, być najwyższej możliwej jakości oraz spełniać 

wszelkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

innego sprzętu, jednakże wyłącznie po ówczesnym jego zaproponowaniu oraz akceptacji przez 

Zamawiającego. Wykonawca w celu uzyskania akceptacji powinien przedstawić Zmawiającemu 

argumenty techniczne oraz ekonomiczne zastosowanie sprzętu odbiegającego swoimi 

parametrami od zaproponowanego w niniejszym opracowaniu.  

W ramach projektu projektuje się wykonanie dodatkowej studni głębinowej o głębokości do 

42,00 [mb] przy otrzymaniu wydajności minimum 60,00 [m3/h]. Zrealizować należy również 

zaprojektowanie oraz wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych na wodę w technologii ze stali 

nierdzewnej o pojemności 75,00 [m3]. Zrealizować należy również wykonanie monitoringu 

składającego się z co najmniej 4 kamer, wymienić agregat prądotwórczy na nowy o mocy 

minimum 75,0 [kW]. 

W ramach inwestycji Wykonawca będzie miał na celu również zmodernizować wieżę ciśnień. 

Modernizacja polegać ma na remont zbiornika wodnego o pojemności 150,00 [m3] oraz 

wykonanie naprawy ścian i sufitów, na których występują duże ubytki tynku, wykonanie i 

wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejściowych, montaż nowego ogrodzenia, 

montaż nowej bramy wjazdowej otwieranej ręcznie, a także zainstalowanie przekaźnika 

radiowego przesyłającego odczyt napełnienia wieży ciśnień na SUW w Bierutowie. 

Wykonawca na terenie SUW wykona również obiekt murowany będący magazynem. Obiekt 

o powierzchni nie większej niż 30,00 [m2] oraz nie wyższym niż 2,50 [m]. Obiekt ma odpowiadać 

wymaganiom obowiązującego MPZP na obszarze objętym inwestycją. 

Dodatkowo Wykonawca zrealizuje odcinek wodociągu awaryjnego pomiędzy obiektem SUW 

w Bierutowie, a ul. Wrocławską o średnicy DN200. Długość odcinka pozostaje do szczegółowego 

określenia na etapie koncepcyjno-projektowym. 

Wykonawca przeprowadzi również wizję lokalną oraz sprawdzi i oceni stan techniczny 

elementów objętych inwestycją w celu określenia niezbędnych potrzebnych do wykonania prac. 

Wykonawca uzyska też zgodę na modernizację wieży ciśnień od konserwatora zabytków. 

Wykonawca zadania zobowiązany jest również do odtworzenia miejsca prowadzenia robót 

budowlanych do stanu sprzed ich wykonywania. Wszystkie drogi oraz parkingi mają zostać 

odtworzone do stanu sprzed realizacji inwestycji w przypadku ich naruszenia. W przypadku 

odtworzenia jakiejkolwiek nawierzchni Wykonawca wykona projekt jej odtworzenia, uzyska jego 

akceptację oraz wykona prace zgodnie z nimi. Wszystkie prace mają być wykonane ze szczególną 

starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

Przed przystąpieniem do projektowania, Projektant przeprowadzić powinien wizję lokalną w 

terenie, wykonać aktualną mapę do celów projektowych oraz zaktualizować wszystkie dane w 

celu prawidłowego zaprojektowania modernizacji SUW. 
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1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.2.3.1. Lokalizacja 

 Inwestycja pt.: "Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z wykonaniem planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w celu 

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Bierutów", w którego skład wchodzą następujące 

zadania inwestycyjne: 

⎯ Zadanie 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja wieży cieśnień; 

 

Inwestycje zlokalizowane będą na terenie miejscowości Bierutów (Miasto i Gmina 

Bierutów), w powiecie oleśnickim, województwie dolnośląskim. 

1.2.3.2. Stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Bierutów 

Gmina Bierutów znajduje się w obrębie mezoregionu Równina Oleśnicka (318.56); 

mikroregionu Równina Oleśnicko-Bierutowska (według podziału J.Kondrackiego i W.Walczaka na 

regiony fizyczno-geograficzne. Obszar gminy położony jest w zasięgu monokliny przedsudeckiej 

powstałej pod koniec karbonu i wypełnionej osadami karbońskimi, permskimi (facji lądowej i 

morskiej) oraz triasowymi (retyk). Lite skały osadowe starszego podłoża przykrywają utwory 

trzeciorzędowe reprezentowane przez miocen górny zbudowany głównie z iłów tzw. serii 

poznańskiej. W obrębie tych ilastych utworów występują przewarstwienia piaszczyste lub 

piaszczysto-mułkowe oraz pokłady i soczewki węgla brunatnego. Przewarstwienia te spotyka się 

głównie w części spągowej i środkowej. Trzeciorzęd tworzy powierzchnię ciągłą, której strop 

zalega na wysokości od 60,00 m n.p.m. w części południowo-zachodniej do 180,00 m w części 

północnej. 

Na obszarze gminy Bierutów nie ma czynnych punktów eksploatacji surowców mineralnych. 

Znajduje się kilka wyrobisk poeksploatacjnych; niektóre z nich powstały w wyniku nielegalnej 

eksploatacji. 

Skałą macierzystą gleb występujących na obszarze gminy są piaski gliniaste, gliny lekkie oraz 

pyły. Występują tu następujące typy genetyczne gleb: - gleby pseudobielicowe, - gleby brunatne, 

- mady i gleby hydrogeniczne. Największy udział w gminie mają gleby pseudobielicowe. Stanowią 

one 45% powierzchni użytków rolnych. Gleby brunatne, najczęściej występujące na terenach 

wyżej położonych, stanowią 35% powierzchni użytków rolnych. W obrębie dolin rzecznych 

występują mady i gleby hydrogeniczne. Znikomy procent zajmują czarne ziemie i gleby 

murszowate. W części północnej gminy (wysoczyzna morenowa) dominują gleby III i IV klasy, w 

części południowej (pokrywy piaszczyste) występują głównie gleby IV klasy i słabsze (V i VI klasa). 

Miasto i gmina Bierutów, wraz z całą nizinną częścią Dolnego Śląska, należą do najcieplejszych 

regionów klimatycznych kraju, o średniej rocznej temperaturze około 8,5°C. Według 
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regionalizacji klimatologicznej W.Okołowicza powiat położony jest w zasięgu regionu śląsko-

wielkopolskiego, znajdującego się pod dominującym wpływem mas powietrza oceanicznego. 

Gmina Bierutów położona jest w dorzeczu Odry, zlewni rzeki Widawy i jej dopływów. 

Głównym ciekiem na obszarze gminy jest Widawa, która płynie ze wschodu na zachód przez 

centralną część gminy. Między miejscowościami Zbytowa i Kruszowice Widawa dzieli się na Starą 

Widawę i Nową Widawę. Teren gminy odwadniają również Sątok, Smolna, Świerzna 

(prawobrzeżne dopływy Widawy), Ciesielska Woda (dopływ Świerznej) oraz mniejsze cieki, 

głównie prawo- i lewobrzeżne dopływy Wiadawy. Sieć wód powierzchniowych dodatkowo 

zagęszczają liczne rowy melioracyjne (przede wszystkim w pobliżu rzeki Widawy). Całkowicie 

uregulowany bieg posiada wyłącznie rzeka Sątok, pozostałe cieki (w tym Widawa) uregulowane 

są tylko częściowo. 

Wody powierzchniowe na obszarze gminy Bierutów stwarzają pewne zagrożenie 

powodziowe. Na podsiąkanie i zalewanie wodami powodziowymi narażone są przede wszystkim 

tereny położone w sąsiedztwie doliny Widawy, tj. południowa część miasta Bierutów i tereny 

przyległe do cieków w miejscowościach: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Zawidowice, 

Zbytowa. 

Gmina Bierutów znajduje się w makroregionie zachodnim Niżu Polskiego, w obrębie regionu 

wrocławskiego, subregionu centralnego (Malinowski, 1991). Na omawianym obszarze piętra 

wodonośne tworzą wody w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Główny użytkowy 

poziom wodonośny stanowią wody w osadach czwartorzędu. Piętro czwartorzędowe związane 

jest ze strukturą doliny kopalnej pra-Odry staroplejstoceńskiego systemu sieci rzecznej oraz z 

wysoczyznami, głównie fluwioglacjalnymi. Wody podziemne występują tu w utworach 

piaszczysto-żwirowych tworzących warstwy o zróżnicowanej miąższości. Poziomy wód 

czwartorzędowych charakteryzują się zróżnicowanymi wydajnościami: od kilku m3/d do ponad 

1900,00 m3/d. Są one zasilanie przez infiltrację wód opadowych (warstwy wodonośne w obrębie 

obszarów wysoczyznowych) oraz na drodze dopływów wód naporowych z podłoża – z 

wodonośnych utworów trzeciorzędu. 

1.2.3.3. Ochrona środowiska 

Na terenie planowanej Inwestycji nie znajdują się jakiekolwiek komponenty środowiska 

wymagające szczególnej ochrony, ze względu na zamierzone korzystanie z wód, a sama 

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst                

jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody są: 

1) parki narodowe; 

2) rezerwaty przyrody; 

3) parki krajobrazowe; 

4) obszary chronionego krajobrazu; 
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5) obszary Natura 2000; 

6) pomniki przyrody; 

7) stanowiska dokumentacyjne; 

8) użytki ekologiczne; 

9) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

W zasięgu oddziaływania planowanej do wykonania inwestycji nie występują obszary 

szczególnie chronione. W pobliżu znajduje się obszar Natura2000 o symbolu PLH020065 

Bierutów. Obszar znajduje się w odległości co najmniej ok. 0,20 km od wspomnianego obszaru 

Natura2000. 

W ramach planowanej Inwestycji może zaistnieć konieczność uzyskania decyzji 

środowiskowej na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu Oddziaływania na 

Środowisko naturalne z uwagi na wielkość i zakres inwestycji. Wykonawca powinien przewidzieć 

taką konieczność przy realizacji projektu Inwestycji. 

1.2.3.4. Opis stanu istniejącego 

 W miejscowości Bierutów znajduje się obecnie SUW oraz wieża ciśnień. 

SUW w miejscowości Bierutów działa w sposób prawidłowy, a parametry wody pitnej 

spełniają wszystkie normy ustawowe. Z uwagi na wieloletnie działanie niezbędna jest wymiana 

urządzeń oraz wykonanie dodatkowej studni głębinowej wraz ze zwiększeniem wydajności SUW 

na potrzeby rozbudowującej się miejscowości Bierutów wraz z okolicznymi, które zasilane są z 

sieci wodociągowej. 

Aktualnie SUW działa w następujący sposób: 

Na wstępie woda surowa ze studni głębinowej kierowana jest na wieże do napowietrzania. Po 

napowietrzeniu przechodzi ona przez system oczyszczania (filtry, dodatkowe napowietrzanie 

oraz chlorowanie) i jest kierowana na zespół zbiorników retencyjnych. Następnie zespół 

pompowy kieruje wodę uzdatnioną na sieć wodociągową do odbiorców. 

1.2.3.5. Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz wieży ciśnień 

W ramach wykonywania dokumentacji Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

następujące uzgodnienia oraz opinie celem umożliwienia wykonania modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody oraz wieży ciśnień: 

▪ uzyskanie uzgodnień dot. lokalizacji nowych elementów na terenie działki inwestora; 

▪ uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP; 

▪ wykonanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego oraz Projektu 

Zagospodarowania Terenu; 
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▪ uzyskanie projektu robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej oraz pozwolenia 

wodnoprawnego dla nowej studni głębinowej; 

▪ uzgodnienie projektu u gestora sieci wodno-kanalizacyjnej oraz u Zamawiającego; 

▪ wykonanie dokumentacji geotechnicznej; 

▪ wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu Oddziaływania na Środowisko 

– w razie konieczności; 

▪ uzyskanie nowego oraz aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego w zakresie 

odprowadzania wód popłucznych oraz pracy obecnych studni głębinowych – w razie 

konieczności; 

▪ uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach projektowania modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) oraz modernizacji wieży ciśnień. 

1.2.3.6. Ogólne wymagania w zakresie kompletnego i poprawnego wykonania 

przedmiotu zamówienia 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie odrębnie dla obiektu SUW i odrębnie dla wieży 
ciśnień: 

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu – zakres robót oraz ilość 

kopii powinny zostać określone przez Projektanta – nie mniej niż 5 egzemplarzy; 

2. Projektu wykonawczego w branżach: 

a. instalacji sanitarnych:  wodno-kanalizacyjnej – w min. 5 egzemplarzach; 

b. instalacji elektrycznych – w min. 5 egzemplarzach; 

c. drogowej w ramach odtworzenia nawierzchni dróg chodników oraz parkingów na 

terenie prowadzonych prac – w razie konieczności – w min. 5 egzemplarzach; 

d. architektoniczno-budowlanej – w min. 5 egzemplarzach. 

3. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w czterech egzemplarzach; 

4. Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – w czterech egzemplarzach; 

5. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji – w min. jednym egzemplarzu na płycie CD; 

6. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, 

koniecznych do wykonania i odbioru całości zadania; 

7. Uzyskanie lub aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego – w razie potrzeby; 

8. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w razie konieczności; 

9. Uzyskanie oświadczeń o skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych; 

10. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót opartych o wykonaną dokumentację 

projektową; 

11. Realizacji robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację 

projektową. 
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Dokumentacja projektowa powinna: 

● być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie 

pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu; 

● w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, 

materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, 

urządzenia i wyposażenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących Europejskie 

Normy Zharmonizowane; 

● uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych organów, niezbędne 

do wykonania i odbioru całości zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców 

w zakresie higieniczno-sanitarnym, p. pożarowym i BHP; 

● posiadać oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań 

projektowych, które powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności; 

● posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów; 

● zawierać nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót, które zgodne będą 

z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie wspólnego Słownika 

Zamówień; 

● być zgodna zakresem i formą z: 

▪ Dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu z dn. 21 kwietnia 2004 r. – 

Dz.U.UE.C.2018.346.184; 

▪ Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dn. 9 czerwca 2011 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 868; 

▪ Ustawą Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 

799; 

▪ Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dn. 3 października 2008 r. – Dz.U.2018 poz. 2081; 

▪ Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z dn. 10 września 2019 r. – Dz.U.2019 poz. 1839; 

▪ Rozporządzeniem Ministra w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w 

środowisku z dn. 1 września 2016 r. – Dz.U.2016 poz. 1399; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczych z dn. 5 

września 2016 r. – Dz.U.2016 poz. 1396; 

▪ Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczania powierzchni gleby z dn. 5 września 2016 r. – Dz.U.2016                                

poz. 1395; 

▪ Ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. – Dz.U.2018 poz. 1614; 

▪ Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. – Dz.U.2013 poz. 21 ; 
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▪ Ustawą o odpadach wydobywczych z dn. 10 lipca 2008 r. – Dz.U.2008 nr 138,                    

poz. 865; 

▪ Ustawą Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r. – Dz.U.2018 poz. 2268; 

▪ Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – 

Dz.U.2003 nr 80 poz. 717; 

▪ Ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; 

▪ Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły z dn. 18 października 2016 r. – Dz.U.2016 poz. 1911; 

● zawierać projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane jako odrębne opracowania; 

● być opatrzona numeracją stronniczą w każdym tomie i posiadać wydruki trwale spięte.  

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią 

minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako wytyczne 

Inwestora. Projekt musi uzyskać akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą wymuszać 

podniesienia standardu określonego niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Podane 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. 

W przypadku braku możliwości zaprojektowania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody  

oraz modernizacji wieży ciśnień zgodnie z wymaganiami któregokolwiek z przywołanych 

rozporządzeń, należy uzyskać stosowne odstępstwo od wymagań przepisów w tym zakresie. 

1.2.4 Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 Modernizacja SUW oraz wieży ciśnień w m. Bierutów musi spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2021 

r., poz. 2454. Dodatkowo wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie 

z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawą do rozpoczęcia prac projektowych jest określenie przebiegu robót oraz 

lokalizacji jej poszczególnych komponentów. Podczas klasyfikacji należy rozważyć wielkość 

obszaru chronionego przez budowlę oraz wartość chronionych terenów (jeżeli takie istnieją).  

W projekcie modernizacji SUW oraz wieży ciśnień konieczne jest określenie liczby osób, 

którzy zaopatrywani będą w usługi Inwestycji. Jeżeli dostępna dokumentacja archiwalna może 
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być nieaktualna, należy zebrać poprawne dane. Na ich podstawie dobrać średnice oraz 

ewentualne urządzenia oczyszczające wody w razie wystąpienia takiej konieczności. 

Inwestycja powinna być realizowana w sposób przemyślany. Z uwagi na rodzaj usługi, 

wszelkie określane w Projekcie wielkości powinny być ustalane z odpowiednim marginesem 

błędu, aby SUW i wieża ciśnień spełniały swoje zadanie nawet w czasie małych awarii. 

1.2.4.1. Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń parametrów 

wynikających z realizacji zadania 

W związku z planowaną modernizacją Stacji Uzdatniania Wody i modernizacją wieży 

ciśnień wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami, w ramach których zostaną 

zoptymalizowane wszystkie urządzenia dla niezbędnego działania instalacji Stacji Uzdatniania 

Wody.  

Biorąc pod uwagę możliwość i swobodę poruszania się po miejscu budowy oraz 

bezpieczeństwo osób tam przebywających, dopuszcza się odstępstwa od wymiarów 

określonych w niniejszym opracowaniu zawierające się w granicach +/- 10-15%, pod 

warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych, uprzedniego 

uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami. 

Dodatkowo zmiany mogą dotyczyć lokalizacji elementów modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody. 

1.3. Wymagania zamawiającego do poszczególnych elementów przedsięwzięcia 

1.3.1. Wymagane cechy terenu dotyczące zaprojektowanych rozwiązań odbioru ścieków 

od mieszkańców Gminy Bierutów 

Zamawiający w stosunku do przedmiotu zamówienia ma wymagania dotyczące: 

● przygotowania terenu budowy; 

● instalacji (dotyczy sieci wodociągowej, systemu oczyszczania wody, systemu 

magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych oraz remontu wieży cieśnień); 

● odtworzenia terenu do stanu pierwotnego; 

● zagospodarowania terenu. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

W wymaganiach dotyczących konstrukcji: 

a. nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem poniższych uwag 

dotyczących posadowienia rurociągów oraz obiektów w zależności od dokumentacji 

geotechnicznej; 

b. bezwzględne jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa; 
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c. projekt rozwiązań konstrukcyjnych dla budowy nowych zbiorników retencyjnych na wodę 

o poj. 75,00 [m3], remontu wieży ciśnień i zbiornika o poj. 150,00 [m3], nowego obiektu 

magazynowego o powierzchni ok. 30,00 [m2] i wysokości ok. 2,50 [m]; 

 

Istotne uwagi dotyczące modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz wieży ciśnień, a także 

obszaru na terenie planowanego przedsięwzięcia 

Wszystkie materiały do zaprojektowania i wykonania inwestycji muszą zostać dobrane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto na podstawie obliczeń dobrać należy wszystkie 

elementy Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Obiekty zaopatrzyć należy we wszystkie niezbędne 

sprzęty umożliwiające ich prawidłowe działanie. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Omawiany obszar nie jest terenem bezpośrednio narażonym na skutki powodzi, a także w 

pobliżu nie znajdują się duże cieki wodne mogące swoim zasięgiem oddziaływania w trakcie 

wezbrania lub powodzi i zagrażać systemowi oczyszczania wody. Zgodnie z powyższym brak 

jest dodatkowych wymagań stawianych obiektom objętym niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Wszystkie instalacje dotyczące przedmiotu Zamówienia ograniczają się do hydraulicznych 

obliczeń, które Zleceniobiorca winien wykonać zgodnie ze sztuką inżynierską oraz 

odpowiednimi normami. Pamiętać należy, aby wszystkie obliczenia hydrauliczne spełniały 

wymogi określone w niniejszym opracowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do 

zaprojektowania instalacji w sposób umożliwiający otrzymanie wydajności stacji na poziomie 

160,00 [m3/h] oraz utrzymania wydajności wieży ciśnień w ramach jej modernizacji z uwagi na 

obecny stan techniczny. Zleceniodawca nie przewiduje specjalnych wymagań dotyczących 

projektowania instalacji. 

1.3.1.1. Przewidywane do zaplanowania i wykonania roboty budowlane, montażowe 

oraz  modernizacyjne 

 
Inwestycja opisana w powyższych punktach niniejszego opracowania polega na 

modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz wieży ciśnień oraz innych elementów wokół SUW 

w m. Bierutów. 

W celu wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przewidzieć należy prace ziemne 

związane z budową rurociągu przesyłowego z nowej studni głębinowej, wykonanie rurociągu 

awaryjnego od SUW w Bierutowie do ul. Wrocławskiej (DN200) oraz do i z nowych zbiorników 

retencyjnych wraz wykonanie modernizacji wieży ciśnień i montaż nowych elementów 

wyposażenia SUW. Ponadto prace polegać będą na remoncie pomieszczeń i wymianie 

istniejących urządzeń w postaci dmuchaw, filtrów, pomp oraz pozostałej armatury na 
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elementach objętych modernizacją, a także montaż kamer monitoringu, nowego agregatu o 

mocy min. 75,0 [kW]. Dodatkowo na terenie wieży ciśnień wymienione zostanie ogrodzenie, 

zamontowane nowe drzwi, brama wjazdowa ręczna oraz uzupełnione zostaną ubytki szyb w 

oknach wieży. 

Wykonawca w ramach projektowania może być zmuszony wykonać opracowania w 

postaci Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz 

aktualizacji lub uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo Wykonawca 

będzie musiał wykonać projekt robót geologicznych, dokumentację hydrogeologiczną i 

pozwolenie wodnoprawnego w zakresie nowej studni głębinowej oraz uzyskać opinię 

konserwatora w przypadku modernizacji wieży ciśnień. 

Na wykonanie wszystkich elementów poszczególnych zadań Wykonawca uzyska wszystkie 

wymagane prawem decyzje oraz opinie i uzgodnienia. Prace nie będą realizowane bez ustaleń 

ze Zleceniodawcą oraz przed uzyskaniem niezbędnych decyzji. 

1.3.1.2. Wymagania dotyczące rozwiązań materiałowych oraz wykończenia 

 
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW 

Parametry techniczne zbiorników retencyjnych na wodę: 

− pojemność: 75,00 [m3]; 

− ilość zbiorników: 2 [szt.]; 

− materiał wykonania: prefabrykowane ze stali nierdzewnej. 

 

Parametry techniczne agregatu prądotwórczego: 

− paliwo: diesel; 

− moc: min. 75,0 [kW]; 

 

Parametry techniczne planowanego wyposażenia stacji: 

− wydajność stacji: 160,00 [m3/h]; 

− wydajność stacji: 2700,00 [m3/d]; 

 

Parametry techniczne budynku magazynowego murowanego: 

− wymiary: ok. 7,50 x 4,00 [m]; 

− powierzchnia: ok. 30,00 [m2]; 

 

Pozostałe materiały wykorzystane do wykonania przedmiotów objętych Zamówieniem 

muszą spełniać odpowiednie parametry zgodnie z normami. Stosować należy wyłącznie 

certyfikowane materiały nieszkodliwe dla środowiska naturalnego oraz niepowodujące 

wprowadzania do środowiska powietrznego, wodnego oraz ziemnego zanieczyszczeń. 
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Zastosowane elementy oświetlenia, elementy elektryczne powinny być zgodne z Polskimi 

Normami i dopuszczone do zastosowania. 

W trakcie realizacji robót budowlanych wykonawca zabezpieczy wszystkie wykopy oraz 

teren inwestycji oraz umożliwi ciągłe działanie (w sposób prawidłowy) Stacji Uzdatniania 

Wody (SUW) oraz wieży ciśnień i ich elementów. 

1.3.1.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: spycharki, koparki, równiarki, małe walce wibracyjne, dźwig, ubijaki ręczne, 

mechaniczne, sprzęt do wykonywania przecisków pod drogami, sprzęt do łączenia instalacji 

kanalizacyjnej lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.  Sprzęt stanowiący własność 

Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania – dokumenty 

potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie Inspektora nadzoru. 

1.3.1.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne oraz schematy węzłów 

niezbędnych do realizacji inwestycji. Dokumentacja składać się ma z Projektu 

Zagospodarowania Terenu, Projektu Technicznego oraz Projektu Architektoniczno-

Budowlanego. Dokumentacja powinna zostać uzgodniona z gestorem sieci kanalizacji 

sanitarnej, Inwestorem, gestorem sieci elektrycznej w przypadku konieczności zwiększenia 

napięcia dostarczanego na SUW, sanepidem oraz rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. W 

ramach projektowania Projektant uzyskana wszystkie prawem wymagane decyzję, w tym 

wypisy i wyrysy z MPZP (w przypadku braku Decyzja LICP), pozwolenia wodnoprawne (jeśli 

będą wymagane), projekt robót geologicznych, dokumentację hydrogeologiczną, decyzje 

środowiskową (jeśli będzie wymagana). 

Dokumentacja po jej zrealizowaniu oraz skompletowaniu winna zostać przedstawiona 

Zamawiającemu oraz Inspektorom Nadzoru w celu jej weryfikacji i akceptacji przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych wykona kompletną dokumentację 

powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Wykonawca uzyska również pozwolenie na 

użytkowanie inwestycji. 

1.3.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych 

 W ramach inwestycji będzie wykonana nowa instalacja elektryczna dla nowo 

projektowanych elementów Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Nie planuje się wymiany obecnej 

instalacji elektrycznej na nową, jej stan techniczny określany jest jako bardzo dobry. Projektant 

w ramach przygotowania dokumentacji zrealizuje projekty branży elektrycznej dla Stacji 
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Uzdatniania Wody (SUW). Nie planuje się wymiany instalacji elektrycznej na wieży ciśnień z 

wyjątkiem podłączenia bramy wjazdowej do prądu. 

1.3.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie instalacji sanitarnych 

Instalacje wodociągowe : 

− Na etapie wykonywania PFU planuje się wykonanie instalacji wodociągowej wewnątrz 

obiektów w ramach przebudowy istniejącej instalacji w celu otrzymania zwiększonej 

wydajności SUW; 

− Na etapie realizacji PFU planuje się wykonanie instalacji wodociągowej zewnętrznej w 

zakresie budowy rurociągu awaryjnego o średnicy DN200 na odcinku od SUW w 

Bierutowie do ul. Wrocławskiej. 

Instalacje hydrantowe: 

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wykonania nowej instalacji hydrantowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. . 

Elementy Stacji Uzdatniania Wody (SUW): 

− rozbudowa o dodatkową galerię filtrów wraz z budynkiem lub kontenerem, a także 

komorą zasuw i rurociągami zewnętrznymi (około 50,00 mb); 

− wykonanie dodatkowej (czwartej) studni głębinowej wraz z oprzyrządowaniem (założone 

parametry to 42,00 [m] głębokości przy uzyskaniu wydajności ok. 60,00 [m3/h]; 

− wykonanie dwóch dodatkowych zbiorników na wodę o poj. 75,00 [m3] zlokalizowanych za 

obecnymi dwoma zbiornikami; 

− wymiana wszystkich urządzeń na SUW na nowe (sprężarki, hydrofory, zbiorniki, filtry i 

inne) z wyjątkiem istniejących filtrów, których ilość powinna zostać zwiększona; 

− instalacja dodatkowych pomp do zestawu istniejącego poprzez założenie 2 dodatkowych 

pomp; 

− wykonanie nowego budynku gospodarczego w technologii murowanej w miejscu 

aktualnego; 

− wymiana sprzętów w stacji dozowania podchlorynu; 

− podłączenie nowych elementów SUW do jednolitego systemu sterowania 

automatycznego; 

− odświeżenie ścian wewnętrznych budynku SUW (malowanie oraz mycie płytek, 

uzupełnienie ubytków i innego prace odświeżające); 

− modernizacja wieży napowietrzającej (poprawa i modernizacja elewacji i postumentu 

betonowego, na którym jest posadowiona oraz wykonanie dodatkowego napowietrzania 

służącego odpowiedniej pracy przy zwiększonej wydajności całego systemu SUW); 

− wykonanie monitoringu wokół SUW; 

− wymiana agregatu prądotwórczego na nowy o mocy min. 75,0 [kW]; 
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− modernizacja wieży ciśnień (remont zbiornika wodnego o pojemności 150,00 [m3] oraz 

wykonanie naprawy ścian i sufitów, na których występują duże ubytki tynku, wykonanie i 

wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejściowych, montaż nowego 

ogrodzenia (L = ok. 157,00 [mb]), montaż nowej bramy wjazdowej otwieranej ręcznie, 

wymiana systemu sterującego pracą wieży poprzez instalację przekaźnika radiowego 

przesyłającego odczyt napełnienia wieży ciśnień na SUW w Bierutowie); 

− wykonanie awaryjnego rurociągu o średnicy DN200 na odcinku od SUW do ul. 

Wrocławskiej; 

− zwiększenie wydajności stacji do docelowej wynoszącej 160,00 [m3/h] z obecnych                  

80,00 [m3/h]. 

 

Armatura: 

Przewiduje się montaż: 

− nowych pomp na SUW; 

− montaż nowej, dodatkowej galerii filtrów oraz komory zasuw; 

− dostosowanie wieży napowietrzającej do nowej wydajności; 

− modernizacja systemu sterującego wieżą ciśnień; 

− modernizacja zbiornika wieży ciśnień o poj. 150,00 [m3]; 

− inna niezbędna aparatura dla prawidłowego działania elementów Stacji Uzdatniania Wody 

(SUW) oraz wieży cieśnień. 

 
Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów, prowadzenia przewodów, średnic i 

wielkości elementów określone muszą być przez Projektanta lub Instalatora w porozumieniu 

z Zamawiającym oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.3.4. Warunki wykonania i odbioru robót  

 Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów 

i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie 

kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 

zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP, zapewnienie interesów osób trzecich, naprawa 

ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Zadania, ochrona mienia związanego 

z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie użytkownika). Wykonawca będzie 

zobowiązany umową na czas wykonywania Zadania do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 
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Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania określonych wyżej 

prac, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Wyroby budowlane i instalacyjne, 

wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie 

oczekiwanych parametrów, które to określają specyfikacje techniczne. Wszelkie koszty 

związane z realizacją zadania – pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, 

decyzji, opłat, zezwoleń ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia placu budowy m.in. poprzez 

wydzielenie go odpowiednim ogrodzeniem od terenów ogólnie dostępnych, oznakowania 

prowadzonych robót. Wymagane jest usuwanie z obszaru Inwestycji wszelkich występujących 

tam zanieczyszczeń. Po zakończeniu robót, nieruchomości należy doprowadzić do stanu 

technicznego nie gorszego jak przed zajęciem pod roboty. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych 

i instalacyjnych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

● rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy; 

● stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich wykorzystanie oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 

● wyroby budowlane wytworzone bezpośrednio na potrzeby realizacji Zadania oraz 

zgodność danych parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów prac: 

− okresowy odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiory częściowe po ustalonych wcześniej etapach prac budowlanych; 

− odbiór końcowy; 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

− użyte wyroby; 
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− jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

− dokładność budowy  przeprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnych oraz montażu jej 

komponentów; 

− dokładność budowy odtworzenia nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – w 

razie konieczności. 

Ważne jest, aby strony określiły dokładność i zakres możliwych odchyleń powstałych przy 

pracach wykonawczych, z podaniem konkretnych wartości liczbowych. Wielkości te związane 

będą z wymiarami liniowymi rur oraz zagłębienia, w których będą one lokowane. 

Przez cały okres prowadzenia prac budowlanych na miejscu budowy musi przebywać 

kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik musi przebywać na budowie 

w godzinach pracy Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego 

przez Zamawiającego. Przez cały okres prowadzenia prac budowlanych SUW i wieża ciśnień 

musi działać w sposób prawidłowy, a woda musi być oczyszczana zgodnie z parametrami 

normowymi. 

2. Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Na przedmiotowym obszarze występuje uchwalony Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierutów. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót inwestycyjnych zobowiązany jest uzyskać 

wypis i wyrys z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

wykonać jego analizę i zaprojektować wszystkie elementy zgodnie obowiązującym prawem 

miejscowym. 

2.2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada aktualną zgodę na dysponowanie nieruchomością 

w miejscu którym znajduje się stacja uzdatniania wody oraz wieża ciśnień podlegające 

modernizacji na cele budowlane. Zamawiający jest właścicielem i posiada pełne prawa do 

terenu objętego inwestycją. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia 

● Ustawa z dnia 16 października 2018 r. tj. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986); 
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● Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. 

2021 r., poz. 2454); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389); 

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202); 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266); 

● Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620); 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701); 

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799); 

● Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

(Dz.U.2019.544); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2018.963); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401); 

● Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286); 

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016.1911); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2015.2117); 
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● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U.2010.109. 719 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009.124.1030); 

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126); 

● Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152); 

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268); 

● Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755); 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614); 

● Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2018.1945); 

● Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U.2018.954); 

● Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725); 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800); 

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995. 25.133); 

● Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71); 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2016.1399); 
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● Ustawą z dn. 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2018.2081); 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

(Dz.U.2016.1178); 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395); 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 
Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej. 

2.4. Inne konieczne do posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych – po stronie Wykonawcy 

 

● Kopia mapy zasadniczej; 

● Mapa do celów projektowych obejmująca obszar planowanych Inwestycji w skali 1:500; 

● Wypisy z rejestru gruntów na obszary planowanych Inwestycji oraz obszary zasięgu 

oddziaływania; 

● Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

● Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dn. 3 października 2008 r.  o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w razie konieczności uzyskania; 

● Badania geotechniczne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia nowych obiektów w 

ramach inwestycji; 

● Badania hydrogeologiczne wraz z projektem robót geologicznych i dokumentacją 

hydrogeologiczną oraz pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie studni głębinowej i 

pobór wód na cele uzdatniania; 

● Zalecenia konserwatora zabytków: 

Planowany teren robót w postaci wieży ciśnień objęty jest ochroną konserwatorską 

oraz jest wpisany do rejestru zabytków, konieczne jest zastosowanie się do zaleceń 

konserwatora zabytków. 

● Inwentaryzacja zieleni: 

Istnieje obowiązek wykonania przez Projektanta szczegółowej inwentaryzacji zieleni na 

terenie objętym Inwestycją; 

● Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska:  

Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu 

ochrony środowiska; 

● Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:  
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Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają opracowania pomiarów ruchu 

drogowego, hałasu oraz innych uciążliwości; 

● Inwentaryzacje lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek:  

Inwentaryzacje należy wykonać w porozumieniu oraz współpracy z Zamawiającym w 

celu dokładnego zweryfikowania stanu obecnego przedmiotu zamówienia; 

● Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych:  

Nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na przyłączenie wewnętrznej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej do sieci miejskiej; 

Koniecznym jest analiza przyłącza energetycznego dla inwestycji i możliwości 

zwiększenia napięcia z uwagi na modernizację Stacji Uzdatniania Wody (SUW); 

● Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem:  

Zamawiający określa dodatkowe wytyczne, które muszą być zgodne  z 

uwarunkowaniami Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oraz Podziemnych 

obejmujących teren Zadania. 

3. Część graficzna 

 
− Zrzut z geoportalu z lokalizacją Stacji Uzdatniania Wody (SUW); 

− Zrzut z geoportalu z lokalizacją wieży ciśnień; 

4. Załączniki 

 
− Aktualne zdjęcia Stacji Uzdatniania Wody, które znajdują się na kolejnych stronach 

opracowania. 
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