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Nazwy i Kody CPV:

GRUPY:

1. Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej: CPV 45200000-9;

2. Ustugiinzynieryjne w zakresie projektowania: CPV 71320000-7;

3. Przygotowanie terenu pod budowe: CPV 45100000-8;

4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 45300000-0;
KLASY:

1. Ustugiinzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej:

CPV 71322000-1;

2. Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne: CPV 45330000-9;

KATEGORIE:

1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw: CPV 45231300-8;
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: CPV 45332000-3;
Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej: CPV
45252126-7;

4. Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniani wody: 45252120-5;

Krakow, czerwiec 2023 r.
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1. Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z wykonaniem
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych, w
celu zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych polegajgcych na modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Bierutéw dla Miasta i Gminy Bierutow jest:

* zlecenie Inwestora —umowa;

* uzgodnienia z Inwestorem;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U.
2021 r., poz. 2454.

1.2.  Opis ogodlny i zakres opracowania przedmiotu zamoéwienia

Zamoéwienie ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z wykonaniem planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych, w celu
zaprojektowania i wykonania robét budowlanych polegajgcych na modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Bierutéw” obejmuje jedno gtdéwne zadanie.

Zadanie 1 - ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)” — projektowanie elementéw
instalacji SUW oraz modernizacji istniejgcej wiezy cisnien wraz z robotami budowlanymi

Obiekty infrastruktury instalacji wodociggowo-sanitarnej w postaci modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) figurujg w kategorii obiektdw budowlanych nr XXX — obiekty stuzgce
do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich i $rédlgdowych, budowle
zrzutow waod i sciekédw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
sciekdw. Wspodtczynnik obiektu z uwagi na wielko$¢ obiektu w zakresie >100-500, wynosi k =
8,0 oraz wielkosci obiektu w = 2,0. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawg
Prawo budowlane — akt aktualnie obowigzujgcy. Wyszczegdlnione zostaty rzeczowe zakresy
zadania:

1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

e rozbudowa o dodatkowg galerie filtréw wraz z budynkiem lub kontenerem, a takze
komorg zasuw i rurociggami zewnetrznymi (okoto 50,00 mb);

e wykonanie dodatkowej (czwartej) studni gtebinowej wraz z oprzyrzgdowaniem (zatozone
parametry to 42,00 [m] gtebokosci przy uzyskaniu wydajnosci ok. 60,00 [m3/h];

e wykonanie dwdch dodatkowych zbiornikéw na wode o poj. 75,00 [m?] zlokalizowanych za
obecnymi dwoma zbiornikami;
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® wymiana wszystkich urzadzen na SUW na nowe (sprezarki, hydrofory, zbiorniki, filtry i
inne) z wyjatkiem istniejgcych filtrow, ktérych ilos¢ powinna zostac zwiekszona;

e instalacja dodatkowych pomp do zestawu istniejgcego poprzez zatozenie 2 dodatkowych
pomp;

e wykonanie nowego budynku gospodarczego w technologii murowanej w miejscu
aktualnego;

® wymiana sprzetéw w stacji dozowania podchlorynu;
podtgczenie nowych elementéw SUW do jednolitego systemu sterowania
automatycznego;

e odswiezenie $cian wewnetrznych budynku SUW (malowanie oraz mycie ptytek,
uzupetnienie ubytkéw i innego prace odswiezajace);

® modernizacja wiezy napowietrzajacej (poprawa i modernizacja elewacji i postumentu
betonowego, na ktérym jest posadowiona oraz wykonanie dodatkowego napowietrzania
stuzgcego odpowiedniej pracy przy zwiekszonej wydajnosci catego systemu SUW);

e wykonanie monitoringu wokét SUW;
wymiana agregatu pragdotwdrczego na nowy o mocy min. 75,0 [kW];

e modernizacja wiezy ci$nief (remont zbiornika wodnego o pojemnosci 150,00 [m?3] oraz
wykonanie naprawy scian i sufitow, na ktérych wystepuja duze ubytki tynku, wykonanie i
wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejsciowych, montaz nowego
ogrodzenia (L = ok. 157,00 [mb]), montaz nowej bramy wjazdowej otwieranej recznie,
wymiana systemu sterujgcego pracg wiezy poprzez instalacje przekaznika radiowego
przesytajgcego odczyt napetnienia wiezy cisnien na SUW w Bierutowie);

e wykonanie awaryjnego rurociggu o srednicy DN200 na odcinku od SUW do ul.
Wroctawskiej;

e zwiekszenie wydajnosci stacji do docelowej wynoszgcej 160,00 [m3/h] z obecnych
80,00 [m3/h].

Cate planowane przedsiewziecie znajduje sie w zasiegu JCWP UE PLRW60001913659.
Dodatkowo cata inwestycja znajduje sie w zasiegu JCWPd UE PLGW600096.

1.2.1 Charakterystyka JCWP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ,Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
dorzecza Srodkowej Odry, w obrebie jednolitej czeéci wéd podziemnych nr 96 (europejski kod:
PLGW600096).

Jednolita cze$é wod podziemnych nr 96 wydzielona zostata na powierzchni 1744,60 km?

w regionie wodnym Srodkowej Odry. Giédwne ustalenia dotyczace jednolitej czeéci wéd
podziemnych nr 96 zawarte w ,,Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry”:

* ocena stanu iloSciowego: dobry;
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* ocena stanu chemicznego: dobry;
» ocena ryzyka osiggniecia celdw srodowiskowych: niezagrozona.

Omawiany obszar potozony jest w réwniez obrebie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
0 nastepujaco przydzielonych nr zgodnie z europejskim kodem PLRW60001913659 ,,Widawa od
zbiornika Michalice do Olesnicy”, powierzchnia 110,67 [km?], typ: rzeka, status: naturalna, ocena
stanu: zty, ocena zagrozenia: niezagrozona, JCWP charakteryzuje sie dobrym stanem
ekologicznym, dobrym stanem chemicznym, aktualny stan lub potencjat JCW: zty.

Wg planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Odry przyjetym
przez Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu w obszarze regionu
wodnego Srodkowej Odry stwierdzono zjawisko dtugotrwatej suszy. W planie przedstawiony
zostat katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkdw suszy, zgodnie z ktérym proponuje sie
wdrozyé nastepujace dziatania:

= Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wéd w zakresie poboru wody;

= Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wéd w zakresie wprowadzania $ciekéw do wéd
albo do ziem:i;

= Zmiany sposobu gospodarowania wodg w zbiornikach retencyjnych;

=  Wykorzystanie zasobéw wéd podziemnych do nawodnien w rolnictwie;

= Stosowanie nawodnien rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie
oceny potrzeb nawodnien upraw polowych, sadowniczych i roslin przemystowych;

=  Wykorzystanie zasobow wdd podziemnych do zaopatrzenia ludnosci korzystajacej
dotychczas zasobdw waéd powierzchniowych;

= Czasowe ograniczenie wstepu na tereny lesne;

= (Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociggowej do celéw innych niz
socjalno-bytowe — w tym dziatania z aPWSK;

= Koordynowanie dziatan zwigzanych z ochrong przed suszg w regionie wodnym;

= Koordynowanie dziatan zwigzanych z ochrong przed suszg w wojewddztwie;

= Qpracowanie taryfikatora cen wody w okresie wystepowania suszy;

=  Weryfikacja pozwolen wodnoprawnych na pobér wody;

=  Zmiana regut sterowania urzgdzeniami wodnymi retencjonujgcymi wode w sposéb
umozliwiajgcy wykorzystanie wody do nawodnien;

= QOpracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludnosci w
wode (awaryjne zrédta zasilania, tymczasowe rurociagi, beczkowozy itp.);

= Budowa i modernizacja uje¢ wéd podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia;

= Budowa uje¢ wdd podziemnych dla nawadniania uzytkow rolnych;

= |nwentaryzacja uje¢ wod podziemnych wykorzystywanych do nawodnien rolniczych
(dot. studni wykonanych w ramach zwyktego korzystania z wdéd), kontrola poboru
wody z tych uje¢;

= Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach le$nych, rolniczych
i zurbanizowanych na obszarze ZP... w ramach utrzymania oraz zwiekszenia istniejgcej
zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Odry;

= Analiza mozliwosci odtworzenia retencji dolinowej rzek poprzez rozstaw watéw;

= Analiza mozliwosci spowolnienia sptywu wod powierzchniowych w zlewniach gérskich
i podgdrskich;
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= Analiza mozliwosci odbudowy/przebudowy systemédw  melioracyjnych z
odwadniajgcych na nawadniajgco-odwadniajgce i budowa systeméw melioracyjnych
(nawadniajgco-odwadniajgcych);

= Budowa obiektéw tzw. duzej retencji;

= Budowa obiektéw tzw. matej retencji;

= Zwiekszenie retencji lesnej;

= Budowa i rozbudowa systemoéw sieci wodociggowej oraz usprawnienie istniejgcych
systemow wodociggowych w kierunku agregacji i tworzenia alternatywnych potgczen
wodociggéw zaopatrujgcych obszary dotkniete kleskg suszy, badz zagrozonych
deficytem zasobéw wodnych spowodowanych niskimi zasobami i nadmierng
eksploatacjg;

= Zwiekszenie retencji na obszarach rolniczych;

= Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roslin
uprawnych bardziej odpornych na susze rolniczg oraz odpowiednie nawozenie gleb;

= Zwiekszenie retencji z obszaréw zurbanizowanych poprzez zwiekszenie udziatu
powierzchni przepuszczalnych poprzez preferowane w obiektach infrastruktury na
obszarach zabudowanych materiatéw przepuszczalnych (asfalt porowaty, azurowa
krata trawnikowa, przepuszczalny uktad kostki brukarskiej, powierzchnia o podtozu
mineralnym, powierzchnia trawiasta) oraz rozszczelnienie istniejgcych powierzchni
nieprzepuszczalnych i trudno przepuszczalnych (parkingi, place, drogi dojazdowe,
chodniki, itp.);

= Racjonalizacja wykorzystania zasobéw wodnych w przemysle, w tym wprowadzenie
rozwigzan zwigzanych z wprowadzeniem zamknietych obiegéw wody i
wodooszczednych technologii produkcji);

= Renaturyzacja koryt ciekéw, ich brzegdéw i biotopdw dolinowych, przywracanie
naturalnych terendw retencyjnych takich jak torfowiska, lasy tegowe, faki wilgotne,
rozlewiska;

= (Qdtwarzanie starorzeczy i obszaréw bagiennych jako naturalnych zbiornikdéw
retencyjnych; zachowanie badzZ odtwarzanie naturalnych terendéw retencyjnych takich
jak torfowiska, lasy tegowe, taki wilgotne, rozlewiska;

= Prowadzenie systemu monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem
suszy;

= Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasiegu i wielkosci
szkdd spowodowanych suszg;

= Edukacja i zwiekszenie Swiadomosci spoteczenstwa;

= QOpracowanie aktéw prawnych, krajowych, lokalnych, umozliwiajgcych stosowanie
dziatan ograniczajgcych skutki suszy;

= QOpracowanie zasad finansowania wspomagajacych ekonomicznie programy
wdrazajgce dziatania z zakresu ograniczania skutkow suszy i racjonalizacji zuzycia
wody;

= Alimentacja wdd dla potrzeb zeglugi sSrédlgdowe;j;

= Ponowne wykorzystanie wéd, w tym wdd po oczyszczeniu Sciekéw oraz wad
opadowych;

= Upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegdw agrotechnicznych w sposéb
zapobiegajgcy przesuszaniu gleby;

=  Tworzenie zadrzewien przydroznych;

= Tworzenie i ochrona roslinnych paséw ochrony;
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= Uwzglednienie w miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego wymagan
zwigzanych z ograniczeniem skutkéw suszy (zachowanie i racjonalne wykorzystanie
zasobow glebowych, zachowanie zasobdéw i zapewnienie wysokiej jakosci waéd,
ochrona i powiekszenie zasobdéw lesnych, zwiekszenie naturalnej retencjiiin.);

=  Budowa nowych urzadzen wodnych (innych niz zbiorniki retencyjne);

= Realizacja dziatan zawartych w Planach Zadan Ochrony (PZO) oraz Planach Ochrony
(PO);

= Monitorowanie wdrazania dziatan wynikajacych z Planu Przeciwdziatania Skutkom
Suszy dla potrzeb aktualizacji PPSS;

Wdrazanie dziatan powinno by¢ poprzedzone analizg kosztéw i korzysci, aby wdrozenie nie
okazato sie drozsze od spodziewanego ograniczenia strat spowodowanych suszg.

Miasto i Gmina Bierutdw sg czesciowo podtgczone do instalacji kanalizacji sanitarnej, a sama
Gmina zostata witaczona do Krajowego Programu Oczyszczania Sciekdw Komunalnych, na
omawianym terenie wystepuje w czesci kanalizacja sanitarna.

Mapy zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego nie obejmujg swym zasiegiem
terenu Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Bierutéw, na ktérym planowana jest inwestycja.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedsiewziecia

1.2.2.1 Cel opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest opracowaniem zawierajgcym materiaty wyjsciowe
i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbedne do sporzadzenia wtasnych opracowan dotyczacych
wykonania zadan wchodzgcych w zakres Inwestycji. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany i rozwigzania
alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod warunkiem ich akceptacji przez
Zamawiajgcego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii. Nie
dopuszcza sie zmiany materiatéw na materiaty o gorszej jakosci.

1.2.2.2  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)

a) Charakterystyczne parametry okreslajgce zadanie

— rozbudowa o dodatkowg galerie filtrdw wraz z budynkiem lub kontenerem, a takze
komorg zasuw i rurociggami zewnetrznymi (okoto 50,00 mb);

— wykonanie dodatkowej (czwartej) studni gtebinowej wraz z oprzyrzagdowaniem (zatozone
parametry to 42,00 [m] gtebokosci przy uzyskaniu wydajnosci ok. 60,00 [m3/h];

— wykonanie dwéch dodatkowych zbiornikéw na wode o poj. 75,00 [m3] zlokalizowanych za
obecnymi dwoma zbiornikami;

— wymiana wszystkich urzgdzen na SUW na nowe (sprezarki, hydrofory, zbiorniki, filtry i
inne) z wyjatkiem istniejgcych filtrow, ktérych ilo$¢ powinna zostaé zwiekszona;

— instalacja dodatkowych pomp do zestawu istniejgcego poprzez zatozenie 2 dodatkowych

pomp;
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— wykonanie nowego budynku gospodarczego w technologii murowanej w miejscu
aktualnego;

— wymiana sprzetdéw w stacji dozowania podchlorynu;

— podtaczenie nowych elementow SUW do jednolitego systemu sterowania
automatycznego;

— ods$wiezenie $cian wewnetrznych budynku SUW (malowanie oraz mycie ptytek,
uzupetnienie ubytkéw i innego prace odswiezajace);

— modernizacja wiezy napowietrzajacej (poprawa i modernizacja elewacji i postumentu
betonowego, na ktérym jest posadowiona oraz wykonanie dodatkowego napowietrzania
stuzagcego odpowiedniej pracy przy zwiekszonej wydajnosci catego systemu SUW);

— wykonanie monitoringu wokét SUW;

— wymiana agregatu pradotwdrczego na nowy o mocy min. 75,0 [kW];

— modernizacja wiezy cis$niefil (remont zbiornika wodnego o pojemnos$ci 150,00 [m3] oraz
wykonanie naprawy scian i sufitow, na ktérych wystepujg duze ubytki tynku, wykonanie i
wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejsciowych, montaz nowego
ogrodzenia (L = ok. 157,00 [mb]), montaz nowej bramy wjazdowej otwieranej recznie,
wymiana systemu sterujgcego pracg wiezy poprzez instalacje przekaznika radiowego
przesytajgcego odczyt napetnienia wiezy cisnier na SUW w Bierutowie);

— wykonanie awaryjnego rurociggu o s$rednicy DN200 na odcinku od SUW do ul.
Wroctawskiej;

— zwiekszenie wydajnosci stacji do docelowej wynoszacej 160,00 [m3/h] z obecnych
80,00 [m3/h].

b) Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
zweryfikowania zapisdw Programu-Funkcjonalno-Uzytkowego i koncepcji w nim zawartej
dotyczacej sposobu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji wiezy cisnien.
Koncepcja modernizacji musi by¢ przekazana do Zamawiajgcego w celu jej akceptac;i.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w koncepcji co do planowanej modernizacji w
przypadku umotywowania ich przez Wykonawce oraz przedstawienia racjonalnych oraz
ekonomicznych powoddw takiej zmiany. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uzyskanie w
imieniu Inwestora wszelkich zgdd, uzgodnienn, dokumentacji geotechnicznych oraz innych
niezbednych pozwolen zgodnie z przepisami aktualnie obowigzujgcymi.

Modernizacja powinna umozliwi¢ zwiekszenie wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody na
poziomie 160,00 [m3/h], z obecnych 80,00 [m3/h]. Wszystkie elementy Stacji Uzdatniania Wody
muszg zostaé dostosowane do nowej, projektowanej wydajnosci i umozliwia¢ prawidtows jej
prace oraz oczyszczanie wody surowe] studziennej do pozioméw zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi jakosci wody pitne;j.
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Wszystkie sprzety wykorzystywane w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody powinny
zostaé szczegdtowo dobrane przez Projektanta, by¢ najwyzszej mozliwej jakosci oraz spetniac
wszelkie wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
innego sprzetu, jednakze wytgcznie po dwczesnym jego zaproponowaniu oraz akceptacji przez
Zamawiajgcego. Wykonawca w celu uzyskania akceptacji powinien przedstawi¢ Zmawiajgcemu
argumenty techniczne oraz ekonomiczne zastosowanie sprzetu odbiegajgcego swoimi
parametrami od zaproponowanego w niniejszym opracowaniu.

W ramach projektu projektuje sie wykonanie dodatkowej studni gtebinowej o gtebokosci do
42,00 [mb] przy otrzymaniu wydajnosci minimum 60,00 [m3/h]. Zrealizowaé nalezy réwniez
zaprojektowanie oraz wykonanie dwdch zbiornikéw retencyjnych na wode w technologii ze stali
nierdzewnej o pojemnosci 75,00 [m3]. Zrealizowa¢ nalezy réwniez wykonanie monitoringu
sktadajacego sie z co najmniej 4 kamer, wymieni¢ agregat pradotwdrczy na nowy o mocy
minimum 75,0 [kW].

W ramach inwestycji Wykonawca bedzie miat na celu réwniez zmodernizowac wieze cisnien.
Modernizacja polega¢ ma na remont zbiornika wodnego o pojemnosci 150,00 [m3] oraz
wykonanie naprawy scian i sufitdw, na ktorych wystepujg duze ubytki tynku, wykonanie i
wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejsciowych, montaz nowego ogrodzenia,
montaz nowej bramy wjazdowej otwieranej recznie, a takze zainstalowanie przekaznika
radiowego przesytajacego odczyt napetnienia wiezy cisniert na SUW w Bierutowie.

Wykonawca na terenie SUW wykona réwniez obiekt murowany bedgcy magazynem. Obiekt
o powierzchni nie wiekszej niz 30,00 [m?] oraz nie wyzszym niz 2,50 [m]. Obiekt ma odpowiada¢
wymaganiom obowigzujgcego MPZP na obszarze objetym inwestycj3.

Dodatkowo Wykonawca zrealizuje odcinek wodociggu awaryjnego pomiedzy obiektem SUW
w Bierutowie, a ul. Wroctawskg o srednicy DN200. Dtugos¢ odcinka pozostaje do szczegétowego
okreslenia na etapie koncepcyjno-projektowym.

Wykonawca przeprowadzi réwniez wizje lokalng oraz sprawdzi i oceni stan techniczny
elementdéw objetych inwestycjg w celu okreslenia niezbednych potrzebnych do wykonania prac.
Wykonawca uzyska tez zgode na modernizacje wiezy cisnien od konserwatora zabytkow.

Wykonawca zadania zobowigzany jest rowniez do odtworzenia miejsca prowadzenia robot
budowlanych do stanu sprzed ich wykonywania. Wszystkie drogi oraz parkingi majg zostaé
odtworzone do stanu sprzed realizacji inwestycji w przypadku ich naruszenia. W przypadku
odtworzenia jakiejkolwiek nawierzchni Wykonawca wykona projekt jej odtworzenia, uzyska jego
akceptacje oraz wykona prace zgodnie z nimi. Wszystkie prace majg by¢ wykonane ze szczegdlng
starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Przed przystgpieniem do projektowania, Projektant przeprowadzi¢ powinien wizje lokalng w
terenie, wykona¢ aktualng mape do celéw projektowych oraz zaktualizowaé wszystkie dane w
celu prawidtowego zaprojektowania modernizacji SUW.

11 | Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY WRAZ Z WYKONANIEM PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC

PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUDOWLANYCH, W CELU ZAPROJEKTOWANIA | CORVUS Projekt Sp. z o.o.
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)

W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.3.1. Lokalizacja

Inwestycja pt.: "Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z wykonaniem planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych, w celu
zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych polegajgcych na modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Bierutow", w ktérego sktad wchodzg nastepujace
zadania inwestycyjne:

— Zadanie 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja wiezy ciesnien;

Inwestycje zlokalizowane bedg na terenie miejscowosci Bierutow (Miasto i Gmina
Bierutéw), w powiecie olesnickim, wojewddztwie dolnoslgskim.

1.2.3.2.  Stan srodowiska naturalnego na terenie Gminy Bierutow

Gmina Bierutéw znajduje sie w obrebie mezoregionu Réwnina Olesnicka (318.56);
mikroregionu Rdwnina Olesnicko-Bierutowska (wedtug podziatu J.Kondrackiego i W.Walczaka na
regiony fizyczno-geograficzne. Obszar gminy potozony jest w zasiegu monokliny przedsudeckiej
powstatej pod koniec karbonu i wypetnionej osadami karbonskimi, permskimi (facji ladowej i
morskiej) oraz triasowymi (retyk). Lite skaty osadowe starszego podtoza przykrywajg utwory
trzeciorzedowe reprezentowane przez miocen gérny zbudowany gtédwnie z itdw tzw. serii
poznanskiej. W obrebie tych ilastych utworow wystepujg przewarstwienia piaszczyste lub
piaszczysto-mutkowe oraz pokfady i soczewki wegla brunatnego. Przewarstwienia te spotyka sie
gtownie w czesci spagowej i srodkowej. Trzeciorzed tworzy powierzchnie ciggty, ktérej strop
zalega na wysokosci od 60,00 m n.p.m. w czesci potudniowo-zachodniej do 180,00 m w czesci
potnocnej.

Na obszarze gminy Bierutdow nie ma czynnych punktéw eksploatacji surowcéw mineralnych.
Znajduje sie kilka wyrobisk poeksploatacjnych; niektére z nich powstaty w wyniku nielegalnej
eksploatacji.

Skatg macierzysta gleb wystepujacych na obszarze gminy sg piaski gliniaste, gliny lekkie oraz
pyty. Wystepuja tu nastepujgce typy genetyczne gleb: - gleby pseudobielicowe, - gleby brunatne,
- mady i gleby hydrogeniczne. Najwiekszy udziat w gminie majg gleby pseudobielicowe. Stanowig
one 45% powierzchni uzytkdw rolnych. Gleby brunatne, najczesciej wystepujace na terenach
wyzej potozonych, stanowig 35% powierzchni uzytkéw rolnych. W obrebie dolin rzecznych
wystepujg mady i gleby hydrogeniczne. Znikomy procent zajmujg czarne ziemie i gleby
murszowate. W czesci pétnocnej gminy (wysoczyzna morenowa) dominujg gleby Il i IV klasy, w
czesci potudniowej (pokrywy piaszczyste) wystepujg gtéwnie gleby IV klasy i stabsze (Vi VI klasa).

Miasto i gmina Bierutéw, wraz z cafg nizinng czeécig Dolnego Slaska, nalezg do najcieplejszych
regiondw klimatycznych kraju, o S$redniej rocznej temperaturze okoto 8,5°C. Wedtug
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regionalizacji klimatologicznej W.Okotowicza powiat potozony jest w zasiegu regionu slgsko-
wielkopolskiego, znajdujgcego sie pod dominujgcym wptywem mas powietrza oceanicznego.

Gmina Bierutow potozona jest w dorzeczu Odry, zlewni rzeki Widawy i jej doptywdw.
Gtéwnym ciekiem na obszarze gminy jest Widawa, ktéra ptynie ze wschodu na zachdd przez
centralng czes¢ gminy. Miedzy miejscowosciami Zbytowa i Kruszowice Widawa dzieli sie na Starg
Widawe i Nowag Widawe. Teren gminy odwadniajg réwniez Satok, Smolna, Swierzna
(prawobrzezne doptywy Widawy), Ciesielska Woda (doptyw Swierznej) oraz mniejsze cieki,
gtéwnie prawo- i lewobrzezne doptywy Wiadawy. Sie¢ wod powierzchniowych dodatkowo
zageszczajg liczne rowy melioracyjne (przede wszystkim w poblizu rzeki Widawy). Catkowicie
uregulowany bieg posiada wytgcznie rzeka Satok, pozostate cieki (w tym Widawa) uregulowane
sg tylko czesciowo.

Wody powierzchniowe na obszarze gminy Bierutow stwarzajg pewne zagrozenie
powodziowe. Na podsigkanie i zalewanie wodami powodziowymi narazone sg przede wszystkim
tereny potozone w sgsiedztwie doliny Widawy, tj. potudniowa czes¢ miasta Bierutdéw i tereny
przylegte do ciekdéw w miejscowosciach: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczkéw, Zawidowice,
Zbytowa.

Gmina Bierutéw znajduje sie w makroregionie zachodnim Nizu Polskiego, w obrebie regionu
wroctawskiego, subregionu centralnego (Malinowski, 1991). Na omawianym obszarze pietra
wodonos$ne tworzg wody w utworach czwartorzedowych i trzeciorzedowych. Gtéwny uzytkowy
poziom wodonosny stanowig wody w osadach czwartorzedu. Pietro czwartorzedowe zwigzane
jest ze strukturg doliny kopalnej pra-Odry staroplejstocenskiego systemu sieci rzecznej oraz z
wysoczyznami, gtéwnie fluwioglacjalnymi. Wody podziemne wystepujg tu w utworach
piaszczysto-zwirowych tworzacych warstwy o zrdznicowanej migzszosci. Poziomy wédd
czwartorzedowych charakteryzuja sie zréznicowanymi wydajnosciami: od kilku m3/d do ponad
1900,00 m3/d. Sg one zasilanie przez infiltracje wéd opadowych (warstwy wodonosne w obrebie
obszarow wysoczyznowych) oraz na drodze doptywéw wdd naporowych z podioza — z
wodonos$nych utwordéw trzeciorzedu.

1.2.3.3. Ochrona srodowiska

Na terenie planowanej Inwestycji nie znajduja sie jakiekolwiek komponenty $rodowiska
wymagajgce szczegdlnej ochrony, ze wzgledu na zamierzone korzystanie z wdd, asama
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody s3:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;
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5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw.

W zasiegu oddziatywania planowanej do wykonania inwestycji nie wystepujg obszary
szczegblnie chronione. W poblizu znajduje sie obszar Natura2000 o symbolu PLH020065
Bierutéw. Obszar znajduje sie w odlegtosci co najmniej ok. 0,20 km od wspomnianego obszaru
Natura2000.

W ramach planowanej Inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ uzyskania decyzji
srodowiskowej na podstawie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na
Srodowisko naturalne z uwagi na wielkos¢ i zakres inwestycji. Wykonawca powinien przewidzie¢
takg koniecznosc¢ przy realizacji projektu Inwestycji.

1.2.3.4. Opis stanu istniejgcego

W miejscowosci Bierutéw znajduje sie obecnie SUW oraz wieza cisnien.

SUW w miejscowosci Bierutéw dziata w sposéb prawidtowy, a parametry wody pitnej
spetniajg wszystkie normy ustawowe. Z uwagi na wieloletnie dziatanie niezbedna jest wymiana
urzadzen oraz wykonanie dodatkowej studni gtebinowej wraz ze zwiekszeniem wydajnosci SUW
na potrzeby rozbudowujgcej sie miejscowosci Bierutéw wraz z okolicznymi, ktére zasilane s3 z
sieci wodociggowe;j.

Aktualnie SUW dziata w nastepujacy sposdb:

Na wstepie woda surowa ze studni gtebinowej kierowana jest na wieze do napowietrzania. Po
napowietrzeniu przechodzi ona przez system oczyszczania (filtry, dodatkowe napowietrzanie
oraz chlorowanie) i jest kierowana na zespdt zbiornikdow retencyjnych. Nastepnie zespodt
pompowy kieruje wode uzdatniong na sie¢ wodociggowg do odbiorcéw.

1.2.3.5. Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz wiezy ci$nien

W ramach wykonywania dokumentacji Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
nastepujgce uzgodnienia oraz opinie celem umozliwienia wykonania modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody oraz wiezy cis$nien:
= uzyskanie uzgodnien dot. lokalizacji nowych elementdw na terenie dziatki inwestora;
= uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP;
= wykonanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego oraz Projektu

Zagospodarowania Terenu;
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= uzyskanie projektu robét geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej oraz pozwolenia
wodnoprawnego dla nowej studni gtebinowej;

= uzgodnienie projektu u gestora sieci wodno-kanalizacyjnej oraz u Zamawiajgcego;

= wykonanie dokumentacji geotechnicznej;

» wykonanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na Srodowisko
— w razie koniecznosci;

= uzyskanie nowego oraz aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
odprowadzania wdod poptucznych oraz pracy obecnych studni gtebinowych — w razie
koniecznosci;

= uzyskanie pozwolenia na budowe w ramach projektowania modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) oraz modernizacji wiezy cisnien.

1.2.3.6. Ogdélne wymagania w zakresie kompletnego i poprawnego wykonania
przedmiotu zamowienia

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie odrebnie dla obiektu SUW i odrebnie dla wiezy
cisnien:

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu — zakres robdt oraz ilos¢
kopii powinny zostaé okreslone przez Projektanta — nie mniej niz 5 egzemplarzy;
2. Projektu wykonawczego w branzach:
a. instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej —w min. 5 egzemplarzach;
b. instalacji elektrycznych —w min. 5 egzemplarzach;
c. drogowej w ramach odtworzenia nawierzchni drég chodnikdéw oraz parkingdw na
terenie prowadzonych prac — w razie koniecznos$ci — w min. 5 egzemplarzach;
d. architektoniczno-budowlanej —w min. 5 egzemplarzach.

3. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt — w czterech egzemplarzach;

4. Przedmiardow robét i kosztoryséw inwestorskich —w czterech egzemplarzach;

5. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji — w min. jednym egzemplarzu na ptycie CD;

6. Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wtasciwych organdw,
koniecznych do wykonania i odbioru catosci zadania;

7. Uzyskanie lub aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego — w razie potrzeby;

8. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — w razie koniecznosci;

9. Uzyskanie oswiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych;

10. Petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robdt opartych o wykonang dokumentacje
projektowsy;

11. Realizacji robét budowlano-montazowych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.
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Dokumentacja projektowa powinna:

® byc¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie
petny zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu;

® w swojej tresci okreslaé przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robét,
materiaty i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania materiatowe, wybrane technologie,
urzadzenia i wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych Europejskie
Normy Zharmonizowane;

e uzyskac wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych organdw, niezbedne
do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcéw
w zakresie higieniczno-sanitarnym, p. pozarowym i BHP;

® posiada¢ os$wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych, ktére powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

® posiadac wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw;

e zawiera¢ nazwy i kody grup robodt, klas robot i kategorii robdt, ktére zgodne bedg
z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu w sprawie wspdlnego Stownika
Zamoéwien;

e byc¢ zgodna zakresem i formg z:
= Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

odpowiedzialnosci za $rodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrzadzonym S$rodowisku naturalnemu z dn. 21 kwietnia 2004 r. —
Dz.U.UE.C.2018.346.184;

» Ustawg Prawo geologiczne i gérnicze zdn. 9 czerwca 2011 r. —Dz.U. 2 2019 r. poz. 868;

» Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. z 2018 r. poz.
799;

» Ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dn. 3 pazdziernika 2008 r. — Dz.U.2018 poz. 2081;

* Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z dn. 10 wrzesnia 2019 r. — Dz.U.2019 poz. 1839;

* Rozporzadzeniem Ministra w sprawie kryteridw oceny wystgpienia szkody w
Srodowisku z dn. 1 wrzesnia 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1399;

= Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dzialan naprawczych z dn. 5
wrzesnia 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1396;

= Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczania powierzchni gleby z dn. 5 wrzesnia 2016 r. — Dz.U.2016
poz. 1395;

» Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U.2018 poz. 1614;

» Ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — Dz.U.2013 poz. 21 ;
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» Ustawag o odpadach wydobywczych z dn. 10 lipca 2008 r. — Dz.U.2008 nr 138,
poz. 865;
» Ustawga Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r. — Dz.U.2018 poz. 2268;
» Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. —
Dz.U.2003 nr 80 poz. 717;
» Ustawg Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2018 r. poz. 1202;
* Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty z dn. 18 pazdziernika 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1911;
e zawierac projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane jako odrebne opracowania;
® byc opatrzona numeracjg stronniczg w kazdym tomie i posiadaé wydruki trwale spiete.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé, jako wytyczne
Inwestora. Projekt musi uzyska¢ akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie mogg wymuszac
podniesienia standardu okreslonego niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji.

Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Podane
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

oraz modernizacji wiezy ciSnien zgodnie z wymaganiami ktéregokolwiek z przywotanych

rozporzadzen, nalezy uzyskac stosowne odstepstwo od wymagan przepiséw w tym zakresie.

1.2.4 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Modernizacja SUW oraz wiezy cisnien w m. Bierutédw musi spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021
r., poz. 2454. Dodatkowo wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie
z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia prac projektowych jest okreslenie przebiegu robdt oraz
lokalizacji jej poszczegdlnych komponentdw. Podczas klasyfikacji nalezy rozwazy¢ wielko$é
obszaru chronionego przez budowle oraz wartos¢ chronionych terenéw (jezeli takie istniejg).

W projekcie modernizacji SUW oraz wiezy cisnien konieczne jest okreslenie liczby osdb,
ktorzy zaopatrywani bedg w ustugi Inwestycji. Jezeli dostepna dokumentacja archiwalna moze
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by¢ nieaktualna, nalezy zebraé poprawne dane. Na ich podstawie dobra¢ srednice oraz
ewentualne urzadzenia oczyszczajgce wody w razie wystgpienia takiej koniecznosci.

Inwestycja powinna by¢ realizowana w sposdb przemyslany. Z uwagi na rodzaj ustugi,
wszelkie okreslane w Projekcie wielkosci powinny by¢ ustalane z odpowiednim marginesem
btedu, aby SUW i wieza cisnien spetniaty swoje zadanie nawet w czasie matych awarii.

1.2.4.1. Okreslenie moizliwych przekroczen Ilub pomniejszen parametrow
wynikajacych z realizacji zadania

W zwigzku z planowang modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody i modernizacjg wiezy
cisnien wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami, w ramach ktérych zostang
zoptymalizowane wszystkie urzadzenia dla niezbednego dziatania instalacji Stacji Uzdatniania
Wody.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ i swobode poruszania sie po miejscu budowy oraz
bezpieczenstwo osdb tam przebywajgcych, dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow
okreslonych w niniejszym opracowaniu zawierajagce sie w granicach +/- 10-15%, pod
warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych, uprzedniego
uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodnosci ze wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami.

Dodatkowo zmiany mogg dotyczy¢ lokalizacji elementéw modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody.

1.3. Wymagania zamawiajacego do poszczegdlnych elementéw przedsiewziecia

1.3.1. Wymagane cechy terenu dotyczace zaprojektowanych rozwigzan odbioru sciekow
od mieszkancow Gminy Bierutéw

Zamawiajacy w stosunku do przedmiotu zamowienia ma wymagania dotyczace:

® przygotowania terenu budowy;
instalacji (dotyczy sieci wodociggowej, systemu oczyszczania wody, systemu
magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych oraz remontu wiezy ciesnien);
odtworzenia terenu do stanu pierwotnego;
zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII
W wymaganiach dotyczacych konstrukcji:

a. nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem ponizszych uwag
dotyczacych posadowienia rurociggdw oraz obiektdw w zaleznosci od dokumentacji
geotechnicznej;

b. bezwzgledne jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa;
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c. projekt rozwigzan konstrukcyjnych dla budowy nowych zbiornikéw retencyjnych na wode
0 poj. 75,00 [m3], remontu wiezy ci$nien i zbiornika o poj. 150,00 [m3], nowego obiektu
magazynowego o powierzchni ok. 30,00 [m?] i wysokosci ok. 2,50 [m];

Istotne uwagi dotyczace modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz wiezy ci$nien, a takie
obszaru na terenie planowanego przedsiewziecia

Wszystkie materiaty do zaprojektowania i wykonania inwestycji muszg zosta¢ dobrane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto na podstawie obliczen dobrac nalezy wszystkie
elementy Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Obiekty zaopatrzy¢ nalezy we wszystkie niezbedne
sprzety umozliwiajgce ich prawidtowe dziatanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Omawiany obszar nie jest terenem bezposrednio narazonym na skutki powodzi, a takze w
poblizu nie znajdujg sie duze cieki wodne moggce swoim zasiegiem oddziatywania w trakcie
wezbrania lub powodzi i zagrazaé systemowi oczyszczania wody. Zgodnie z powyzszym brak
jest dodatkowych wymagan stawianych obiektom objetym niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie instalacje dotyczace przedmiotu Zamdwienia ograniczajg sie do hydraulicznych
obliczen, ktére Zleceniobiorca winien wykona¢ zgodnie ze sztuka inzynierska oraz
odpowiednimi normami. Pamietaé nalezy, aby wszystkie obliczenia hydrauliczne spetniaty
wymogi okreslone w niniejszym opracowaniu. Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania instalacji w sposéb umozliwiajgcy otrzymanie wydajnosci stacji na poziomie
160,00 [m3/h] oraz utrzymania wydajnosci wiezy ci$nied w ramach jej modernizacji z uwagi na
obecny stan techniczny. Zleceniodawca nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczacych
projektowania instalacji.

1.3.1.1. Przewidywane do zaplanowania i wykonania roboty budowlane, montazowe
oraz modernizacyjne

Inwestycja opisana w powyzszych punktach niniejszego opracowania polega na
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz wiezy ci$nien oraz innych elementéw wokét SUW
w m. Bierutéw.

W celu wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przewidzie¢ nalezy prace ziemne
zwigzane z budowa rurociggu przesytowego z nowej studni gtebinowej, wykonanie rurociggu
awaryjnego od SUW w Bierutowie do ul. Wroctawskiej (DN200) oraz do i z nowych zbiornikéw
retencyjnych wraz wykonanie modernizacji wiezy cisnien i montaz nowych elementow
wyposazenia SUW. Ponadto prace polega¢ bedg na remoncie pomieszczen i wymianie
istniejgcych urzadzen w postaci dmuchaw, filtréw, pomp oraz pozostatej armatury na

19 | Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY WRAZ Z WYKONANIEM PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC

PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUDOWLANYCH, W CELU ZAPROJEKTOWANIA | CORVUS Projekt Sp. z o.o.
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)

W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

elementach objetych modernizacjg, a takze montaz kamer monitoringu, nowego agregatu o
mocy min. 75,0 [kW]. Dodatkowo na terenie wiezy cisniern wymienione zostanie ogrodzenie,
zamontowane nowe drzwi, brama wjazdowa reczna oraz uzupetnione zostang ubytki szyb w
oknach wiezy.

Wykonawca w ramach projektowania moze by¢ zmuszony wykona¢ opracowania w
postaci Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na Srodowisko oraz
aktualizacji lub uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo Wykonawca
bedzie musiat wykonac¢ projekt robét geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczng i
pozwolenie wodnoprawnego w zakresie nowej studni gtebinowej oraz uzyska¢ opinie
konserwatora w przypadku modernizacji wiezy ci$nien.

Na wykonanie wszystkich elementéw poszczegdlnych zadan Wykonawca uzyska wszystkie
wymagane prawem decyzje oraz opinie i uzgodnienia. Prace nie beda realizowane bez ustalen
ze Zleceniodawcy oraz przed uzyskaniem niezbednych decyzji.

1.3.1.2. Wymagania dotyczace rozwigzan materiatowych oraz wykonczenia

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW | MATERIALtOW

Parametry techniczne zbiornikdw retencyjnych na wode:

— pojemno$é: 75,00 [m3];
— ilo$¢ zbiornikow: 2 [szt.];
— materiat wykonania: prefabrykowane ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne agregatu pragdotworczego:

— paliwo: diesel;
— moc: min. 75,0 [kW];

Parametry techniczne planowanego wyposazenia stacji:

— wydajno$é stacji: 160,00 [m3/h];
— wydajnosé stacji: 2700,00 [m3/d];

Parametry techniczne budynku magazynowego murowanego:

— wymiary: ok. 7,50 x 4,00 [m];
— powierzchnia: ok. 30,00 [m?];

Pozostate materiaty wykorzystane do wykonania przedmiotéw objetych Zaméwieniem
muszg spetnia¢ odpowiednie parametry zgodnie z normami. Stosowac nalezy wytgcznie
certyfikowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz niepowodujgce
wprowadzania do Srodowiska powietrznego, wodnego oraz ziemnego zanieczyszczen.

20 | Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY WRAZ Z WYKONANIEM PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC

PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUDOWLANYCH, W CELU ZAPROJEKTOWANIA | CORVUS Projekt Sp. z o.o.
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)

W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

Zastosowane elementy oswietlenia, elementy elektryczne powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i dopuszczone do zastosowania.

W trakcie realizacji robdt budowlanych wykonawca zabezpieczy wszystkie wykopy oraz
teren inwestycji oraz umozliwi ciggte dziatanie (w sposdb prawidtowy) Stacji Uzdatniania
Wody (SUW) oraz wiezy cisnien i ich elementéw.

1.3.1.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu: spycharki, koparki, réwniarki, mate walce wibracyjne, diwig, ubijaki reczne,
mechaniczne, sprzet do wykonywania przeciskdw pod drogami, sprzet do tgczenia instalacji
kanalizacyjnej lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet stanowigcy wtasnosé
Wykonawcy lub wynajety powinien posiadaé¢ dopuszczenie do uzytkowania — dokumenty
potwierdzajgce ten fakt muszg by¢ okazane na zgdanie Inspektora nadzoru.

1.3.1.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi zawierac wszystkie rozwigzania techniczne oraz schematy weztéw
niezbednych do realizacji inwestycji. Dokumentacja sktada¢ sie ma z Projektu
Zagospodarowania Terenu, Projektu Technicznego oraz Projektu Architektoniczno-
Budowlanego. Dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z gestorem sieci kanalizacji
sanitarnej, Inwestorem, gestorem sieci elektrycznej w przypadku koniecznosci zwiekszenia
napiecia dostarczanego na SUW, sanepidem oraz rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych. W
ramach projektowania Projektant uzyskana wszystkie prawem wymagane decyzje, w tym
wypisy i wyrysy z MPZP (w przypadku braku Decyzja LICP), pozwolenia wodnoprawne (jesli
bedg wymagane), projekt robdt geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczng, decyzje
Srodowiskowg (jesli bedzie wymagana).

Dokumentacja po jej zrealizowaniu oraz skompletowaniu winna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom Nadzoru w celu jej weryfikacji i akceptacji przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych wykona kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng. Wykonawca uzyska réwniez pozwolenie na
uzytkowanie inwestycji.

1.3.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji elektrycznych

W ramach inwestycji bedzie wykonana nowa instalacja elektryczna dla nowo
projektowanych elementdw Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Nie planuje sie wymiany obecne;j
instalacji elektrycznej na nowag, jej stan techniczny okreslany jest jako bardzo dobry. Projektant
w ramach przygotowania dokumentacji zrealizuje projekty branzy elektrycznej dla Stacji
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Uzdatniania Wody (SUW). Nie planuje sie wymiany instalacji elektrycznej na wiezy cignier z
wyjatkiem podtgczenia bramy wjazdowej do pradu.

1.3.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji sanitarnych

Instalacje wodociggowe :

— Na etapie wykonywania PFU planuje sie wykonanie instalacji wodociggowe] wewnatrz
obiektéw w ramach przebudowy istniejgce] instalacji w celu otrzymania zwiekszonej
wydajnosci SUW;

— Na etapie realizacji PFU planuje sie wykonanie instalacji wodociggowej zewnetrznej w
zakresie budowy rurociggu awaryjnego o S$rednicy DN200 na odcinku od SUW w
Bierutowie do ul. Wroctawskiej.

Instalacje hydrantowe:

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wykonania nowe;j instalacji hydrantowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. .

Elementy Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

— rozbudowa o dodatkowg galerie filtrow wraz z budynkiem lub kontenerem, a takze
komorg zasuw i rurociggami zewnetrznymi (okoto 50,00 mb);

— wykonanie dodatkowej (czwartej) studni gtebinowej wraz z oprzyrzagdowaniem (zatozone
parametry to 42,00 [m] gtebokosci przy uzyskaniu wydajnosci ok. 60,00 [m3/h];

— wykonanie dwéch dodatkowych zbiornikéw na wode o poj. 75,00 [m?3] zlokalizowanych za
obecnymi dwoma zbiornikami;

— wymiana wszystkich urzadzen na SUW na nowe (sprezarki, hydrofory, zbiorniki, filtry i
inne) z wyjatkiem istniejgcych filtrow, ktérych ilos¢ powinna zostaé zwiekszona;

— instalacja dodatkowych pomp do zestawu istniejgcego poprzez zatozenie 2 dodatkowych
pomp;

— wykonanie nowego budynku gospodarczego w technologii murowanej w miejscu
aktualnego;

— wymiana sprzetéw w stacji dozowania podchlorynu;

— podfgczenie nowych elementéw SUW do jednolitego systemu sterowania
automatycznego;

— odswiezenie S$cian wewnetrznych budynku SUW (malowanie oraz mycie pflytek,
uzupetnienie ubytkdow i innego prace odswiezajgce);

— modernizacja wiezy napowietrzajacej (poprawa i modernizacja elewacji i postumentu
betonowego, na ktérym jest posadowiona oraz wykonanie dodatkowego napowietrzania
stuzacego odpowiedniej pracy przy zwiekszonej wydajnosci catego systemu SUW);

— wykonanie monitoringu wokét SUW;

— wymiana agregatu pradotwdrczego na nowy o mocy min. 75,0 [kW];
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— modernizacja wiezy ci$niefi (remont zbiornika wodnego o pojemnosci 150,00 [m3] oraz
wykonanie naprawy $cian i sufitow, na ktérych wystepujg duze ubytki tynku, wykonanie i
wpasowanie nowych szyb w oknach, wymiana drzwi wejsciowych, montaz nowego
ogrodzenia (L = ok. 157,00 [mb]), montaz nowej bramy wjazdowej otwieranej recznie,
wymiana systemu sterujgcego pracg wiezy poprzez instalacje przekaznika radiowego
przesytajgcego odczyt napetnienia wiezy cisnieh na SUW w Bierutowie);

— wykonanie awaryjnego rurociggu o srednicy DN200 na odcinku od SUW do ul.
Wroctawskiej;

— zwiekszenie wydajnosci stacji do docelowej wynoszacej 160,00 [m3/h] z obecnych
80,00 [m3/h].

Armatura:

Przewiduje sie montaz:

— nowych pomp na SUW;

— montaz nowej, dodatkowej galerii filtréw oraz komory zasuw;

— dostosowanie wiezy napowietrzajgcej do nowej wydajnosci;

— modernizacja systemu sterujgcego wiezg cisnien;

— modernizacja zbiornika wiezy cisnien o poj. 150,00 [m?3];

— inna niezbedna aparatura dla prawidtowego dziatania elementéw Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) oraz wiezy ciesnien.

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw, prowadzenia przewoddw, Srednic i
wielkosci elementdéw okreslone muszg byé przez Projektanta lub Instalatora w porozumieniu
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.3.4. Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos$é uzytych wyrobdw
i fachowos¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
zapewnienie i przestrzeganie warunkéw BHP, zapewnienie intereséw 0sdb trzecich, naprawa
ewentualnych szkdd wyrzadzonych w trakcie realizacji Zadania, ochrona mienia zwigzanego
z budowg (materiaty i sprzet Wykonawcy oraz mienie uzytkownika). Wykonawca bedzie
zobowigzany umowg na czas wykonywania Zadania do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych;

e ochrony srodowiska;

e warunkow bezpieczeistwa pracy;

e warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg;
e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
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Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania okreslonych wyzej
prac, muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw. Wyroby budowlane i instalacyjne,
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych spetnienie
oczekiwanych parametréw, ktére to okreslajg specyfikacje techniczne. Wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania — pozyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnier, opinii,
decyzji, optat, zezwolen ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia placu budowy m.in. poprzez
wydzielenie go odpowiednim ogrodzeniem od terendéw ogdlnie dostepnych, oznakowania
prowadzonych robdt. Wymagane jest usuwanie z obszaru Inwestycji wszelkich wystepujgcych
tam zanieczyszczen. Po zakonczeniu robdt, nieruchomosci nalezy doprowadzi¢ do stanu
technicznego nie gorszego jak przed zajeciem pod roboty.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych
i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw
potwierdzajacych ich wykorzystanie oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

e wyroby budowlane wytworzone bezposrednio na potrzeby realizacji Zadania oraz
zgodnos$¢ danych parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy oraz zespofu specjalistéw petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw prac:

— okresowy odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiory czesciowe po ustalonych wczesniej etapach prac budowlanych;
— odbidr koricowy;

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby;
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— jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

— doktadno$é budowy przeprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnych oraz montazu jej
komponentow;

— doktadnos$¢ budowy odtworzenia nawierzchni drég wewnetrznych i parkingéw — w
razie koniecznosci.

Wazne jest, aby strony okreslity doktadnos¢ i zakres mozliwych odchylen powstatych przy
pracach wykonawczych, z podaniem konkretnych wartosci liczbowych. Wielkosci te zwigzane
beda z wymiarami liniowymi rur oraz zagtebienia, w ktérych beda one lokowane.

Przez caty okres prowadzenia prac budowlanych na miejscu budowy musi przebywac
kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik musi przebywac¢ na budowie
w godzinach pracy Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego
przez Zamawiajgcego. Przez caty okres prowadzenia prac budowlanych SUW i wieza ci$nien
musi dziata¢ w sposdb prawidtowy, a woda musi byé oczyszczana zgodnie z parametrami
normowymi.

2. Czeé¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Na przedmiotowym obszarze wystepuje  uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierutéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot inwestycyjnych zobowigzany jest uzyskaé
wypis i wyrys z obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
wykonaé jego analize i zaprojektowaé wszystkie elementy zgodnie obowigzujgcym prawem
miejscowym.

2.2. Oswiadczenia zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada aktualng zgode na dysponowanie nieruchomoscia
w miejscu ktérym znajduje sie stacja uzdatniania wody oraz wieza cisSnien podlegajgce
modernizacji na cele budowlane. Zamawiajgcy jest wiascicielem i posiada petne prawa do
terenu objetego inwestycja.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia

e Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. tj. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2018.1986);
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® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.
2021 r., poz. 2454);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

(Dz.U.2019.544);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2018.963);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286);

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeAstwa publicznego Ilub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2015.2117);
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® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz.U.2010.109. 719 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

® Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekéw (Dz.U.2018.1152);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2018.1945);

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2018.954);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995. 25.133);

® Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z pdzn. zm.);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie kryteriéw oceny
wystgpienia szkody w srodowisku (Dz.U.2016.1399);
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e Ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2018.2081);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych
(Dz.U.2016.1178);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395);

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.

2.4. Inne konieczne do posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych - po stronie Wykonawcy

Kopia mapy zasadniczej;

Mapa do celdw projektowych obejmujaca obszar planowanych Inwestycji w skali 1:500;
Wypisy z rejestru gruntdw na obszary planowanych Inwestycji oraz obszary zasiegu
oddziatywania;

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

Karta Informacyjna Przedsiewziecia zgodnie z Ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko —w razie konieczno$ci uzyskania;

e Badania geotechniczne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia nowych obiektow w
ramach inwestycji;

e Badania hydrogeologiczne wraz z projektem robdét geologicznych i dokumentacjg
hydrogeologiczng oraz pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie studni gtebinowej i
pobdr wdd na cele uzdatniania;

® Zalecenia konserwatora zabytkdow:

Planowany teren robdt w postaci wiezy cisniei objety jest ochrong konserwatorska
oraz jest wpisany do rejestru zabytkdw, konieczne jest zastosowanie sie do zalecen
konserwatora zabytkow.

® |nwentaryzacja zieleni:

Istnieje obowigzek wykonania przez Projektanta szczegétowej inwentaryzacji zieleni na
terenie objetym Inwestycjg;

e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu
ochrony srodowiska;

e Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:
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Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiaréw ruchu
drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci;

e |Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek:

Inwentaryzacje nalezy wykonaé w porozumieniu oraz wspétpracy z Zamawiajagcym w
celu doktadnego zweryfikowania stanu obecnego przedmiotu zamdwienia;

e Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych:

Nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na przytgczenie wewnetrznej sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej do sieci miejskiej;

Koniecznym jest analiza przytgcza energetycznego dla inwestycji i mozliwosci
zwiekszenia napiecia z uwagi na modernizacje Stacji Uzdatniania Wody (SUW);

e Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

Zamawiajgcy okredla dodatkowe wytyczne, ktére muszg byé zgodne z
uwarunkowaniami Jednolitych Czesci Woéd Powierzchniowych oraz Podziemnych
obejmujacych teren Zadania.

3. Czesc graficzna

— Zrzut z geoportalu z lokalizacjg Stacji Uzdatniania Wody (SUW);

— Zrzut z geoportalu z lokalizacjg wiezy cisnien;

4. Zataczniki

— Aktualne zdjecia Stacji Uzdatniania Wody, ktére znajdujg sie na kolejnych stronach

N
[&] CORVUS Projekt Sp. z o.0.
PREZES ZARZADU ul. Stefana Banacha 37/6

opracowania.

CORVUS Projekt Sp. z 0.0. 31-235 Krakow
NIP 9452266899 KRS 0001012335
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