

**ZAMAWIAJĄCY:**

GMINA SULĘCZYŃNO

UL. KASZUBSKA 26,

83-320 SULĘCZYŃNO

Znak postępowania: ZP.271.1.1.2024

Sulęczyńno, 2024-06-25

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**- do wszystkich Wykonawców -**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 271 pkt 2 ustawy Pzp) pn. „BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP II i III”

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 11605 z późn. zm.) –dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sulęczyńno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami**

**Pytanie nr 1**

W zawiązku z planowanym udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni roboczych tj. do dnia 08.07.2024r. z uwagi na obszerną dokumentację, czasochłonne przygotowanie oferty oraz trudności w otrzymaniu wycen od dostawców. Przypadający w okresie przygotowania oferty okres urlopowy wpływa na małe moce przerobowe, co powoduje trudności w wycenie prac objętych przetargiem i uniemożliwia uzyskanie od kontrahentów (podwykonawców, dostawców) ofert, które będą korzystne i jednocześnie będą spełniać wymagania opisane w udostępnionej przez Państwo dokumentacji. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na otrzymanie ofert od dostawców, a tym samym przełożyć się na bardziej konkurencyjne ceny, co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 02.07.2024 r., zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 25.06.2024 r.**

- II. Wyjaśnienie dot. części nr 2 postępowania pn. „BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP III.  
Zamawiający informuję, że istniejąca nawierzchnia parkingu przy budynku przedszkola samorządowego w Sulęczyńnie powinna być zdemontowana, a kostka brukowa ma zostać ułożona na paletach, odpowiednio zabezpieczona i pozostawiona obok placu budowy na działce nr 305/7 ob. Sulęczyńno.
- II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.
- III. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

**Paweł Trzebiatowski**  
**Wójt Gminy Sulęczyńno**  
(kierownik Zamawiającego)

1. Publikacja na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/939720>