
Zał. Nr 4 do SWZ 
 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym,  
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 tj. z późn. zm.) – dalej zwana  ustawą Pzp pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi dotyczącymi zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic  
i chodników na terenie miasta Przemyśla”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w § 4 umowy. 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

 
Nadzór realizowany będzie od daty przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu 
budowy do czasu zakończenia robót i rozliczenia umowy na roboty budowlane będące 
przedmiotem nadzoru. Planowany termin realizacji robót budowlanych: 21 miesięcy  
od przekazania placu budowy. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
 
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 umowy 

ustala się w wysokości brutto: …  zł (słownie: ….), w tym podatek VAT - …% -…………… 
wynagrodzenie netto w wysokości: ………….. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, na całkowity 
czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem innych postanowień SWZ lub 
przepisów ustawy Pzp i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 
obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji 
oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie 
koszty, w tym także m. in.:  
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru 

inwestorskiego,  
2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, 

przejazdów, diet i noclegów,  
3)  koszty pobytu na budowie. 

3. Strony ustalają możliwość rozliczania się okresowo, płatne w częściach za okres  
w którym nadzór był faktycznie pełniony i prowadzone były roboty budowlane. 

4. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący 
sposób:  
1) faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego  

za dany okres: 
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a)  do wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1, przy czym 
faktura winna być wystawiona do dnia 15.12.2024 r. 

b) do wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 w 2025 r.,  przy 
czym minimalna faktura winna być wystawiona do wysokości 10% 
wynagrodzenia, zaś maksymalna do wysokości 20 % wynagrodzenia,  
w odstępach  czteromiesięcznych, 

2)  faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego 
nadzoru inwestorskiego w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego  
w ust. 1.  

5. Podstawę do wystawienia faktur stanowią miesięczne raporty z postępu realizacji 
robót, a w przypadku faktury końcowej również protokół odbioru robót budowlanych 
objętych nadzorem. 

6. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). 
Numer PEPPOL na PEF: NIP/7952076801 

7. Strony akceptują również wystawianie i dostarczanie dokumentów, określonych  
w ust. 6 w formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, 
integralności treści i czytelności faktury zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361), jako załącznika  
w formacie PDF przesyłanego na adres email sekretariat@zdm-przemysl.com. 

8. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wskazane 
na fakturze w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 

9. Dane do faktury są następujące: Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 
Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu,  
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 
2) wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszej umowie, 
3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania. 
2. Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), ustawą 
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 320), 
Kodeksem Cywilnym, ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) [oraz wymaganiami ustalonymi  
w umowie o roboty budowlane. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 
2) nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o roboty budowlane, ustawą 
Prawo Budowlane i przepisami z nimi związanymi, 
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3) sporządzanie protokołów konieczności oraz wynikających z nich protokołów 
negocjacji, stanowiących pisemne polecenie wprowadzanych zmian lub 
dodatkowych zakresów wg wzorów ustalonych z Zamawiającym  
i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

4) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było 
zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych ani nie 
wystąpiły roszczenia wykonawcy robót budowlanych i osób trzecich, 

5) realizowanie obowiązków przypisanych do Wykonawcy poprzez zatrudnionych 
inspektorów nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji  
w budownictwie, 

6) udzielanie wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień  
i wskazówek dotyczących robót, 

7) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez wykonawcę robót 
budowlanych harmonogramu i jego aktualizacji, w celu ich akceptacji przez 
Zamawiającego w terminie 5 dni od daty przedłożenia, 

8) dopilnowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP  
i ustaleń planu BIOZ, 

9) kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego podwykonawcami, 
10) stałe (co najmniej cotygodniowe) prowadzenie cyfrowej dokumentacji 

fotograficznej wykonanych robót, w szczególności robót zanikających oraz  
w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna 
być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu, 

11) organizowanie jeden raz w miesiącu narad koordynacyjnych, sporządzanie 
protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom oraz 
dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na naradzie, 

12) nadzorowanie pomiarów badań materiałów i robót w miejscach 
wyprodukowania i na placu budowy, zgodnie ze STWiORB, a mianowicie: 
a)      akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami STWiORB ze wskazanych 

przez wykonawcę robót budowlanych źródeł ich pochodzenia, 
b)      podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających 

atest producenta, 
c)      akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB, 
d)      kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych  

i betonów, w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod 
wytwarzania, 

e)      kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowani po zakończeniu robót, 

13) zatwierdzenie zakresu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę robót 
budowlanych, 

14) inspekcja laboratorium wykonawcy robót budowlanych w celu sprawdzenia, czy 
stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny wykonawcy robót 
budowlanych posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań, 

15) ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów 
robót przez wykonawcę robót budowlanych, 

16) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 
prowadzenia robót i ich obmiaru, 

17) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót 
budowlanych, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania 
robót poprawkowych, 
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18) ocenianie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych kosztów zmian 
w robotach i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego, 

19) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, 
ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi 
geodezyjnej w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia, 

20) sprawdzanie miesięcznych zestawień wykonawcy robót budowlanych, wartości 
zakończonych i odebranych robót, i potwierdzanie kwot do wypłaty, 

21) poświadczanie terminu zakończenia robót, 
22) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzania kompletności  

i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji 
Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz 
uczestniczenie w odbiorze, 

23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych, 
ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy robót 
budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji  
o ostatecznej wysokości tej kwoty, 

24) dopilnowanie zabezpieczenia terenu budowy przez wykonawcę robót 
budowlanych oraz rozliczenie umowy na roboty budowlane, w przypadku 
odstąpienia od umowy na roboty budowlane, 

25) informowanie Zamawiającego w ciągu 3 dni o wszelkich roszczeniach wykonawcy 
robót budowlanych, zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktach  
z władzami lokalnymi i mieszkańcami od dnia wystąpienia, 

26) dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy,  
27) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach 

przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione  
do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 
kontroli, 

28) przygotowanie oceny technicznej zrealizowanego zadania, 
29) współpraca z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania drogi  

w rejonie budowy i dróg przyległych i objazdowych, 
30) sporządzanie raportów miesięcznych z postępu realizacji robót. Raport winien 

zawierać również ilość i rodzaj wykonanych przez nadzór badań w danym 
miesiącu. Do raportu należy dołączyć dokumentację fotograficzną, o której mowa 
w pkt 10), 

31) po zakończeniu zadania sprawdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego, 
32) przygotowanie raportu końcowego i rozliczenie zadania w terminie 10 dni  

od zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych zadania do odbioru. 
33) W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt badania 

laboratoryjne. Rodzaj i ilość badań zgodnie z poniższą tabelą oraz  
z załącznikiem do wykazu badań laboratoryjnych: 

 
 

Lp Opis badania Jedn. Ilość 
badań  

1 Badanie przydatności materiałów do wbudowania 

a 

Opiniowanie recepty laboratoryjnej MMA i SMA, KR 3-4 wraz  
z badaniem materiałów oraz sprawdzeniem właściwości  
na zarobach próbnych: stabilność, odkształcenie, gęstość 
strukturalna, gęstość objętościowa, wolne przestrzenie  
w mieszance, wypełnienia wolnej przestrzeni asfaltem 

recepta  
wraz  

z materiałami 
4 
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2 Badanie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz próbek wyciętych z nawierzchni 

a 

Badania wyprodukowanej mieszanki MMA i SMA obejmujące 
oznaczenie: stabilności, odkształcenia, gęstości i gęstości 
objętościowej, wolnej przestrzeni w mieszance, zawartości 
lepiszcza rozpuszczalnego oraz uziarnienia (ekstrakcja), 
spływności lepiszcza (SMA) 

próbka 25 

b 

Badania próbki wyciętej z nawierzchni asfaltowej obejmujące: 
pomiar grubości warstwy, wskaźnika zagęszczenia warstwy 
asfaltowej, zawartość wolnej przestrzeni w warstwie, 
sczepność międzywarstwowa próbek (wycinka w ramach 
badania).  

próbka 25 

 
§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
 
Zamawiający wyznacza do kontaktów  z Wykonawcą w sprawie realizacji  przedmiotu umowy  
…………………………….. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca wyznacza na osobę odpowiedzialną za realizacje umowy oraz 
upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym:………… 

2. Do sprawowania nadzoru Zamawiający wymaga zatrudnienia, co najmniej niżej 
wymienionych osób: 
1) inspektora nadzoru robót drogowych - ……….. 
2) inspektor nadzoru robót sanitarnych - ……… 
3) inspektora nadzoru robót elektrycznych - …….. 
4) geodeta - ……… 

3. Pobyt/obecność inspektora robót drogowych na terenie budowy będzie wymagana 
codziennie (minimum po 3 godziny), z wyłączeniem okresu zimowego 
uniemożliwiającego realizację robót. Okres zimowy uniemożliwiający realizację robót 
należy opisać wraz z uzasadnieniem w raporcie miesięcznym z postępu realizacji robót, 

4. Minimalny czas pobytu/obecności inspektora robót sanitarnych na terenie budowy 
będzie wynosił co najmniej 6 godzin tygodniowo (w tym minimum  
– 3 pobyty na budowie) – Inspektor powinien być obecny na budowie  
w okresie prowadzenia robót sanitarnych, stosownie do wymagań technologicznych 
prowadzenia robót. Okres realizacji robót sanitarnych należy opisać wraz  
z uzasadnieniem w raporcie miesięcznym z postępu realizacji robót, 

5. Minimalny czas pobytu/obecności inspektora robót elektrycznych na terenie budowy 
będzie wynosił co najmniej 6 godzin tygodniowo (w tym minimum –  
3 pobyty na budowie) – Inspektor powinien być obecny na budowie  
w okresie prowadzenia robót elektrycznych, stosownie do wymagań technologicznych 
prowadzenia robót. Okres realizacji robót elektrycznych należy opisać wraz  
z uzasadnieniem w raporcie miesięcznym z postępu realizacji robót, 

6. Obecność inspektorów nadzoru zostanie odnotowana na liście obecności, znajdującej 
się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  

7. Udział w naradach koordynacyjnych nie zalicza się do pobytu na budowie, 
8. Inspektorzy nadzoru powinni uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych  

(na wezwanie Zamawiającego – jeden raz w roku). 
9. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2. 

Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką  
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zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać wymagania 
określone w specyfikacji warunków zamówienia.  

10. Zmiana o której mowa w ust. 9 nie wymaga zmiany umowy.  
 

§ 7 
KLAUZULA WALORYZACYJNA – art. 439 pzp 

 
1. Wynagrodzenie wykonawcy może być zmieniane w przypadku zmiany kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 - 7 
2. Strony mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia po okresie 6 –ciu miesięcy, o ile 

zostaną spełnione warunki określone w ust. 4 
3. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na 
podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni 
miesiąc. 

4. W sytuacji, gdy suma wskaźników GUS (wzrost lub spadek) opublikowanych w okresie 
obowiązywania umowy przekroczy poziom 15 %, strony uprawnione są do złożenia 
wniosku o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego 
wykonawcy, w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 15 %) = C 
gdzie: 
A – wartość wynagrodzenia umownego pozostałego do zapłaty, 
B – suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy 
C – wartość zmiany 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie wpływu zmiany cen na koszt  
wykonania zamówienia. 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z waloryzacją nie przekroczy  
(+/-) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.1-5, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli okres obowiązania umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu wymaga 
zawarcia aneksu do umowy. 

 
§ 8 

KLAUZULA WALORYZACYJNA art. 436 pzp 
 
1. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów 
wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, tj. zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10.10.2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z 4.10.2019 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
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 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) - 4) niniejszego paragrafu, Strona może 
zwrócić się do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 
dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Strona może zwrócić się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
po opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) zmian przepisów 
prawa, będących podstawa wnioskowania o zmianę wynagrodzenia, nie później jednak 
niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tych zmian. 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,  
Zamawiający nie jest zobowiązany do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, musi zawierać: 
1)  wskazanie zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia z wnioskiem, 
2)  wskazanie wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, 
3) szczegółowe opisanie i przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty 

wykonania zamówienia, 
4)  dokładne wyliczenia wysokości zmiany kosztów wykonania umowy w wyniku 

wprowadzenia zmian przepisów prawa, wraz z objaśnieniami do tych wyliczeń. 
6. Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, do wniosku, 

o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca musi załączyć dowody 
wykazujące wpływ zmian przepisów prawa na wysokość kosztów wykonania umowy 
oraz wysokość wzrostu kosztów wykonania umowy, w tym w szczególności: 
1)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej 

zmianie) pracowników Wykonawcy, wraz z określeniem zakresu, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadające temu zakresowi – w przypadku zmiany,  
o której mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, lub 

2)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej 
zmianie) pracowników Wykonawcy, wraz z kwotami składek uiszczanych  
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu,  
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi –  
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, lub 

3)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej 
zmianie) osób zatrudnionych przez Wykonawcę (objętych PPK), w szczególności 
w formie raportu, listy lub innego dokumentu przekazywanego instytucji 
finansowej, na podstawie którego Wykonawca jako podmiot zobowiązany 
przekazuje wpłaty podstawowe lub wpłaty dodatkowe instytucji finansowej wraz 
z kwotami wpłat podstawowych lub wpłat dodatkowych do pracowniczych 
planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę w związku  
z realizacją obowiązków Wykonawcy wynikających z przepisów prawa 
regulujących funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem 
zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. 
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7. Złożenie przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 3-6 niniejszego paragrafu, nie 
będzie uznane za skuteczne, jeżeli Wykonawca nie uzupełni, na pisemne żądanie  
Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, 
wniosku lub dokumentów uzasadniających wniosek. 

8. Do wniosku Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający może załączyć wszystkie dostępne mu dowody i wyliczenia wykazujące 
wpływ zmiany przepisów prawa na obniżenie kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 

9. Strona, składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zobowiązana 
będzie udowodnić, ze zmiany przepisów prawa rzeczywiście spowodują wzrost albo 
obniżenie kosztów wykonania umowy, oraz udowodnić wysokość wzrostu albo 
obniżenia kosztów wykonania umowy. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na skutek wniosku, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia 
należnego za niewykonaną do dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu część umowy. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia 
w życie zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, 
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie nie więcej niż o wartość zmiany 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany wysokości wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty 
zmiany minimalnego wynagrodzenia. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, 
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany albo jakiej nie będzie on zobowiązany już ponosić, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za niewykonywanie obowiązków określonych w § 4, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każde 
zdarzenie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania określonych prac, 

3) za niespełnienie wymogu dotyczącego pobytu/obecności inspektora nadzoru  
na terenie budowy, o których mowa w § 6, w wysokości 500,00 zł za każdy brak 
pobytu na budowie 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  
w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 
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5) za nieprzedłożenie na koniec miesiąca raportu, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 
3.32 niniejszej umowy, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

6) z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

3. Kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 
tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1. Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia  
od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w § 11 ust. 
1 pkt 6. 

§ 10 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający, oprócz waloryzacji opisanej w § 7 i § 8 niniejszej umowy, przewiduje 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące odpowiednio terminu realizacji umowy, 
sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy lub zakresu umowy w przypadku 
zaistnienia następujących okoliczności: 
1) w następstwie wykraczających poza terminy określone w kodeksie postępowania 

administracyjnego procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-
prawnych urzędowych mających wpływ na termin realizacji zamówienia o ile ich 
przyczyną nie są zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy; 

2) ze względów na zmianę przepisów prawa; 
3) w przypadku zmiany lub wygaśnięcia umowy z wykonawcą robót budowlanych 

objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w § 1 ust. 1 umowy; 
a) - odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki  
z zastrzeżeniem, że w przypadku zmniejszenia zakresu lub wygaśnięcia umowy  
z wykonawcą robót budowlanych możliwe jest także odpowiednie obniżenie 
wartości niniejszej umowy; 

4) W przypadku, wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych objętych 
nadzorem ponad dwa miesiące możliwe jest proporcjonalne zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy za świadczenie usług w trakcie faktycznego 
prowadzenia robót (z wyłączeniem przestojów w realizacji robót) w okresie 
przekraczającym wydłużenie terminu o dwa miesiące. 

5) w przypadku przestoju w prowadzeniu robót budowlanych przewiduje się zmianę 
sposobu płatności wynagrodzenia wykonawcy 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 
wystąpienie, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. 
Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiającemu do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 

Końcowego bez uwag przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy,  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym 
odstąpienie: 
1) po dwukrotnym bezskutecznym pisemnym upomnieniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu lub niewykonywaniu umowy przez 
Wykonawcę, 

2) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy; 
3)  jeżeli zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości 

lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy; 
4) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z wykonawcą robót 

budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w § 1 ust. 1 umowy, 
5) w przypadku zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych  

zadaniem inwestycyjnym określonym w § 1 ust. 1 umowy mającej wpływ  
na realizację niniejszej umowy. 

6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  
30 dni od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części umowy. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy  
miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
Prawo budowlane. 

4. Integralne części umowy : 
1) Oferta Wykonawcy 

2) Załącznik do wykazu badań laboratoryjnych 

3) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. 

otrzymuje Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiający. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  
 


