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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont hali sportowej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespotu
Szkét Morskich w Gdansku.

Budynek usytuowany przy ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdansk, na terenie dziatek o nr ewid. 307, obreb 060
Gdanisk.

2. Charakterystyka budynku:

Objety zakresem budynek hali sportowej nalezy do zespotu budynkow szkoty Morskiej. Szkota powstata w 1961
roku, wybudowana w technologii murowanej - sala sportowa wraz z zapleczem (dla dziewczat i chtopcow).
Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny. Hala sportowa wykorzystywana jest przez szkote na cele sportowe,
uroczystosci szkolne oraz wszelkie egzaminy. Ponadto hala udostepniana jest podmiotom zewnetrznym t.j. klubom
sportowym. Obiekt zaliczony do IX kategorii obiektéw budowlanych jako budynek nauki i oswiaty. Budynek powstat
na poczatku XX w.

3. Informacja o terenie budowy:
Roboty budowlane dotycza remont hali sportowej zlokalizowanej na dziatce nr 307 przy ul. Wyzwolenia 8 w
Gdansku.

Zagospodarowanie terenu istniejgce. Planowany zakres prac go nie narusza. Przewazajgca czes¢ budowlanego
dotyczy elewacji, dachu czesci zapleczowej oraz wnetrza obiektu, z wyjgtkiem zamontowania pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym budynku. Wjazd na teren istniejgcym zjazdem.

Dziatka uzbrojona w przytacza do budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarna, elektroenergetyczna.

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

5. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych

6. Wymagania ogdlne:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.

6.2 Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczcbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia




w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywad zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
6.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody uzytkownikéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
6.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
6.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.
6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od

daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

7. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzgce
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumiec rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place pod $mietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy jego

przydatnosé do stosowania w budownictwie,

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie o samorzadzie
zawodowym architektow i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowe] — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.



- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong
budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Zamawiajacy powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach —oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow
interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

- normach europejskich —oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robodt
i administrowania umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI




1. Materiaty
1.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementédw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
1.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.5 Wariantowe stosowanie materiatéow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
7 ZALOZONA JAKOSCIA.

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzgdzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie
przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. W trakcie realizacji robdt nalezy stosowaé urzadzenia
sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze
wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt W trakcie realizacji
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robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia
srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystgpienia
potrzeby zastosowania maszyn i urzagdzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

1. Transport
1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Ogdlne zasady wykonywania robét budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca oznaczy teren robot w sposéb okreslony przepisami, zapewni bezpieczenstwo
pracownikow jak i oséb postronnych.

2. Uwarunkowania realizacji rob6t

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

3. Szczegbtowy harmonogram realizacji robét
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia



i szczegdtowym opisem zabezpieczenn. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg moglty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zatrzymania prac

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

5. Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace
dostosowawcze Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu wykoriczenia, instalacji
i urzadzenia. Prace rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposdb aby nie zaktéci¢ pracy szpitala,
z ograniczeniem hatasu do minimum w godzinach pracy.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane
i administracyjnymi o porzadku.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan iich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie prébek
2.1. Pobieranie probek:

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére




budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
2.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
2.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajagcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych”
i posiadajgcych:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Normg Przenoszgcg Normy

Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyroboéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4. Dokumenty budowy
4.1 Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru korncowego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramodw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych obioréw robat,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecert Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

4. 3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentdéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

5. Odbidr robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

5.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

5.2 Odbidr cze$ciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

5.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE
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KOD CPV 45111300-1:

1. Wstep

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbidrkowych i demontazowych

Rozbidrki dotyczg nastepujacych robot:

a) zabezpieczenie terenu rozbiérki

b) demontaz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych wytgcznie z funkcjonowaniem rozbieranych
budynkdw,

c) demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

d) rozbiérka elementéw wyposazenia

e) demontaz pokrycia dachowego

f) demontaz wyposazenia sanitarnego dla WC

g) demontaz sufitow i posadzek

h) demontaz podtozy

i) rozbiodrka scian i konstrukcji

j) wydobycie i wywiezienie gruzu

k) wywiezienie surowcdw wtdrnych oraz ich utylizacja

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okredleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materiaty
- brak
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robdt po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4, Transport

Materiatly mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Wywodz gruzu i materiatéw z rozbiorki powinien sie odbywac bezpiecznie, bez mozliwosci
upadku z samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszcza¢ aby umozliwic¢
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. Wykonywanie robét

Przed przystgpieniem do robdt teren prac nalezy odgrodzi¢ i oznaczy¢ w sposdb widoczny dla osdb trzecich
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Sposéb wykonania robét rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcey. Sciany i sufit oczyscié z kurzu,
powierzchnie podtoza oczyscic¢ i wyréwnac. Usungc gruz i materiaty z rozbiérki, teren uporzadkowac.
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Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw, ustali¢ metode rozbidrki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byty dtugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznac konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich potgczenia miedzy sobg oraz
stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na
jej podstawie opracowuje kolejnos¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbidrki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

a) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

b) Rozbidrka scianek dziatowych, sufitéw podwieszanych

c) Rozbidrka posadzek

d) Rozbidrka $cian konstrukcyjnych

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenistwa robdt rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektdw sgsiadujgcych
wynika, ze nalezy wybrac takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robot,
ani nie beda cechowaty sie ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektow sgsiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia
bezpieczenstwa obiektéw sgsiadujgcych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki - teren w
srédmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujgcego budynku naktada sie na Wykonawce koniecznosé okreslenia zasad
prowadzenia robdt rozbidrkowych.

6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego
otoczenia w catym okresie prowadzenia robot. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed
mozliwos$cig wpadniecia pracownikow.

6.2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robdt winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. naterenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie.

4. pracownicy winni byé wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robot - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzic teren
rozbiérki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtdowne ciggi komunikacyjne dla samochoddéw wywozgcych
odpady oraz ciggi dla pieszych - oznakowac je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.1.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas
prac ucigzliwych nalezy dostosowac do godzin, np.

a) godz. 6:00 — 7:00 prace ciche - przygotowawcze

b) godz. 7:00 — 16:00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

c) godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢é wywozone w catosci lub w wiekszych elementach do zaktadu
utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pity tngce
itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

14



5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika rozbiérki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia korncowe

Wykonawca robét rozbidrkowych powinien prowadzic¢ segregacje materiatow rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

a) gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi

b) drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilsniowa,
styropian wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podfogowe, ptytki PCW
gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé na wysypisko miejskie, ztom stalowy i
zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekazac wtascicielowi zaktadu do utylizacji).

c) Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpaddw niebezpiecznych. Jesli jednak w
trakcie wykonywania robdt ujawnia sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw
niebezpiecznych np. zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem
technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbiérkowa

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt, 7.

7.2.Szczegdlne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robdt w dokumentacji.

8. Odbidr robdt
Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje powasniony przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbidrki z jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w

ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Rozbidrki i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badahn i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami. Nie odebranie robdt we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz
ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Odbidér koricowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbidérki, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjg techniczng.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykornczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne
9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
a) Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej
b) Dla materiatdw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .
Transport ca=20 km
c) Uporzgdkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

a) Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 4526500-6:

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

a) Scianki dziatowe - gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego

1.4. Okreélenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia
spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wtasne muru, obcigzenia
od stropéw, od zabudowy otwordw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig pofgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi. Kotwienie -
mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie
mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a

pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wtasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementow

oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow srodowiskowych.

2.2 Wyroby ceramiczne

Ogodlnie - zakres prac obejmuje Sciany nosne i dziatowe na wszystkich kondygnacjach. Roboty wg normy: PN-
87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. Mury i $ciany dziatowe. Prace murarskie
powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.

Wymiary projektowe sg wymiarami surowych murdéw.

2.3 Zaprawa

2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.

Zrawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4

1:0,5:4,5 czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy klasa wytrzymatosci, zaprawy
Srednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
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M11od1,0do1,5

M2 2od1,6do 3,5

M55 od 3,6 do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.4 Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne - zintegrowany system ztozony z tradycyjnych pustakéw wentylacyjnych. Uniwersalne
moduty pozwalajg na tworzenie dowolnych konfiguracji kanatéw odprowadzajgcych zuzyte powietrze z
pomieszczen. Okragty przekrdj kanatow wentylacyjnych zapewnia lepszg cyrkulacje powietrza niz znane
dotychczas przekroje prostokatne. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma obowigzku obudowywania
przewoddéw wentylacyjnych wewnatrz budynku.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robat:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i pfaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia: pion
murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do
wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania
poziomdw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik
murarski, wykroj. Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu:
kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do zapraw. Do obrdébki elementéw
murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag
murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkéw o
wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysoko$¢ nie wiekszg niz 1,2 m i
dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia
technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m?2.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.

5. Wykonywanie robét

5.1. Mury z bloczkéw Silka lub bloczkéw gazobetonowych

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubos¢ spoin poziomych
powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz. £3 mm.
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byty
zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu
liniami prostymi. Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworow
nalezy przeprowadza przez poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywad tasma stalowg, zas$ grubosci murdw i wymiardw otwordw

— przymiarem.

Scianki dzialowe o gruboéci 12cm nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos$¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub
z pretdw okraglych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potaczone ze écianami konstrukcyjnymi za
pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potowkowych uzytych do
wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w "Wymagania ogdlne".
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6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.3. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé¢ w
ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem
obiektu (np. przy wykonywaniu murdéw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

System odniesienia Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na

wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowe]j od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubosci murdéw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni

(zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wiekszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)

w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

[/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: [m2] muru o odpowiedniej grubosci [m3] uzupetnienie $cian murowanych [szt.]
naprawa murowanej sciany [m] kanat z pustakow wentylacyjnych ceramicznych llo$¢ roboét okreslono na podstawie
projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8. Przedmiar robot
Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw
- protokétu odbioru zanikajgcych robot
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
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- protokoét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddw kominowych

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows, podstawg
rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania
zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacja Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamdwienia.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komarkowy

- metoda badan zapraw do murdow: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murdw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki"

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom 1 — Budownictwo ogdlne,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
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KOD CPV 45421000-4:

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ponizej
wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot:

Montaz stolarki okiennej PCV

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szktem bezpiecznym

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej p-poz.

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej petnej lakierowanej wewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej lakierowanej tazienkowej z nawiewem dolnym

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STT, zaleceniami
Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami inzyniera projektu.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne"

Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta
i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z

rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowarn zmniejszajacych otwory.

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe réwnowazne,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, wspotczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] =
32-39, Stolarke okienna wyposazy¢é w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie
okiennej — zapewnienie mikrowentylacji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSiO5F22 zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 — tolerancja , DIN 1748 wtasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu 6,6
wzmocnionego w 25% wtoknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:

Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany zestaw

z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.

Uszczelki:

Kauczuk syntetyczny

Klasa akustyczna:
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RW =30dB

Szczelnos$c na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekdw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201/h/1m?2 przy réznicy
ci$nien Dp=300Pa

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000

Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000

Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.5 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z PCV.

2.6 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.6.1. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wiec:

- szczelno$¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie

- izolacyjnos¢ ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody
Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatéw znajdujgcych sie po nie objetej
ptomieniami drugiej stronie przeszklonej $ciany, stwarza rowniez mozliwos¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.
2.7 Stolarka drzwiowa drewniana — drzwi wewnetrzne wyposazone w:

- zamek,

- dwa zawiasy,

- futryna z uszczelka.

- malowanie wg palety producenta,

- szklenie,

- opaski.

2.8. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

Blacha stalowa ocynkowana powlekana —wg PN-61/B-10245 , PN-EN 10203:1998

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym
poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz
1.5 kN/m2.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania). Przed zamoéwieniem elementow okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnosé
wykonanych osciezy z wymiarami elementéw okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaz okien
moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed
osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni osciezy. W wypadku
wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, oscieza nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Wszystkie elementy okucia
rozmiesci¢ i zamontowac zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg wskazowek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczeline miedzy osciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamknaé.
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Stolarke okienng nalezy zamocowywac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli A. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otworédw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny
wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposdb podany w tabeli A, a ptaszczyzne potgczenia
oscieznic traktowac jak krawedz osScieza.

Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajgce pomiedzy profilem stolarki a dociepleniem.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach,

3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokonane
nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisng¢ oscieznice
do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakdw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi
gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu
do oscieza nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z oéciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem
trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami(nie mogg ich
przekroczy¢) oraz dokonaé pomiaru przekatnych,

7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzic¢
dziatanie oku¢.

8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokonad¢ za pomoca tgcznikdow typu zaczepdw, gwintowanych hakéw do
oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie
oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.,

9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie zawierajagcym
szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wéd opadowych,

10)Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawa cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment
Sciany pod oknem i wykonac¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkngc.

6. Obmiar robét

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, tgcznie z praca
niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

7. Odbidr roboét
Odbidr materiatéw
Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér ten powinien obejmowacd sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robdt

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085,
sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i
poziomowosci osadzonych okien.

Odbidr koricowy robdét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg, umowa, itp. Sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
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-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonaé po uzyskaniu przez nie petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Do odbioru kornicowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych. Odbidr koricowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

8. Kontrola jakosci robdt

Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
-certyfikat na znak bezpieczeristwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow robot obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem
- prawidtowosci dziatania cze$ci ruchomych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PRS) 84.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TYNKI | OKEADZINY SCIENNE

24



KOD CPV 45410000-4:

1. Wstep

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych oraz oktadzin zewnetrznych scian z ptytek klinkierowych ( wg DT — elewacje), oraz tynkow
wewnetrznych i oblicowan Scian z ptytek glazurowanych.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych oraz okfadzin cokofu i $ciany elewacji Ceramiczne oktadziny scienne zewnetrzne i
wewnetrzne Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe Tynki wewnetrzne

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg,

SST i poleceniami Inspektora?2.

2. Materiaty

- Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do roboét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Ptytki ceramiczne klinkierowe

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek |1 80%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonywanie robot

- Ogodlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i

okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

- Przygotowanie podtfozy

Spoiny w murach ceglanych. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

- Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy
wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtad? nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

-Wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek Powierzchnie narazone na okresowy lub kréotkotrwaty kontakt z woda
pochodzaca z rozpryskéw zaliczane sg do | kalsy wodoodpornosci i muszg by¢ odpowiednio uszczelnione.

Przygotowanie podtoza Podfoza nasigkliwe nalezy zagruntowac gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym Uszczelnienie podtoza Natozy¢ rozciericzalng przepone uszczelniajaca jednsktadnikowa za
pomocy watka futrzanego, pedzla lub pacy (lub przepone uszczelniajgcg). Szczeliny dylatacyjne i potgczenia
zabezpieczy¢ taSma uszczelniajgcg wklejang w swiezo utozong pierwszg warstwe przepony. Drugie naktadanie
przepony mozna przeprowadzi¢ juz po 2 godzinach. Przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ Sciennymi kotnierzami
uszczelniajgcymi lub  podtogowymi Do doktadnego uszczelniania naroznikow nalezy uzyé naroznikéw
uszczelniajgcych wewnetrznych i zewnetrznych .

6. Kontrola jakosci robét

- Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem préby dorainej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknieé¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

- Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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8. Odbidr robot
Odbidr robot:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wg zasad podanych w
punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug wymagan ogdlnych

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 4542100-8:

1. Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt malarskich wewnetrznych.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST. Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét wewnetrznych ):

Malowanie dwukrotne farba akrylowa wewnetrzna w wybranym kolorze tynkéw i gtadZ — Przed aplikacjg farby
nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut.
Farbe nanosi¢ w minimum dwadch warstwach. Na podfozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna
wymiesza¢ farbe z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez
rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne naktadanie farby. Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i
narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowacd bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartosé pojemnikdéw o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostaniac
krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywa¢ wodg. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz
pomieszczen) Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw, wymagan
sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych. .

Ogdlne wymagania dotyczace robdot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
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- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Materiaty
- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitéw, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z betonu, cegty,
tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz
tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca
powtoke matowg, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg
i przecieranie na sucho.

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacd sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, Transport

Przewdz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach podtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania
Ogolne”.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom |, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi):

Sufity w pomieszczeniach szatniowych, na klatce schodowej, w korytarzu pomalowac¢ dwukrotnie farbami
emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w pokojach nauczycieli, magazynach, korytarzach, wezle cieplnym
pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastgpic¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok
malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma
PN-69/B-10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymieszaé w celu wyrdéwnania
konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metody natryskowa. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj.
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najwczeéniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktada¢
dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcieficzy¢ woda maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe naktadaé
farbg nie rozcienczona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg. Instrukcji
KOR-3A. Podziat sSrodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klase IlI
wewnatrz obiektu o temperaturze 20°Ci wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje
sie przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania
chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowac po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczyscié z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do lll-go stopnia
czystosci i odttusci¢. Stopien Il przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-
mechaniczne przy uzyciu mtotkdw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
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ptomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo -
powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte
zanieczyszczenia.

Nalezy rowniez przed malowaniem poddaé powierzchnie odttuszczeniu. Odttuszczenie wykonac poprzez
zmycie zattuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu
elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie
zagruntowac¢ jedng warstwg s$rodka gruntujgcego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwg
nawierzchniowa. Srednia grubosé powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40m.

6. Kontrola jakosci robét

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzié nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb
i Srodkow gruntujgcych nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczna

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, Slady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujace sie spienienie
obce wtrgcenia zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.

7. Odbidr

Odbiér robot malarskich obejmuije:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnosé powtoki
nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla, powtoke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

8. Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robot malarskich tgcznie z dostawa,
ustawieniem, i po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow, zabezpieczen, z praca

30



ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd
wtykowych, wytgcznikdw, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklen itp. tasma zabezpieczajgcy i podZniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami

porzgdkowymi po zakoriczonych pracach malarskich.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 malowanej powierzchni

9. Podstawa ptatnosci:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow

pomiardéw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Przepisy zwigzane:

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowa
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

KONSTRUKCIA STALOWA
(KOD CPV 45223100-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla budowy schodéw
zewnetrznych stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny
przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie schodow zewnetrznych stalowych ewakuacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatow i wykonywanych robét
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne:

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
PN9B903200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN9B906200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez
wytworce i montazyste w Swiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robot i projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robdt, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju robdét

muszg by¢ sporzgdzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajace:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

- technologia spawania,

- 0golny projekt organizacji budowy

- projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ miedzy innymi:
- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
poétautomatyczne, automatyczne) zarowno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych, a
takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.
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2. Materiaty

Schody, zlokalizowane od strony wschodniej, wykonane bedg na osi istniejgcych drzwi zewnetrznych. Konstrukcja
schodow stalowa, fundamenty betonowe zbrojone. Koncowki belek osadzone zostang p[przegubowo na
wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm zamocowanych w $cianie. Stopnie kratowe typowe
taczone do belek policzkowych na sruby. Spocznik z krat pomostowych zgrzewanych mocowane beda do

belek uchwytami hakowymi. Potgczenia konstrukcji schodéw z fundamentami na $ruby. Balustrady wysokosci
110cm. Stopnie wykonane ze stalowych elementéw azurowych. Belki wykonane ze stali S235J0

W z ceownikéw C160 spawanymi doczotowo na petng spoine. Stupy stalowe ze stali S235 JO W. Podstawa stupdw
zakotwiona do stép fundamentowych z betonu B20. Pod blachg podstawy stupdw o grubosci 10mm zastosowac
3cm warstwe wyréwnawczg zaprawy cementowej. Kraty pomostowe i stopnie schoddw jak rowniez tgczniki —
ocynkowane. Powierzchnie profili oraz pozostate elementy stalowe i spawy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
i nastepnie malowac¢ przed montazem: 1x farba chlorokauczukowg podkfadowa, 1x farbg chlorokauczukowg
ogdlnego stosowania i 1x emalig chlorokauczukowa ogdlnego stosowania. Dopuszcza sie inne réwnowazne
zabezpieczenia konstrukcji. Po montazu nalezy uszkodzone miejsca odpowiednia oczysci¢ i zabezpieczyc.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania konstrukgji stalowych
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne".

4.2. Transport konstrukgji stalowej

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe
w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos$é elementu oraz wykluczona mozliwosc ich
uszkodzenia.

5. Wykonywanie robdt
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdlne".

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukgiji.
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

- Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
potautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki te
brzegi, ktdére majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

- Prostowanie i giecie elementéw

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R s3g
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN9B906200. Nie dopuszcza sie

odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki
jw. prostowania nalezy dokonywac na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze
nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony
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Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia
wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

- Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegdw elementdéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajgc
zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN9M.969774 nie byty wieksze niz dla klasy 2929292, a przy gtebokim przetopie
materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3939393. Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20%
grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy
bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokos¢ Imm. Brzegi i rowki do spawania
nalezy przygotowac zgodnie z PN9M.969014 oraz PN9M.969015.

- Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN9B906200 oraz opracowang technologig spawania. Konstrukcje
stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2. Przechowywanie konstrukciji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznosé i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.
- Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu elementéw wysytkowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowe;j.

- Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac kontroli i odbioru wszystkich
potgczen montazowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robét

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytwarni,

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robot
malarskich,

- biezgcej kontroli prac montazowych,

- kontroli jakosci spawania.

6.3. Kontrola konstrukcji stalowej

6.3.1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane
komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentagji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w

Tablicach 4,5, 6, 7 i 8 PN9B906200.

6.3.2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridw powinno by¢ dotgczone przez producenta

zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6.3.3. Elementdw konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.

6.4. Tolerancja wymiarow
6.4.1. Uwagi ogdlne

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko
wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.4.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukgji.
W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykdw montazowych i
kotwienia,

- tolerancje i dopuszczalne odchytki elementow stalowych wg

PN9BS06200.

W zakresie potaczen srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wtasciwych srub,

- jakos¢ wyrobow Srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia Srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w

ilosci 10% srub, a jezeli liczba srub jest mniejsza niz 20 — dwa

potaczenia,

- sprawdzenia pofaczen srubowych nalezy dokonac zgodnie z

PN9BS06200.

- Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z
kosztorysem, zwiekszony lub zmniejszony o ilo$ci wynikajgce z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca mogg zazadac korncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi
by¢ ztozone na pismie.

- Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowac wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez wykonawce
elementow zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.

- Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i wymiarow.
- Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

- Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiardw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie uwzglednia sie. Nie
potrgca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. Odbidr robdt

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr robdt warsztatowych
Odbiory czesciowe

- odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji
- odbidr scalania konstrukcji na montazu
Odbidr koricowy

podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
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- atestacje materiatow,

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2. Odbidr robdt montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3. Odbiér korcowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku
Budowy zakonczenia robdt montazu konstrukgji stalowych i spetnieniu innych
warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie. Zakres czynnosci odbioru
koncowego okreslony jest w PN9B906200, specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w
Kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- PN9B903200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN9B906200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN9H984018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN9H992120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;.

- PN9H993000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki
walcowane na goraco.

- PN9M.969014 Spawanie tukowe elektroda mi otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN9M.969015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

- PN9M.969016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania.

- PN9M.969430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

- PN9M.969433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

- PN9M.969703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN9M.969770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.

- PN9M.969772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie
radiogramow.

- PNO9M.969775 Spawalnictwo. Wadliwos$é ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

BLAUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
(Kod CPV 45421000-4)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania balustrad w ramach wymiany konstrukcji stalowej schodow gtéwnych wewnetrznych
budynku administracyjno-biurowego centrali KRUS przy Al. Niepodlegtosci 190 w Warszawie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
balustrad stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu gwarantujgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakosc ich wykonania.
Balustrady winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie

zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez
Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne nigjasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw.

1.8. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robdt muszg by¢ sporzagdzone rysunki
warsztatowe balustrad.

1. MATERIALY

Ksztattowniki ze stali nierdzewnej — zgodnie z dokumentacjg projektowa

2. SPRZET
3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera.
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3. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2.Transport i sktadowanie
Transport i sktadowanie elementdw stalowych powinny gwarantowac zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji har monogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogdiny

Montaz nalezy wykonaé wg nastepujgcej kolejnosci: wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwaorni
sprawdzenie miejsc mocowania balustrady zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzenia mi i
zabrudzeniami przy montazu wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia wykonanie
otwordw kotwigcych montaz i kotwienie balustrady naprawy drobnych uszkodzen powtoki usuniecie
zabezpieczen i resztek z montazu. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane
przepisami uprawnienia. Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych
elementow stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni
powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwérni. Montaz konstrukcji nalezy
przeprowadzaé w sposdb zapewniajgcy statecznosc poszczegdlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy
montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na kolejnos¢é montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
WSszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych
w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg
powodowad powstawania mostkow termicznych i zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekdw z wody
deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji
termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na
zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupow balustrady. Wykluczone jest
wykonywanie balustrad i elementéw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadzg obrdbke stali czarnej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Rury bez szwu
Wrtasciwosci
*\Walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania wg PN5H574219
eKlasa doktadnosci D1
*Materiat — sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych
*\Wykonczenie $cianek na koricu rur — $cianki proste
eZabezpieczenie powierzchni przed korozjg — malowanie wewnetrzne asfaltowg — WM
*\Wymiary srednica zewnetrzna [mm] —wg rysunkdw grubos¢ scianki [mm] —wg rysunkéw
eDtugosc fabryczna [m] —4 + 12,5
eDopuszczalne odchytki srednie zewnetrznych
$rednica pow. 50mm 5 £1,25%
$rednica do 10mm 5 0,5 mm
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eDopuszczalne odchytki grubosci scianek [%] — +15

eDopuszczalne odchytki dtugosci rur [mm] — 500

eMinimalne wtasnosci wytrzymatosciowe dla rur R1i R2 Re(MPa) — 295 Rm(MPa) — 540 As(%) — 17

*Wyglad zewnetrzny Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekraczac¢ 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

eBadania

eBada sie partiami zawierajgcymi rury o jednakowej Srednicy zewnetrznej, grubosci $cianki oraz z jednego
gatunku stali. Licznos¢ part ii nie moze przekraczac 400 sztuk

ePobieranie prébek — z kazdej do badan rury nalezy wycigc¢ odcinek prébny o wymiarach dostatecznych do
wykonania wymaganej liczby probek. Prébki nalezy oznakowaé w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng ich
identyfikacje Niedopuszczalna jest jakakolwiek obrébka plastyczna lub cieplna odcinkéw prébnych.

eZakres badan:

sprawdzenie powierzchni i koncow (prébka — 100%) —przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem, wnetrze rury oglada
sie przy oswietleniu z obu koncow; gtebokos¢ zalegania wad nalezy sprawdzic¢ przyrzgdami pomiarowymi,
postugujac sie pilnikiem lub tarczg szlifierska

-sprawdzenie wymiaréw (probka — 100%)

srednice zewnetrzng, grubosc scianki i kowalnos¢ nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 5 mm dtugosc nalezy
sprawdzi¢ przez przytozenie liniatu i zmierzy¢ najwiekszg krzywoliniowos$¢ z doktadnoscig do 0,1 mm sprawdzenie
wtasciwosci mechanicznych (probka 2 rury wg

PN5H504314):

préba rozciggania wg PN5H504314

préba sptaszczenia wg PN5H504414/02

proba rozttaczania wg PN5SH504414/03

Rury nie odpowiadajgce wymogom nalezy usungc z partii.

eZaswiadczenie jakosci i atest

Wytwadrca zobowigzany jest wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu
z wymaganiami normy i atest zawierajgcy nastepujgce dane:

-nazwe i znak zamawiajgcego

—-numer i date zamodwienia

-nazwe i znak wytwarcy

—-numer wytopu

—-oznaczenie wyrobu

-liczbe rur w partii

—-stan dostawy

—-wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

-znak i podpis KJ wytwodrcy

5.2. Blacha stalowa

*Rodzaj — blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SXo podwyzszonej doktadnosci

wykonania grubosci, z brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci —wg PN5H592120

oraz PN5H592203:1994

*\Wymagania

—-Powierzchnia blachy — réwna, czysta, bez peknieé, pecherzy, tusek i zwalcowan. Dopuszcza sie
mechaniczne usuwanie miejscowych wad powierzchniowych, przy czym grubosé blachy w miejscu usunietej

wady nie moze by¢ mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a $lady po usunietych wadach nie powinny

miec ostrych krawedzi.

-Brzegi — arkusze powinny by¢ obciete ze wszystkich stron rowno i o bokach prostopadtych wzgledem siebie.

Brzegi obciete nie powinny wykazywac peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wtrgcen niemetalicznych

widocznych nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza sie skos ciecia oraz rysy i uszkodzenia mechaniczne na

powierzchni ciecia jezeli ich wielko$¢ umozliwia wyciecie arkusza o wymiarach nominalnych.

-Wymiary odchytki wymiarowe wg PN5H592203

Grubos$¢ [mm] —wg rysunkéw

Szeroko$¢ [mm] — 160 + 700

Masa [kg/m] — 6,28 + 27,47

Dtugosé fabryczna [m] —3 + 14

Najwieksza masa arkusza blachy [t] — 1,3

—-Odchytki wymiarowe wg PN5H592203
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Dtugos¢ [mm] — +200

Grubos¢ [mm] —+0,3, 50,5

Szerokos$é [mm]

szeroko$¢ b <300 mm — +4,0

300 < b £400 mm — 15,0

400 <b <700 mm —16,0

Dopuszczalna réznica grubosci arkuszy blachy [mm]

150< b <500 mm -0,5

500<b <700 mm—-0,6

—Prostosc¢ blachy — blacha powinna by¢ prosta, sierpowato$¢ nie moze przekracza¢ 2 mm/m. Ptasko$é —

blachy powinny by¢ ptaskie. Falisto$¢ nie moze przekracza¢ 3 mm/m. Dtugosé blachy oraz 0,7% dtugosci

blachy, lecz nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci blachy. Wygiecie (korytkowato$¢) nie moze przekraczac
0,3% wymiaru szerokosci blachy.

—-Materiat — sktad chemiczny blachy, jej wtasnosci wytrzymatosciowe, zginanie oraz udarnosé¢ wg

PN5H584020

eBadania

Rodzaje badan, ich opis oraz ocena wynikéw badarn wg PN583/H592120, a odcinki przeznaczone na prébki

do badan mechanicznych nalezy pobierac¢ zgodnie z PN51S037751:1994 Cechowanie ma zawierac znak wytwarcy
znak gatunku stali numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy znak KJ wytwdércy Miejsce z wybitymi
znakami ma by¢ obwiedzione trwatg jasng farbg. Wszystkie wymienione znaki nalezy umiesci¢ na gérnym arkuszu
i przywieszce przymocowanej do paczki.

eZaswiadczenie o jakosci — do kazdej partii blachy wytwdrca obowigzany jest dofgczy¢ zaswiadczenie
stwierdzajgce zgodnos¢ blachy z wymaganiami normy.

e Atest dla kazdej partii powinien zawierac: nazwe wytworcy, nr i date zamdwienia, znak gatunku stali, kategorie
wytrzymatosci oraz odmiane plastycznosci, nr wytopu lub nr partii, sktad chemiczny, wymiary blachy, wielkos¢
partii, wyniki wszystkich przeprowadzonych badan stan dostawy numer normy

ePartie blachy uznang za niezgodng z wymaganiami normy, wytwdrca moze przesortowac, naprawic lub
ponownie obrobic¢ cieplnie i przedstawic¢ do badan jako nowg partie.

5.3. Sruby z tbem kulistym
*Wtasnosci mechaniczne $rub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN5M582054/03
*Wykonanie:
zgrubne (c) wg PN5M582054/02
gwint klasy zgrubnej 8g —wg PN5M502113

wyjscie gwintu normalne —wg PN5M582063
zakonczenie Srub — koniec $ciety (A) wg PN5M582061
ePowtoki ochronne — metalowe —wg PN5M582054/15
ePozostate wymagania oraz badania wg:
PN5M582054/01
PN5M582054/03
PN5M582054/15
PN5M582054/19
PN5M582054/20
*Przed montazem Sruby nalezy zlikwidowac¢ noski.

5.4. Kotki rozporowe

e\Wymiary [mm]:

$rednica zewnetrzna — 10

dtugos¢ — 50

gtebokos¢ wiercenia — 60

eZakres obcigzen —do 1 kN

eNalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednice oraz dtugosc)
eKotki powinny by¢ proste, bez uszkodzert mechanicznych jak:
naderwania

uszczerbki

naciecia
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zagiecia itp.
ePowinny posiadac jednolitg barwe, byc¢ gtadkie i nie wykazywac poréw i pecherzykéw powietrza widocznych
nieuzbrojonym okiem.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

7. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc¢ robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr robdt

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

—jakos¢ uzytych materiatow,

zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

-zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary, przy czym

dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

—-dtugosc, szerokosé £1 mm

-rozstaw elementow 1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg £2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu 1 mm

8. PODSTWAWA PtATNOSCI

Wytgczona z zakresu opracowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
5 Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:
PN-EN-5722 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowokrzemianowego.
Czesc 2: szkto
Pr EN-1096-1 Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja
PN5B506200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”
PN5M582410 ,Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”
PN5H574219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.”

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45000000-7)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru ocieplenia scian zewnetrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad ocieplenia $cian budynku metoda
bezspoinowg zwang metodg lekko-mokra

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu docieplen scian zewnetrznych z zastosowaniem wetny mineralnej nalezy
przestrzegac zasad podanych w Instrukcji ,,Stosowanie wyrobdéw z wetny mineralnej do
izolacji termicznej w budownictwie". oraz instrukcji producentéw systemow ocieplania $cian.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Opis techniczny i technologiczny.
2.1. Zasady ogdlne.

W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia $ciany budynku w technologii bezspoinowej

zwanej takze metoda lekko-mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznych powierzchni scian ciagta, bezspinowa
powtokg sktadajaca sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa wetny mineralnej przyklejona do powierzchni $ciany za pomoca kleju-szpachli,

- warstwa zbrojaca, ktdrg stanowi siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju — szpachli,

- zewnetrzna wyprawa elewacyjna,

2.2. Materiaty.

Przyjeto jeden z najbardziej rozpowszechnionych w kraju systemow docieplert metoda

lekko-mokrg. Jest to kompleksowy system docieplen $cian zewnetrznych, w ktérym stosuje sie nowoczesne,
wysokie] jakosci materiaty, dopuszczone do stosowana aprobatg techniczng ITB. Materiaty systemu sg wzajemnie
dobrane, dlatego nie ma mozliwosci zamiany materiatdw innymi — pozasystemowymi, nieprzebadanymi przez
producenta.

2.2.1. Materiaty izolacyjne.

Przyjeto wetne mineralng o gramaturze powyzej 15 kg/m3, sezonowang co najmniej 12 tygodni od momentu
wyprodukowania, frezowang. Ptyty z wetny mineralnej o grubosci 15cm powinny posiadac strukture zwartg,
jednolity, bez kawern i zataman.

2.3. Sprzet i narzedzia.

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowac nastepujgcy sprzet :

- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni

scian

- szpachle i packi metalowe zebate do naktadania kleju — szpachli,

- noze do docinania ptyt z wetny mineralnej i siatki z widkna

szklanego,

- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju — szpachli,

- rusztowania.

2.4. Kolejnosc¢ robot.
Prace przy wykonaniu docieplenia nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci
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- prace przygotowawcze powierzchni $cian,

- przygotowanie kleju — szpachli,

- przyklejenie do powierzchni $cian ptyt z wetny mineralnej

-ogr.15cm

- przymocowa¢ do podtoza ptyty z wetny mineralnej za pomoca kotkdéw plastikowych — 5 szt/ na ptyte (0,5 x 1,0
m),

- natozenie warstwy kleju — szpachli na powierzchnie ptyt z wetny mineralnej,

- uktadanie siatki zbrojeniowej z wtékna szklanego z wcisnieciem jej za pomoca pacy w zaprawe klejowa,

- uzupetnienie i wyréwnanie warstwy kleju-szpachli IB skrywajgcej siatke,

- utozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegélnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (sciana
parteru, pas przy cokole, narozach i uskokach, glifach otwordw okiennych i drzwiowych) wraz z warstwg
pokrywajaca z zaprawy klejowej,

- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku akrylowego po uprzednim zagruntowaniu podtoza Srodkiem Grunt-IB.
- pomalowanie w kolorze farbami silikatowymi. Ponadto nalezy wykonac obrébki blacharskie oraz dokonaé
regulacji i uszczelnienia nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Prace przygotowawcze objg¢ powinny
zamontowanie rusztowan (stojakowe lub wiszgce), usuniecie starych obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz oczyszczenie i naprawe powierzchni Scian. Podtoze powinno by¢ rowne i czyste, dlatego
wszystkie stabo zwigzane z podtozem fragmenty powinny zostac skute, a ubytki uzupetnione za pomocg warstwy
kleju-szpachli. Resztki starych powtok malarskich nalezy zmy¢ pod cisnieniem lub zeskroba¢. W przypadku
podtoza stabego i pylgcego nalezy je zagruntowac srodkiem Grunt IB. Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowuje
sie przez wsypanie proszku do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania wtasciwej
konsystencji. Proporcja zmieszania wynosi 25 kg proszku na okoto 61 | wody. Prac nie nalezy prowadzi¢ w
warunkach silnego nastonecznienia lub przy temperaturze powietrza powyzej 25°C. Klej- szpachle nalezy
nakfadaé na wewnetrzng strone ptyt z wetny mineralnej o wymiarach nie wiekszych niz 0,5 x 1,0 m za pomocg
pacy zgbkowanej, rozprowadzajac klej na catej powierzchni ptyt lub naktadajgc go pasmem na obwodzie i w 6-8
miejscach wewnatrz powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy dodatkowo mocowac do podtoza przy
pomocy kotkdw plastikowych w ilosci 10 szt. /m?. Po stwardnieniu kleju — szpachli uzytego do przyklejania ptyt z
wetny mineralnej i wyréwnaniu ewentualnych nieréwnosci w miejscach styku ptyt i w narozach przez ich
zeszlifowanie gruboziarnistym papierem sciernym, nalezy przystapi¢ do klejenia siatki. W tym celu nalezy na
powierzchnie z ptyt z wetny mineralnej natozy¢ warstwe kleju — szpachli, po czym nalezy naktada¢ pasma siatki z
wtdkna szklanego i doktadnie wciska¢ w zaprawe za pomocg packi zebatej. Kolejng czynnoscig powinno by¢
wyrdéwnanie powierzchni za pomocg pacy metalowej z uzupetnieniem zaprawy tak, aby siatka byta catkowicie
niewidoczna. Grubos¢ wigzacej powtoki kleju wraz z zatopiong siatkg powinna wynosi¢ 2 mm. W poblizu
otwordw okiennych szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata wyklejenie osciezy tych otwordéw
na catej gtebokosci. Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy przystgpi¢ co najmniej po 2 dniach od
zakonczenia robdt zwigzanych z naklejaniem siatki. Na warstwie zbrojgcej nalezy rozprowadzi¢ watkiem lub
pedzlem srodek Grunt IB. W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do naniesienia cienkowarstwowego tynku
szlachetnego IB. Rozrobiong mieszanke nanosi¢ na podtoze za pomoca pacy metalowej, po czym zacierac paca
plastikowa do uzyskania wtasciwej faktury. Prac powyzszych nie nalezy wykonywac przy silnym nastonecznieniu,
przy temperaturach powyzej 25°C i ponizej 5°C. Tynku nie nalezy naktada¢ w czasie deszczu.

3. Kontrola jakosci.

3.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Polskag Norma, aprobatg techniczng. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é, nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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4, Odbior robdt

4.1. Roboty ociepleniowe scian zewnetrznych, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badanie koricowe ocieplenia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét (projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét oraz przedmiarem,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy, Odbidr ocieplenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania
z zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru robot, przedmiar, a
takze dokumentacja powykonawcza.

5. Uwagi konicowe.

Dopuszcza sie zastosowanie do ocieplenia budynku innego systemu zaliczajgcego sie do metody lekko-mokrej,
posiadajgcego aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej np.

- system ATLAS-STOPTER

- system CERESIT — VWS

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespot
pracownikow. Nadzor i odbior poszczegdlnych etapdw prac oraz koncowy odbidr winien byé potwierdzony w
dzienniku budowy przez kierownika budowy.

6. Podstawa pfatnosci.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot bedzie protokoét odbioru podpisany przez Kierownika
Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Warunki ptatnosci beda sprecyzowane w Umowie o
wykonanie robét budowlanych
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