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SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
A" Czesc pierwsza ,Ogblna Specyfikacja Techniczna”

1. Wstep, postanowienia ogéine.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.

»B” Czeé¢ druga: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 01.00.0- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
SST 02.00.0- BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI
SST 03.00.0- TERENY ZIELONE



CZESC A — OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA,

1. WSTEP- Postanowienia ogéine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna — w czgsci wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagarn wspdlnych dla poszczegdinych zalecer
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére Zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,REMONT
NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. REJTANA 18 W NOWYM SACZU”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sta nowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST,

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne Ogdlne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czedci B - Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba Wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajaca wymagane przepisami prawa stosowne
uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot.

Kierownik budowy — 0soba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca Wymagane przepisami prawa stosowne
uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania

W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne 2 Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatow budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie - czas na zakoriczenie robhot budowlanych lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostal
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczgcia robét okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktarg powoluje Zamawiajacy po zgloszeniu robét do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy - osoba wymieniona, jako Zamawiajacy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona, jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
nastepcy tej osoby:.

Odpowiednia (bliska) 2godnosc — zgodnosé wykona nych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da nych robot.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catoéé techniczno-uzytkowa (droge) albo
jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - oOpatrzony pieczgcig Zamawiajacego Z€Szyt, 7 ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania



wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstru kcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy
w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzeri od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa écieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzer od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spefniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomochicza - dolna czeé¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca
lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni iezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca- warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j sig do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokoéci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezpoérednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujacymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami

i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do zaakceptowania
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych umowa.

Prace prowadzone beda w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zabudowy- mozliwosé obecnosci oséb postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie ckreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j

i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, opisy
techniczne, przedmiary.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:



- projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt,
- plan BiOZ,

1.4.3. Zgodnoé¢ Robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdly
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczer w Dokumentac;ji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodci w dokumentacji opiséw z czedcig graficzna- wazniejszy jest odczyt z rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacija Projektowa i ST.

Dane ckreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnodé 2 okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST wplynie to
niezadowalajaco, na jakoé¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy,

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia | odbiory osta ecznego Robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawece.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno<ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w Czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie
i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych whudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlaéciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzer osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny za napraweg wszelkich Robot w ten sposab uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty



rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposab, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbiory
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznosé norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub Poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile

sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy Zapewniajgce zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie Opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na

2. MATERIAtY.

2.1. Uwagi ogdlne,

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie 53 objete
certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom,.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z JeEO nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow,

Inspektora Nadzoru.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiadciwos¢ do Robat i byly dostepne do kentroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

2 Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggnigcie efektu okreélonego w Specyfikacji Techniczne]

i Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o przy transporcie materiatéw/sprzetu
na iz terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba ¢rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

$rodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wihaéciwoéé do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

2 Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob skfadowania
powinien zabezpieczy¢ materialy przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych oraz ograniczy¢ w sposob
jednoznaczny dostep dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa,



normami technicznymi. Odpowiada, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich
dokiadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot bedg oparte

na wymaganiach sformufowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjgtego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot
(utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatow zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materialdw,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sg okredlone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwoici, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materialéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa



i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosdci lub certyfikat zgodnodci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

1. W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

6.5.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protekoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j;

- terminy rozpoczecia i zakoninczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

- przebieg Robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:



- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy:.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdline zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukeji Zamawiajacego na pisémie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej platnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloci Robét i materiatéw,

Ogolne zasady obmiaru wykona nych prac oraz normy zuzycia materiatow zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatéw okreélonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i SPrzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne ¢wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Rohot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT,

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu,



¢) odbiorowi pogwarancyjnemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu

2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoé¢ i iloé¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na podstawie
przediozonych dokumentéw potwierdzajacych, jakos¢ prac oraz zgodnosc zastosowanych materiatdw w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr koricowy Robdt.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartogci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowoéé do odbioru koricowego bedg stwierdzone na podstawie
oéwiadczenia kierownika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Zamawiajacego.

Odbioru koricowego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualinej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego Robét.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartoé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru koricowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzer.

6. Specjalistyczne protokoty z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w prawie
budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do



odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupefniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbicr pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi i polega na ocenie wykona nych przez Wykonawce zobowigzar wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakodci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany w formie protokolarnej na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbidr koricowy Robét”.

8.4. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny bedzie dokonany w formie protokolarnej przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoéci.

Odbidr ostateczny jest podstawa oOstatecznego rozliczenia budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania
robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia Ogdlne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot adbioru robot chjetych platnodcia.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartoéc (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena obejmuje zakres czynnoéci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomaocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowat¢:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami;

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy;

- warto$c pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,



CZESC B — SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 01.00.0- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE!
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

- rozebranie istniejgcej nawierzchni oraz elementdw betonowych

- wykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ciggi jezdne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
parkingu z nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest, jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach pofaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania.

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.



2.2.3. Ksztaft i wymiary kostki betonowej.
Do wykonania nawierzchni i zastosowat kostke betonows (szar3) o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe WYnoszg:
- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreélone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc
1 | Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 (2), %, nie mniej niz 5
3 Odpornos¢ na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) peknied probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralno$c¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.

2.3.1. Cement.
Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowac kruszywa mineraline odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki.

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatoéé, mniejsza nasigkliwos¢ i wigkszg
odpornoéé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w QST zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7, pkt 3.



3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny stosuje
sute drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowad mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdélne kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport betonowych kostek brukowych.

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moina réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robodt, podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych.

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednic po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka.

Na podsypke pod kostke nalezy stosowac podsypke piaskowo cementowa lub kliniec 2-8mm odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwiliona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Warstwa odsaczajgca.

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowe;.

5.4. Warstwa no$na z kruszywa kamiennego.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ rozfozona w sposob zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.



Grubosc i rodzaj przyjetych warstw podbudowy:

dla warstwy parkingu
- nawierzchnia z kostki betonowej — gr8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub podsypka z klifica 2-8 mm gr.3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, E2> 130 gr 19 cm
- wzmocnienie podfoza materiatem z odzysku £2> 80MPa gr.25 cm
- geowltdknina
- grunt rodzimy

5.5. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowa nego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki $posob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
ukiadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z osfong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku ¢rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupefnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamieé¢ nawierzchnie. Nawierzchni
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek bru kowych nie wolno uzywaé walca.

6. Kontrola jakoéci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakogci robét.
Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000) pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt,
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: + 5 ¢m.,

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidtowoéci wykonania chodnika z betonowych kostek bru kowych polega na stwierdzeniu



zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami ST:

- pormierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

6.4.1 Sprawdzenie rownosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m
nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Zasady ogdlne obmiaru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz
z korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbidr robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Zasady ogdine odbioru robot podano w OST zawierajgce] wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady podstaw ptatnosci.
Ogodlne zasady podstaw pfatnosci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogdline (kod CPV 45000000) pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe, wywoz materiatdw z rozbidrki,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,



- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz 7 zaggszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na ta rczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnodci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
S5T02.00.0
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfi kacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci
| specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakog¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne.

2. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i
skfadowania podanc w OST ~NVymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100.



2.2.3. Materiaty na fawe i do zaprawy wir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 (5], a
piasek- wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania
ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, Transport.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi érodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykaonanie robét.

.1. Ogdine zasady wykonania robét. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,\Wymagania ogdlne”.
5.2. Podtoze lub podsypka (tawa). Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym
podiozu w miejscu i ze éwiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna éciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢

woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gfebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer: wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzeri nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztaftu i wymiarow
elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoécig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych
materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw.

6.3. Badania w czasie roboét. W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie: a) koryta pod podsypke (fawg)- zgodnie z
wymaganiami b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze wiru lub piasku- zgodnie z
wymaganiami c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego- zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza, niwelety gornej
ptaszczyzny obrzeia , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co
10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gigbo kosc.



7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Platnosc ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot, Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje
sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST
+~Wymagania ogdlne”,

58.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatdéw, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, wykonanie badari i pomiarow
wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-B-06250 Beton zwykfy

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03.00.0- TERENY ZIELONE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiot niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace prac rekultywacyjnych
w ramach zadania pn. ,REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. REJTANA 18 W NOWYM SACZU"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- rekultywacja terendw zielonych:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robot podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc z umowa, dokumentacja
projektowa, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. Materiaty.
0golne wymagania dotyczace materiatéw. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. Wykonanie robét.

Przewiduje sie wykonanie trawnikéw w miejscach zniszczonych podczas prac budowlanych. W miejscu trawnika
oraz na granicy rekultywowanego terenu trawnik wykonac poprzez nawiezienie warstwy 10 cm ziemi z wysokg
zawartoécig humusu. Zrekultywowac trawniki poprzez wysianie mieszanki traw, odpornych na zte warunki
atmosferyczne (susza, zacienienie), w ilosci 3,5 kg/100 m2 z zagrabieniem i watowaniem terenu.

Po zakonczonych robotach budowlanych stan zieleni musi zosta¢ doprowadzony do stanu sprzed remontu.

6. Kontrola jako$ci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t



Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 7

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robgt podano w OST pkt. 8
7.2. Jednostki obmiarowe

lednostkami obmiarowymi sa: 1 m?, 1 m3, m, sztuki.

8. Odbidr robét.
8.1. Zgodnos¢d robét z projektem i Specyfikacjg
Ogdlne zasady odbioru robot podanc w OST pkt. 9

9. Podstawa ptatnodci.
Stosuje sig zapisy z Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.
Normy






