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Nowy Staw, 10 luty 2025 r. 

ZP.271.1.1.2025                

 

WYJAŚNIENIA III TREŚCI SWZ  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Remont kompleksu sportowego „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” w gminie Nowy 

Staw w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych w formule 

zaprojektuj i wybuduj 
 

 
Na podstawie art. 284 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania z dnia 

7 lutego 2025r dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy: 

 

Pytanie 1   

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 

koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 

zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę 

wykonawcy. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

Nie mniej Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający nie ma obowiązku podawania kwoty na 

sfinansowanie na tym etapie postępowania. Zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający poda kwotę bezpośrednio przed upływem terminu otwarcia 

ofert. Zamawiający ma bowiem obwiązek podać kwotę nie przed upływem terminu składania ofert 

a przed upływem otwarcia ofert. 

 

Pytanie 2  

SWZ, Rozdział VI, pkt.3 podaje  

„Przez zakończenie realizacji zadania uznaje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego z klauzulą ostateczności bądź zgłoszenia obiektu do użytkowania wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla całości zadania.”. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji powinien 

być liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania 

przez zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę 

zamawiającemu zakończenia robót.  

W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania 

przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 

zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

Nie mniej Zamawiający wyjaśnia, iż jest to jak najbardziej przemyślany i zamierzony zapis, 

standardowo występujący w dokumentacjach przetargowych. Gdyby przyjąć, że obowiązki 

Wykonawcy kończą się przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, wszelkie uwagi 

organów dopuszczających obiekt do użytkowania mogłyby być zignorowane przez Wykonawcę. 

Zamawiający zamierza uzyskać obiekt dopuszczony do użytkowania. Zatem sam fakt zakończenia 
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robót ale bez pozytywnej opinii odpowiednich organów dopuszczających obiekt do użytkowania 

nie jest dla Zamawiającego wystarczający. 

 

Pytanie 3 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Wyjaśnienia: 

Zgodnie z punktem 1.3 PFU do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień, 

opinii i decyzje administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. 

 

Pytanie 4 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że jako załącznik do PFU dołączono mapę zasadniczą z naniesioną 

infrastrukturą techniczną. 

 

Pytanie 5 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 

samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Wyjaśnienia: 

Teren robót jest obszarem publicznie dostępnym. Zatem każdy wykonawca może samodzielnie 

zweryfikować i ocenić pod kątem posiadanego sprzętu możliwość dojazdu. Nie mniej Zamawiający 

informuje, iż do terenu robót jest zapewniony dojazd. Odcinek pierwszy przebiega po istniejących 

utwardzeniach z płyt drogowych z ograniczeniem do 12T. Drugi odcinek przyległy do budynku 

obsługi boiska prowadzi do bramy wjazdowej na orlik, wykonany jest z kostki betonowej, na tym 

odcinku należy stosować pojazdy o masie do 3,5tony, szerokość bramy wjazdowej na orlik to 2,4m. 

 

Pytanie 6 

Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w 

szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru: 

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację 

(materiał, grubość, ciężar na 1 m2) 

- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 

- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie posiada pierwotnej dokumentacji projektowej.  Zgodnie z punktem 3.2 PFU 

wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 

zapoznał się z terenem inwestycji.  

 

Pytanie 7 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektu przeznaczonego do modernizacji. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że teren robót jest obszarem publicznie dostępnym. Zatem każdy 

wykonawca może samodzielnie obejrzeć teren. Jednocześnie Zamawiający udostępnia 

dokumentację fotograficzną obiektu. 

 

Pytanie 8 

W związku z realizacją zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostępnienie 

potencjalnym wykonawcom na tym etapie badań geotechnicznych gruntu. Jest to konieczne dla 

rzetelnego przygotowania oferty. Wprowadzenie wymogu wykonania badań geotechnicznych 
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przez wykonawcę na etapie realizacji jest niefortunne ponieważ wykonawca nie ma możliwości 

zwiększenia wynagrodzenia jeśli wg wyników takich badań okaże się, że konieczne jest 

zastosowanie rozwiązań (np. instalacja drenarska), które nie zostały przez zamawiającego 

uwzględnione w PFU. W związku z powyższym proszę o udostepnienie badań geotechnicznych 

gruntu. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że  nie posiada dokumentacji geologicznej. Dotychczasowa konstrukcja 

podbudowy nie powodowała powstawania zastoisk wody. 

 

 

Dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że w zakresie remontu ogrodzenia należy wycenić remont  dwóch 

dłuższych boków o długości 64,4m i wysokości 4m i jednego boku o długości 32,5m i wysokości  

6m. Razem ok 161,3mb . W PFU omyłkowo podano długość ok 200mb. 

 

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i udostępnione pliki stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.  

 

 

 

____________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
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