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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogdlne

-45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzenia
Sciekow;

-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
-45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

Spis tresci
STR.
1. | STOO WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 20
| ROBOTY ZIEMNE
3. | ST02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 34
4, | STO3 ROBOTY DROGOWE 43
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa sieci
wodociggowe] — kolonia Golen (bud. nr: 1,2,3,4) + kolonia Machary (bud. nr: 63,64), gm. Piecki”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
1.3.1. Wymagania 0Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci
STR.
1. | STOO WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 20
| ROBOTY ZIEMNE
3. | ST02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 34
4. | STO03 ROBOTY DROGOWE 43

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci
wodociggowej w kolonii GoleA- Machary, obejmujaca:
a) budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami o nastepujgcych parametrach:

b) rura PE100 SDR17 PN10 110 mm —2 396,50 m

c) rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm— 1,50 m

d) rura PE100 SDR17 PN10 &J50 mm —24,10 m

e) rura PE100 SDR17 PN10 &40 mm — 76,00 m

f)  rura PE100 SDR17 PN10 &332 mm — 88,50 m

g) studnia wodomierzowa PP/PE (J1000 mm z konsolg - 1 kpl.

h) hydranty p.poz. nadziemne &80 mm -5 kpl.
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentdow kontraktu, ktdra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i
zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowga budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
budowy.
1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:
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ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
PZ) - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;

e Dziennik budowy;

e Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdow budowlanych;

e Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i
powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robdt;

e projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym

e uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory witascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;

e dokumentacje powykonawczg.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentdow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robot;

(f) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca
jakosé elementdw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego

robot, a w szczegdlnosci:

e Utrzymania warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé witasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapédr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze

koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdéw i mediéw energetycznych na placu

budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W

cene kontraktowg winny by¢ wigczone rdwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne

zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow

i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za

uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie

prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— na terenie baz produkcyjnych,

— w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robdét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczefn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
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bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu koricowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wiascicieli i dzierzawcéw
terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktdrych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia
wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i rzek, odprowadzenie wéd z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wtasciciela lub
organu administrujgcego urzadzeniami melioracyjnymi oraz kanalizacja deszczowg, o terminie
rozpoczecia prac zwigzanych z kolizjg tych urzadzen. Kolizje pomiedzy projektowanym wodociggiem a
urzadzeniami  melioracyjnymi  nalezy wykona¢ w nawigzaniu do Uzgodnienia znak
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B1.3.4.434.45.2022.RK Nadzoru Wodnego w Mikotfajkach dotyczacych kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi (Projekt Zagospodarowania Terenu- Zatgczniki do projektu budowlanego) Zakonczone
prace nalezy zgtosié witascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru. Po wykonaniu robét
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg operat
geodezyjny kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi. W przypadku odprowadzenia wdd z odwodnienia
wykopow do urzgdzen melioracyjnych nalezy zastosowac urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia
state oraz uzgodnic zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene
kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Sie¢ wodociggowq zlokalizowano w poboczach drég, drogach, terenach zielonych i prywatnych
nieruchomosciach. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach w wykopach otwartych nalezy
prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drég. W
przypadku zniszczenia nawierzchni drég na Wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni
drog.

Skrzyzowania wodociggu z przeszkodami:
Drogi powiatowe

Montaz rurociggéw w wykopach otwartych szalowanych. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drég
odtworzy¢ zgodnie z punktem roboty drogowe. W przypadku zniszczenia nawierzchni drogowej na wykonawcy
cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni do stanu pierwotnego na catej szerokosci. Pobocza drog przywrdcié
do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakorczy¢ wykonaniem badania wskaZnika zageszczenia
gruntu w poszczegdlnych warstwach i przedstawienia wynikow badania wskaznikéw.

Wymagane badania:

e min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci

e min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania).

Napowietrzne stupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen

elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-
E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

e Minimalne odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej winny wynosic:

— min. 2,0 m od znakdw geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

— min. 1,5 m od czesSci podziemnych napowietrznych linii energetycznych
— min. 1,0 m od kabli energetycznych Nn i Sn

— min. 0,5 m od kabli teletechnicznych

— min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkéw
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1.5.15 Rdwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymad wszelkie roboty moggace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdéw, ten przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrebnymi niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a w
szczegdlnosci Warminsko - Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wéjta Gminy Piecki.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za witasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowsa.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej, wedtug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrdédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
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robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie. Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes$¢ ogodlng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
e bhp,
o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,
e system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposodb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beds dostarczone przez
Wykonawece Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
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opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcy robédt

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajgcy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robét.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

7.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

proba w metrach biezgcych [mb]

podktady z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m?3]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robdt i wkalkulowa¢ w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajgcych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:
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— odbiory robdt zanikajacych,
— odbiory czesciowe,
— odbiory koricowe.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robét zanikajgcych
dotyczg czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta,
zakoiczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie wpisu do
Dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czesciowego wchodzg:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociggéw (podsypka, geowtdknina, obsypka),

— montaz rurociggdéw i armatury,

— obsypka rurociggéw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna prdba cisnieniowa szczelnosci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbidr koricowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu catosci robdt przed przekazaniem rurociggéw do

eksploatacji. Dopuszcza sie dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem ztozenia

nastepujgcych dokumentow:

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy,

— atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakoniczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczattowa winna
obejmowacé peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztgczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedg postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Wartos$¢ zamowienia winna uwzgledniac :

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
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— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadéw

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapié¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania
sie z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajgca z uzgodnien z witascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé projektowg dokumentacje powykonawczg
budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznos¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu w pasie
drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowe] i obejmujg zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres
robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz opfaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w kwocie ryczattowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robot w

zakresie przygotowania terenu pod budowe i robdt ziemnych dla projektowanej ,Budowa sieci
wodociggowe] — kolonia Golen (bud. nr: 1,2,3,4) + kolonia Machary (bud. nr: 63,64), gm. Piecki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot

przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopdw, ksztattowaniu podtoza i zasypkach dla

potrzeb budowy sieci wodociggowej. Obejmujg w szczegdlnosci :

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatéw. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkéw gruntowych,

o wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

e umocnienia $cian wykopdw wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

e podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

e zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg i chodnikdw,

e rozscielenie humusu,

e wykonanie trawnikéw dywanowych,

e plantowanie powierzchni skarp,

e wywdz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywdz gruzu na

e sktadowisko z jego utylizacja,

e odwodnienie wykopdw,

e montaz i demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

e utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robdt przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robodt
bezwykopowych metodg przewiertu sterowanego przy budowie wodociggdw obejmujg w
szczegodlnosci :

e przywoz i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

e montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

e utozenie rurociggu metodg przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie potaczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciggniecie gtowicy
przewiertowej,),

e konserwacja osprzetu,

e uzupetnienie wtasciwosci technologicznych ptuczki,

o wywodz urobku na wysypisko,

e przeprowadzenie préb szczelnosci.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i obiektéw naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robdt,

oraz prace towarzyszace:

e roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego)tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

e pokonanie przeszkdd terenowych,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i postanowieniami
kontraktu.

Ponadto:
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o Mikrotuneling — zdalnie sterowany, w petni zmechanizowany system do drgzenia tuneli zwykle
mniejszych od przetazowych z obrotowa gtowicg skrawajgcg. W celu utozenia rurociggu rury
przewodowe sg wciggane po osiggnieciu przez gtowice miejsca docelowego. Maszyna moze by¢
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.

e Ptuczka wiertnicza — roztwdr wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposéb ciaggty
do gtowicy wiercacej w celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chtodzenia gtowicy,
smarowania rury przewodowej podczas robot.

e Komora startowa — wykop o przekroju w dowolnym ksztatcie zapewniajgcy mozliwosé
zainstalowania niezbednych urzgdzen umozliwiajgcych przeciskanie prefabrykatéw oraz wydobycie
urobku.

e Komora kornicowa — wykop umozliwiajgcy wydobycie urzadzen drazacych tunel.

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzagdzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktédrych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe —wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prdébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora,

e zasypka —wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem fgczgcym (brus, grodzica).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

2.1. Warunki gruntowe

W sporzgdzonej opinii geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Piecki wystepujg proste
warunki gruntowe.

W podfozu rozpatrywanego terenu wystepujg osady holocenskie i plejstoceniskie. Do holocenu zaliczono
przypowierzchniowa warstwe humusowa, do plejstocenu wigczono piaski pylaste z przewarstwieniami pytéw w
stanie Sredniozageszczonym. Wystepujgce w podtozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac¢ za
proste. Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z wytgczeniem holocenskich gruntow
organicznych posiadajg dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej infrastruktury.
W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych i organicznych w ich miejsce wykona¢ kontrolowany nasyp
budowlany.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-03020.

2.2. Warunki wodne
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W rejonie projektowanej sieci w gminie nie udokumentowano wystepowanie poziomu wéd gruntowych.
Zaleca sie wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych dtugotrwatymi
okresami bezdeszczowymi, charakteryzujgcych sie niskimi stanami wéd podziemnych. Najlepszym okresem
dla prowadzenia prac ziemnych jest petnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w potgczeniu z ogdlnie ptytko posadowiong siecig wodociggowa
wskazujg na wystepowanie warunkéw gruntowo wodnych umozliwiajacych bezposrednie posadowienie
rurociggdéw. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktorej wykonywane bedg roboty budowlane nalezy
liczy¢ sie z lokalnie wystepujacymi wodami podziemnymi, a wéwczas miejscowe odwadnianie wykopdéw.
Zaleca sie wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje wtasny system odwadniania wykopdw z uzyciem igtofiltréw.

3. MATERIALY

3.1 Materiaty stosowane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji s3:
e grunt wydobyty z wykopow,

e materiaty do umocnienia wykopow,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ).

4. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé $rodki
transportu, spetniajgce warunki ogdlne, podane w ST 00. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
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e QOdspojenie i odktad urobku lub wywdz,
e Przygotowanie podtoza,

e zageszczenie gruntu,

¢ Wykonanie wzmocnienie podtoza,

e Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopdw
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na sktadowisko nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Przydatnos¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badani. Grunty przydatne do robdt zwigzanych z budowg wodociggu mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robdt ziemnych

6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktdry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanatéw. Przejecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbiérkowych istniejgcych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drég i
placéw, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanatu wykonaé
nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej i innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu nie
powinny byé przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszcza¢ je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadzaé¢ w punktach statych, rzedne ich okredli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanatu podczas prowadzenia robdt. Powyzisze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania
robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopdw stosowacd nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10
cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogga przekroczyé +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+/- 10 cm a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopdéw

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy w szczegdlnosci :

— zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci

— zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodnic¢ protokolarnie z wiascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia robot

— wykonaé dokumentacje fotograficzng lub video terenu robét

— natrasach projektowanych przewoddw wykonaé przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych

biegnacych réwnolegle lub krzyzujgcych sie z wykopem
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e okredlenia rzeczywistych lokalizacji lub gtebokosci posadowienia innych obiektéw
budowlanych, co umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewoddw lub innych obiektéw przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan

— ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku

— ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

— teren wykopdéw skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢ w
terenie osie wykonywanych przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca weztéw montazowych i
armatury

— dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych

— repery robocze nawigzac¢ do reperdéw sieci panstwowe;j

— zabezpieczyc teren prac przed osobami postronnymi

— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem

— powiadomié wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia robdt ziemnych, ustali¢
sposdb zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania roboét i zapewnié ich nadzér nad robotami

— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wtgczenia odcinkéw do istniejgcego wodociggu
zapewnic¢ odbidr sciekdw na czas trwania robot

— przygotowac i oczyscic teren poprzez:

e usuniecie ziemi ros$linnej (humusu) poza pas roboét,

e usuniecie gruzu i kamieni,

e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,

e urzadzenie objazdéw, przejazdéw i drég dojazdowych

Przed przystgpieniem do witasciwych robdt ziemnych nalezy usunac darn i ziemie ro$linng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowac¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowaé i konserwowaé przez caty czas trwania robdt. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy
dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy
nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi oraz
kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatnos$¢ materiatéw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezgco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposéb
rozbidrki konstrukcji istniejgcych nawierzchni utwardzonych drég i placow winien by¢ uzgadniany na
biezgco z Zarzadcg Drég w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robét.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac
recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Rozbidrke nawierzchni wykonaé schodkowo, z rozdziatem na warstwy podbudowy i nawierzchni.
Roboty wykonywaé po uprzednim nacieciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy pasa drogowego,
nie podlegajace rozbidérce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Gruz z rozbiérki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz
zutylizowany, w sposdéb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Roboty rozbiérkowe
elementow nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robdt wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiorki,
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zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtdrnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska Zarzadcy drogi,
zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbidrkowe elementédw ogrodzen obejmujg
usuniecie z pasa robét wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem
Inspektora Nadzoru. Materialy zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtdérnego
wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko. Pozostate materiaty
Wykonaweca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem
innych robét.

6.3. Wykonanie wykopéw

6.3.1. Ogolne zasady wykonywania roboét ziemnych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonywanie wykopdw moze nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologie robét i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. Zwréci on szczegdlng
uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonanych robét ziemnych, zaich
zgodnosé z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robédt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia wyrobéw i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikdw sieci innego uzbrojenia, z
ktorymi budowana sie¢ kanalizacyjna moze kolidowa¢ (zgodnie z warunkami uzgodnien). Tyczenie
wykopdw w osi projektowanych sieci powinna dokonac stuzba geodezyjna lub uprawniony geodeta.
Wykopy w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzié¢ ostroznie, gtdwnie
recznie i przy uzyciu sprzetu lekkiego. Szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i terminéw robét przy
kolizjach z uzbrojeniem ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkéw
przedstawionych w uzgodnieniach.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci. W granicach terenu
budowy winny znajdowac sie state punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy powinien dokonaé wytyczenia osi trasy przewodéw i obiektéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq i STWIiOR oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkdw z gwozdziem. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy whbic kotki, swiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Za prawidtowe wytyczenie wszystkich elementéw sieci
odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci poprawione bedg przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
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Dokumentacji Projektowej, STWIOR a takze w normach i wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie
jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objgc¢ wszystkich szczegdtéw projektdw i Wykonawca winien
to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych
interpretacji rysunkéw, Wykonawca winien niezwfocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie w celu
otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji
Projektowej i STWIOR do zmiany terminu zakonczenia robdt oraz zmiany ceny ryczattowej, a o ich
wykryciu winien niezwfocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociggédw proponowane przez Wykonawce
muszg uzyska¢ akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wptynie na
warunki umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o wszelkich dodatkowych
rysunkach lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okaza¢ sie niezbedne do
przeprowadzenia robdt lub innych czynnosci objetych umowa. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopdw nalezy:

e zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapoznaé sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym,

e na odcinkach réwnolegtej instalacji dwu rurociggdéw w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do wykonania
sieci gtebiej posadowionej,

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych. Do
wyznaczania zarysow robdét ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg miernicza, tasmg itp.

e przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni, wykonanie
robét rozbidrkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne beda
wykonywane, urzgdzenie przejazdow

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e usungc¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)

e odwodnic teren budowy.

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje

istniejgcych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWIOR nie

zwalniajg Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone

réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i

zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich

wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu, paliw oraz innych urzadzen
na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majgca na celu wskazanie

rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzagdzen zostata uzyskana z

najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma by¢

poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez witasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych

podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i

ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robdt i nie bedzie oczekiwat za

nie dodatkowej zapfaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez witasciwe wtadze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejgcych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien byé przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetniac¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych urzadzen naziemnych lub podziemnych,

szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce

na jego wtasny koszt wedtug wymagan wtasciwych gestordow sieci i pod ich nadzorem.
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6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykonaé nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podjac¢ Inspektor Nadzoru
na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej wykonaé¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe] lub
elementoéw kanatu. W uzasadnionych wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie
wzmochienie podtoza poprzez zastosowanie wiekszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwa
podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. ttuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjgé Inspektor Nadzoru na podstawie
badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopéw na czas

prowadzenia robdt, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone istniejgcych obiektow. Wykopy

moga byc¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopdéw punktowych lub

wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikow stalowych. Wielkos¢ szalunkdw musi by¢

dostosowana do wymiarow wykopdéw. Zabezpieczenie scian wykopu nalezy wykonywad jednoczesnie

z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegaé, aby :

— goérne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos¢ 15cm ponad teren

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopdw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopdéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia Scian wykopdw, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji robdt ziemnych warunkdw, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien
uwzglednic ryzyko koniecznosci zastosowania sposobéw zabezpieczenia pionowych scian wykopdw,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami, Sciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Wykopy punktowe

Wymiary w $wietle dla wykopdéw punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewnic
minimalny przes$wit pomiedzy obudowa wykopdéw a zewnetrznymi krawedziami obiektéw nie mniejszy
niz 0.5m.

6.3.5. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertow

Technologie wykonania komér nadawczych i odbiorczych (ich gtebokosci, dtugosci i szerokosci) nalezy
dostosowywaé¢ do istniejgcych  warunkéw  gruntowo-wodnych, warunkéw terenowych,
przyjmowanych dtugosci montazowych wciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzednej wciskanej rury oraz gabarytow przyjetego urzadzenia przewiertowego. Umocnienia komoér
nadawczych nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjg producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpieraé rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajgcym wprowadzenie do wykopu
urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzadzen do
przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenie kontraktowej. Komorami odbiorczymi sg
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zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na dalszych
odcinkach.

6.3.6. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robdt
ziemnych w taki sposéb, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd opadowych z placu budowy do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.7. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode wypompowywac za
pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem nadzoru.

6.3.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej wskazanej w
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do przewiertu zlokalizowaé urzadzenia podziemne
georadarem lub innym urzadzeniem wskazujgcym gtebokosé posadowienia istniejgcych urzadzen. W
miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach
waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkdw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony
przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych
o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

6.3.9. Przygotowanie podtoia
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Podtoze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

e 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

e 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ * 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowe] nalezy stosowac rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociagi z potgczeniami na trdjnikach nalezy zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.10. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostac osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego
rurociggu, obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Sposdb zasypania wykopdw musi
byé¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z STWIORB i Dokumentacjg
Projektowaq. Uzyty sprzet musi gwarantowac poprawnosc¢ wykonania. Piasek na podsypke i obsypke rur
powinien odpowiadaé¢ PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wdd gruntowych stosowac obsypki i podsypki z pospétki sortowanej o uziarnieniu
0,5 do 20 mm zabezpieczong geowtdkning. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewngatrz odpowiadajgcy wymogom zarzgdcdw poszczegdlnych drég. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach ma
wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ przed wyptukiwaniem materiatu wzdtuz rurociggu. Po
zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami
podbi¢ ubijakami drewnianymi zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i siega¢ min do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Préby szczelnosci — miejsca potaczen pozostawic nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelnosci. W obszarze drég zasypke wykonaé gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub s$rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdlnych
zarzadcow drog.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zgtosi¢ do odbioru Zamawiajgcemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robdt zanikowych na
poszczegdlnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od dna wykopu. Podczas
zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntédw nienosnych wykonac¢ wymiane na zageszczone
piasku az do spodu tych gruntéw. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
zageszczajgcych i Srodkéw transportowych i winna wynosic¢ 15+30cm. Do zageszczania gruntéw nalezy
uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa obsypki i przykrywajaca,
wystepujgca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy pomocy $redniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (max. ciezar
roboczy do 1.0kN). Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu
powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowac do
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wymogow Producenta rur. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych
lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora bezpos$rednio nad rurg jest niedopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkdéw transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniem wodg,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowag i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajgcy faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robét.

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu

8.1.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
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przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

8.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

préba w metrach biezgcych [mb]

podkfady z betonu, warstwy wyrédwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

8.2. Ryczatt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robét. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajagcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robdt i wkalkulowa¢ w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia

9. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Dopuszcza sie odbidr czesciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PtATNOSCI
10.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczattowa winna
obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedg postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg oraz inne obowigzujgce PN (EN-
PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociggdéw . ,Budowa sieci wodociggowej — kolonia Golen (bud. nr: 1,2,3,4)
+ kolonia Machary (bud. nr: 63,64), gm. Piecki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg sieci wodociggowej z uwzglednieniem ponizszych uwag

ogolnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.
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— Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robdt
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodéw, ktére
kolidujg z nowobudowanymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:

- 895/13 obreb Piecki,

- 147; 153/13; 156/3; 153/10; 162/2; 162/3; 171/3 obreb Golen,

- 314/36; 316/3; 316/9; 316/10; 316/18; 317 obreb Machary, gm. Piecki.

W zakres robdt objetych niniejszg specyfikacja wchodzi:
— budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami o nastepujgcych parametrach:
- rura PE100 SDR17 PN10 @110 mm —2 396,50 m
- rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm —1,50 m
- rura PE100 SDR17 PN10 &50 mm — 24,10 m
- rura PE100 SDR17 PN10 &40 mm — 76,00 m
— rura PE100 SDR17 PN10 32 mm — 88,50 m
- studnia wodomierzowa PP/PE (J1000 mm z konsolg - 1 kpl.
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm -5 kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80

mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajacg @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym
@ 80 mm.

- Przytaczenie hydrantéw nadziemnych i hydrantu podziemnego do sieci wodociggowej wykonac za
pomoca trdjnika PE o wymiarach ©110/90/110 w zaleznosci od $rednicy rury wodociggowej oraz
ztaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kotnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace
obudowac skrzynka zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o srednicy min. 0,5 m i grubosci
0,1m.

- Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajgce o $rednicach (340, 90, 110 mm klinowe, zeliwne
kotnierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadaé
zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwng, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

- Montaz ksztattek ciSnieniowych o potgczeniach zgrzewanych PE.

—  Przewierty sterowane pod drogami w rurach osfonowych — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

- Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koricéw pianka poliuretanowa

- Wykonanie préb szczelnosci.

- Wykonanie badania probek wody.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatéw,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e utozenie przewoddw wodociggowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantéw oraz
innej infrastruktury towarzyszacej

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
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e odtworzenie nawierzchni po robotach,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robét specjalistycznych:
e przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i robét budowlanych przewiduje sie odbudowe jezdni i chodnikéw
zgodnie z Decyzjq Zarzadcy Drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy

Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:
- -895/13 obreb Piecki,
- -147;153/13; 156/3; 153/10; 162/2; 162/3; 171/3 obreb Golen,
- -314/36; 316/3; 316/9; 316/10; 316/18; 317 obreb Machary, gm. Piecki.

Planowane inwestycja pofozona jest w granicach:
— Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008),
ktoéry zostat ustanowiony na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r.
w sprawie obszardow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313).

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych w
obrebie inwestycji mu punktdw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewfasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wtasnosé. Stan naprawione;j
wiasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewoddéw, rurociggdéw kabli
teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich witascicieli.
Wykonaweca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzagdzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnagé od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczgcego materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takie o
aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

2.3. Rury wodociggowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- rura PE100 SDR17 PN10 110 mm — 2 396,50 m
- rura PE100 SDR17 PN10 90 mm —1,50 m
— rura PE100 SDR17 PN10 @50 mm — 24,10 m
- rura PE100 SDR17 PN10 &40 mm — 76,00 m
- rura PE100 SDR17 PN10 32 mm — 88,50 m
- studnia wodomierzowa PP/PE (J1000 mm z konsolg - 1 kpl.
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm —5 kpl.

2.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej rozdzielczej

- Hydranty nadziemne ®80 mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajgcg ®80 mm, kolanem
stopowym zeliwnym ®80 mm Przyfgczenie hydrantéw do sieci wodociggowej wykonac za pomoca tréjnika
PE ®110/90/110 oraz ztaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kofnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy
odcinajgce obudowaé skrzynkg zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o srednicy min. 0,5 m i
grubosci 0,1 m. Gtowica oraz kolumna hydrantéw z zeliwa sferoidalnego

- Zasuwy — zaprojektowano zasuwy zeliwne odcinajgce o $rednicach ®100 mm, klinowe,
(z zeliwa sferoidalnego) kotnierzowe z klinem gumowym, typoszereg ciSnieniowy PN16. Zasuwy powinny
posiadac zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo epoksydowg RAL 5005 o
grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwng,
obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

- Montaz ksztattek cisnieniowych o potgczeniach zgrzewanych PE.

— Tadma ostrzegawcza —tasme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej utozong sie¢ wodociggowa
na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Koricowki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

— Zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa.

— Bloki oporowe —wykonac zgodnie z PN.

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadaé
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
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placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym moglyby wystgpié¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywad sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze S$rodkéw
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét zawarte sg w ST 00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. 0gdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywad sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkéw itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

— Do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos$¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejsé przewododw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejscia
poprzeczne pod drogami powiatowymi wykonaé metoda przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowac¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gtebokos¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows,

e wykopow otwartych,
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e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materiatow,

e utozenia przewoddw na podtozu,

e odchylenia osi i spadku kolektora,

e szczelnosci przewododw na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcy robédt

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajgcy faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

7.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

proba w metrach biezgcych [mb]

podktady z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

7.2, Ryczatt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
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Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowaé¢ w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robét,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposdb wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy,

e podfoza do budowy wodociggu, w tym jego grubo$é, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podtozu,

e dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

e szczelnosci przewodow na infiltracje,

e materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbiodr techniczny koncowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
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e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Strona42




Budowa sieci wodociagowej — kolonia Golen (bud. nr: 1,2,3,4) + kolonia Machary (bud. nr: 63,64), gm. Piecki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z ,,Budowg sieci wodociggowej — kolonia Golen (bud. nr: 1,2,3,4)
+ kolonia Machary (bud. nr: 63,64), gm. Piecki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych na trasie sieci
wodociggowe;j.

Roboty rozbidrkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociggowe;j:
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.
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Sie¢ wodociggowa zlokalizowano czesciowo w pasach drogowych. Wystepujg réwniez przejscia poprzeczne pod
drogami powiatowymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w
wykopach szalowanych majgc na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukgji drég. W przypadku zniszczenia na
wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni na catej szerokosci.

Drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej

Drogi powiatowe P 1638 N relacji Babieta- Nawiady (dz. nr 317 obreb Machary) oraz drogi powiatowe;j
P 1769 N relacji Piecki- Golen (dz. nr 147 obreb Golen) —zgodnie z warunkami po wykonaniu robét na dtugosci
zadania odbudowac zieler przyuliczng, umocnié i wyregulowaé pobocza, skarpy a ostatnig warstwe zasypki
gruntowej nalezy odbudowac z kruszywa drogowego z wtérnego przerobu.

Pobocza drdg przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakornczyé wykonaniem badania wskaZnika zageszczenia gruntu
w poszczegdlnych warstwach i przedstawienia wynikéw badania wskaznikéw.

Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci

min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu

Minimalny wskazZnik zageszczenia gruntu 0,98.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt drogowych nalezy stosowaé:

e piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

e iinne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,, Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegélne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inspektorem
wszystkie materiaty z rozbidrki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbidrki
zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni drogowych. Odtworzenie rozebranych
nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robét sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiérkowe
Podbudowy, warstwy gdrne drég rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Materiat z rozbidrki nalezy
odrzucié¢ na pobocze i utozyé w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.
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5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem rurociggéw.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowad
wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub 11). Wskaznik
zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna wartos¢ zageszczania :

e gdérna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

e na gtebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie
moze sie odbywac¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usungé¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotnosé gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20%. lJezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robdt i uzytych materiatéw z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajgcy faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robét.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
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indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczatt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robdt jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robét. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajagcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowaé w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,, Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
bezposredniq

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczenie sktadu ziarnowego
Oznaczenie ksztattu ziarna
Oznaczenie wilgotnosci

Oznaczenie nasigkliwosci

Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodq
bromowgq

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zzelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los

PN-B-11112
PN-5-06102

BN-84/6774-02

BN-64/8931-02

Angeles
Kruszywa mineralne.

mechanicznie

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
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BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatq belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, na

podstawie ktdrego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggdw komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

e Katalog szczegdtéow drogowych
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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