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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                     CZĘŚCI  OGÓLNOBUDOWLANEJ                           

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

     Inwestycja: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

     Adres Inwestycji:  43-190 Mikołów ul. K Prusa 21

     Inwestor: Gmina Mikołów - Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul Kolejowa 2

    Oprracowanie: Pracownia Projektowa ''MODUŁ'' Adam Domin Wodzisław Śląski ul. Św Jana 16

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych

   W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wyróżnić należy:

Roboty  dociepleniowe  budynku,  remont  loggi  wnękowych,  wymiana  zadaszenia  nad  wejściem  do

budynku,  izolacja termiczna  stropodachu,  wymiana  stolarki  okiennej,  opaska  wokół  budynku  remont

chodnika oraz schodów zewnętrznych, rekultywacja terenów zielonych                   

 C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót zabezpieczających

     Opracowanie szczegółowego harmonogramu robót dla prac rozbiórkowych i montażowych 

    Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robót.

D/ Informacja o terenie budowy

1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  organizacją  oraz  jakość  wykonania  zgodnie  z

dokumentacją  projektową  ,  specyfikacjami  technicznymi  ,  poleceniami  inspektora  nadzoru  i

kierownika budowy.

Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne,

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

Wykonawca  robót  będzie  przestrzegał  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informował  inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach

przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty związane z robotami.

Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  opracować  plan  BIOZ  -plan  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia 

2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy robót plac budowy wraz z

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ weźmie pod uwagę sposób prowadzenia robót zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

3. Ochrona środowiska

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie kroki

żeby stosować się  do wszystkich przepisów i  normatywów w zakresie  ochrony środowiska na

terenie  robót  i  poza  nim,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek występujących na

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników spowodowanych jego działalnością 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP 

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  aby  pracownicy  nie  wykonywali  prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy przeszkoli pracowników w zakresie bhp

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzględni w cenie oferty.

5. Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robót

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac przedstawi  inwestorowi  do akceptacji  projekt

organizacji robót.

Wykonawca może korzystać z mediów w budynku przy realizacji robót.

Rozliczenie za zużyte media nastąpi na podstawie odczytów z zabudowanych przez Wykonawcę

na jego koszt podliczników  wody i prądu.

6. Warunki dotyczące organizacji pracy

Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  plan  zabezpieczenia  ruchu

publicznego w budynku i wokół niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzęty i  urządzenia na czas trwania robót przed

zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty porządkowe i zabezpieczające Wykonawca winien uwzględnić w cenie

oferty.                            

7. Określenia podstawowe

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zaakceptowane przez Inwestora
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Certyfikat  Zgodności:  dokument  wydawany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą

potwierdzony że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z specyfikacja techniczną 

Deklaracja  Zgodności:  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela

stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną

specyfikacją techniczną.

Dokumentacja Projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych dla których wymagane jest zgłoszenie robót

Polecenie  Inspektora Nadzoru:  wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem

budowy.

Przedmiar robót: wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem ilości jednostek

przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod

względem ilości i wymogów jakościowych.

Kierownik budowy: osoba kierująca wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych w danej

branży budowlanej.

Wyrób budowlany: wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu

wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy: urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności

zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Forma płatności: zgodnie z Umową

E/ Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane

z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowanie i kontrolą jakości.

       Stosowane materiały  powinny  posiadać  aktualne  aprobaty  techniczne,  certyfikaty,  deklaracje

zgodności.

Wykonawca  robót  przedstawi  je  Inspektorowi  Nadzoru  do  zaakceptowania  na  7  dni  przed  ich

zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów zgodnie z zaleceniem określonym przez

producenta.

Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami

wykonania i odbioru robót.
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Przy wykonywaniu robót budowlanych muszą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu

powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  a  także  powinny  być  zgodne  z

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma  obowiązek przedstawić Inspektorowi  Nadzoru szczegółowe informacje o  źródle

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.

Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

F/ Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na

jakość  wykonywanych  robót  oraz  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i

istniejących elementów budynku.

 G/ Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  winien  stosować  takie  środki  transportu  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na

transportowane materiały i nie spowodują ich uszkodzenia.

H/ Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość

stosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca na swój koszt  skoryguje ewentualne pomyłki  i  błędy w czasie  trwania robót  jeśli

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiały powinny być wprowadzone z uwzględnieniem

Aprobat technicznych, przyjętymi normatywami.

I/ Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

Program zapewnienia jakości robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego

programu zapewnienia jakości  w którym przedstawił  on zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi

przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizację wykonania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót zgodne z przepisami BHP

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

- sposób oraz formę gromadzenia wyników z badań, pomiarów

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną

jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę oraz jakość materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  czy  poziom  ich  wykonania  jest  zadawalający..  Wykonawca  musi

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji

robót.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej stosować

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na  piśmie  ich wyniki  do akceptacji

Zamawiającego.

Raporty badań

Wykonawca  musi  przekazać  Zamawiającemu  kopie  raportu  z  wynikami  badań,  a  wyniki  będą

przekazane Zamawiającemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez

niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i Deklaracje

Zamawiający może dopuścić do zabudowania tylko te materiały które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą  Techniczną  w

przypadku  wyrobów dla  których  nie  ustanowiono  PN  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną

powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  dokumentem prawnym  obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w

okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

6



Załączone do  dziennika  budowy protokoły i  inne dokumenty  powinny być oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i zamawiającego.

J/ Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót.

Obmiar lub przedmiar robót zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w bazie

normatywnej  KNR  lub  w  przypadku  braku  odpowiedniej  podstawy  normatywnej  dla  danego

materiału lub technologii robót wg wytycznych opracowanych przez producenta i zatwierdzonego co

do zastosowania przed rozpoczęciem robót Inspektora Nadzoru.

   K/ Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Rodzaje i sposoby odbioru robót zostaną określone w Umowie.

a/ odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości  wykonanych robót  które w dalszym procesie realizacji

ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru który powinien być wykonany nie później niż

3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

b/ odbiór częściowy

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie na wniosek

Wykonawcy robót przy akceptacji Zamawiającego.

Odbioru  dokonuje  inspektor  nadzoru  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  inspektora

nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

c/ odbiór końcowy robót

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym

w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót.

Odbioru  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  inspektora

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań pomiarów oraz

oceny wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót uzupełniających lub robót

wykończeniowych komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego.

d/ odbiór ostateczny

prowadzony  przez  zamawiającego  na  warunkach  określonych  w  Umowie  zawartej  pomiędzy

stronami.

L/ Opis sposobu rozliczenia robót

Podstawą wykonania robót jest:

- Umowa wykonawcza określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
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- decyzja o zgłoszeniu robót

- dokumentacja projektowa

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

- zatwierdzony przez Zamawiającego projekt organizacji placu budowy

- dokumentacja uzupełniająca powstała z konieczności w trakcie prac realizacyjnych

                           Nr 01  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

                                                         I ODBIORU  ROBÓT              

           ROBOTY  DOCIEPLENIOWE  -  TRERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU

            1. Wstęp.

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dociepleniowych ścian budynku.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiarze robót.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie ocieplenia ścian budynku

 Przygotowanie i renowacja podłoża na ścianach zewnętrznych / skucie luźnych tynków/

 Tynki cementowe kat II – uzupełnienie

 Izolacja termiczna stropodachu

 Wymiana  stolarki okiennej

 Docieplenie ścian zewnętrznych wg systemu ociepleń

Założenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

Wymiana rynien i rur spustowych

Wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku kpl 2

Remont loggi wnękowych

Wymiana okienek piwnicznych 

Demontaż i ponowny montaż elementów zewnętrznych

Wykonanie i rozbiórka rusztowań

Wymiana chodnika, remont schodów zewnętrznych, wymiana ścianki oporowej

Rekultywacja terenów zielonych

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiały.

2.1.     Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozoodporna i wodoodporna o dużej

przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB

2.2.     Płyty styropianowe

2.2.1. Do wykonania warstw termoizolacyjnych nadziemia stosować płyty styropianowe  grubości 

15 cm samogasnące sklasyfikowane jako NRO Należy stosować styropiany o odpowiedniej gęstości 

i zwartej strukturze zgodnie z dokumentacją projektową.

2.2.2. Producent styropianu winien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem.

2.2.3. Do wykonania warstw termoizolacyjnych piwnic i cokołu stosować płyty styrodur XPS gr 6cm

2.3.     Warstwa zbrojona z włókna szklanego

       2.3.1  Warstwa zbrojona z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej  musi posiadać 

odpowiednią wytrzymałość mechaniczną , równy i trwały splot i odporna na alkalia.

                Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami pomiędzy płytami styropianowymi. 

2.4.      Warstwa wykończeniowa

        2.4.1. Warstwę wykończeniową systemu stanowi wyprawa tynkarska – tynk 

                 akrylowy o fakturze kamyczkowej i ziarnach barwiony w masie zgodnie z projektem 

                 Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego  na 

                  warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Zastosowanie podkładu 

               zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń zanieczyszczeń 

               z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże a przede wszystkim zwiększa przyczepność 

              tynku do podłoża

2.5.Kotwy mocujące

      2.5.1. łączniki z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa  dla izolacji  termicznej ze 

styropianu długości 220mm oraz 260mm

    Z uwagi na wysokość budynku przyjęto 8szt kołków na 1m2

2.6. Balustrady w klatkach schodowych

2.6.1. Wykonać nowe balustrady z profili zamknietych ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem

2.7. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

     2.7.1. Rynny i rury spustowe PCV 

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania warstw systemu  docieplenia budynku

       5.1.1 Ściana zewnętrzna

       5.1.2 Mocowanie podstawowe- zaprawa klejowa

       5.1.3 Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych 

       5.1.4 Mocowanie dodatkowe – dyble z trzpieniem stalowym 

       5.1.5 Warstwa zbrojona – siatka zatopiona w zaprawie klejowej

       5.1.6 Podkład tynkarski 

       5.1.7 Wyprawa tynkarska  - tynk akrylowy barwiony w masie 

    

  Wodzisław Śląski

  Czerwiec 2020r
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