
D Z I A Ł   I
D A N E     W Y J Ś C I O W E

1. Podstawa opracowania.

• umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
• uzgodnienie kolorystyki budynku z Głównym Specjalistą ds Zabytków Urzędu Miasta Mikołów; 
• inwentaryzacja budowlana elewacji oraz oględziny budynku;
• inwentaryzacja budynku z roku 1997, udostępniona przez Inwestora;
• dokumentacja fotograficzna;
• zatwierdzona przez Inwestora koncepcja architektoniczna;
• audyt energetyczny opracowany przez EKO-RADEX Piotr Masny, ul. Raciborska 585, 44-280 Rydułtowy;
• mapa zasadnicza 1:500;
• uchwała nr XLII/644/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa; 
• ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  termomodernizacji  ścian  zewnętrznych  oraz  izolacji  termicznej
stropodachu wraz z przyjęciem technologii i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Prace budowlane będą polegały na:

• wykonaniu prac przygotowawczych (demontaż elementów zewnętrznych),
• demontażu istniejących parapetów,
• demontażu stolarki okiennej piwnic i montażu nowej stolarki,
• wymianie stolarki okiennej mieszkań, korytarzy,
• wymianie stolarki zewnętrznej drzwiowej – 4 bramy garażowe,
• rozbiórce ściany z luksferów, zwężeniu szerokości otworów i montażu 10 okien na klatkach schodowych,
• wymianie wewnętrznych drzwi wejściowych do piwnicy z poszerzeniem otworów drzwiowych,
• skuciu  odspojonych  tynków  na  nadprożach,   ścianach  nadziemia,  cokole,  ścianach  poniżej  poziomu

terenu,
• remoncie loggii,
• rozebraniu zadaszenia wejść do budynku i montażu nowych, 
• wykonaniu  izolacji  termicznej  ścian  zewnętrznych  budynku,  tak  by  spełniały  obowiązujące  wymagania

w zakresie termoizolacyjności przegród budowlanych, 
• wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych cokołu / piwnic do poziomu ław fundamentowych,
• wykonaniu nowego tynku i izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic poniżej poziomu terenu (do poziomu

ław fundamentowych),
• wykonaniu izolacji termicznej poziomej stropodachu,
• podwyższeniu ścianek kominów,
• wydłużeniu okapu,
• wykonaniu nowych obróbek blacharskich i parapetów,
• wymianie rynny i rur spustowych, wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej,
• robotach naprawczych tynków ścian wewnętrznych klatki schodowej i korytarzy oraz ich malowanie,
• przełożeniu skrzynek elektrycznych, gazowych,
• ponownym montażu elementów zewnętrznych,
• remoncie schodów zewnętrznych i murków oporowych,
• wymianie chodnika wzdłuż elewacji wejściowej.

Wykonana inwentaryzacja,  oględziny  i  ocena stanu  technicznego stanowią  podstawę niniejszego  projektu
budowlanego i określają podstawowe dane dotyczące konstrukcji budynków i zakresu koniecznych do wykonania
prac renowacyjnych.

Niniejsze  opracowanie  określa  stan  techniczny  ścian  zewnętrznych,  płyt  balkonowych,  schodów
zewnętrznych, stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej itp. ze wskazaniem zużycia powierzchni przegród.
Dokumentacja zawiera aktualny na dzień wykonania inwentaryzacji album zdjęć, archiwizujący stan obecny.
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3. Zakres opracowania.
• Inwentaryzacja budowlana elewacji budynku;
• projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
• projekt oświetlenia zewnętrznego, instalacji telewizyjnej, domofonowej i odgromowej. 

Uwagi:
1. Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do przeprowadzenia termomodernizacji w przedmiotowym
budynku.
2.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż ujęte
w projekcie.
Zastrzeżone są prawa autorskie w odniesieniu tak do całości jak i fragmentów projektu.
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D Z I A Ł   I I
INWENTARYZACJA

  

1. Dane charakterystyczne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-klatkowy, wzniesiony w 1966 roku.
Budynek piętrowy o pięciu  kondygnacjach  nadziemnych  (parter,  I,  II,  III,  IV  piętro),  całkowicie  podpiwniczony.
Kubaturę  budynku  stanowi  prostopadłościan  o  wymiarach  10,74 x 34,01 m,  złożony  z  dwóch  oddylatowanych
segmentów, zwieńczony dwuspadowym stropodachem, o nachyleniu połaci ok. 2,56O (4,47%), wzdłuż krótszych
elewacji zakończony attykami.

Budynek  wzniesiony  w  technologii  wielkopłytowej  żelbetowej  –  ściany  nośne  z  prefabrykowanych
elementów wielkowymiarowych. Ściany elewacji podłużnych wypełnione bloczkami gazobetonowymi. Ściany piwnic
betonowe,  otynkowane  zaprawą  cementowo  –  wapienną.  Ściany  kominowe  z  betonu  żwirowego  –  elementy
prefabrykowane,  systemowe.  Dach o konstrukcji  żelbetowej  z  prefabrykowanych płyt  kanałowych,  opartych ze
spadkiem  na  ścianach  nośnych,  pokrytych  papą  na  lepiku  na  wylewce  betonowej.  Stropy  żelbetowe  z  płyt
kanałowych.
Stolarka  okienna  drewniana  (piwnice)  i  PCV.  Drzwi  wejściowe  do  obu  klatek  schodowych  –  nowe,  stalowe,
przeciwpożarowe. Bramy garażowe w piwnicy – drewniane, dwuskrzydłowe.

Na  potrzeby  opracowania  dokumentacji  przeprowadzono  inwentaryzację  budynku  w  zakresie  elewacji
budynku,  wymiarów  stolarki  okiennej  i  zewnętrznej  stolarki  drzwiowej.  Dokonano  również  oględzin  ścian
zewnętrznych,  ich  rodzaju  i  stanu  technicznego  w  celu  określenia  właściwej  technologii  termomodernizacji
budynku.

2. Podstawowe parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy:    366,00 m2

Kubatura budynku: 6 138,00 m3 (razem z piwnicami)
Kubatura części ogrzewanej: 4 203,56 m3      
Liczba wejść do budynku:        2
Liczba klatek schodowych:        2
Wysokość budynku: 17,28 m – 16,09 m (do góry attyki)
Wysokość budynku: 16,78 m – 15,60 m (do kalenicy)
Liczba lokali mieszkalnych:      40

3. Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.
Wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiarów inwentaryzacyjnych stanu istniejącego.

Ściany zewnętrzne piwnic

– ściany betonowe, grubość ścian łącznie z tynkami 45 cm,

– tynk zewnętrzny cementowy gr. 2,5 cm

– tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2,5 cm.
Ściany zewnętrzne nadziemia

– ściany szczytowe: prefabrykowana płyta żelbetowa 26 cm + cegła ceramiczna pełna 12 cm na zaprawie, gru -
bość ścian łącznie z tynkami 44 cm,

– ściany podłużne murowane z bloczków gazobetonowych gr. 38 cm, grubość ścian łącznie z tynkami 44 cm,

– tynk zewnętrzny cementowo-wapienny gr. 3 cm,

– tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 3 cm.
Stropy

– stropy międzykondygnacyjne żelbetowe z płyt kanałowych, gr. łącznie z okładzinami 30 cm,

– sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Stropodach 

– stropodach betonowy niewentylowany, dwuspadowy o spadku 2,56O (4,47%).

– konstrukcja z płyt żelbetowych kanałowych, 

– pokrycie z kilku warstw papy na podkładzie betonowym,

– obróbki blacharskie z blachy stalowej,

– rynna PCV, rury spustowe PCV.
Loggie

– wnęki na płytach żelbetowych o wym. 118 / 278 cm,
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– od spodu tynkowane - tynk cementowo-wapienny,

– posadzki zróżnicowane: płytki gresowe lub brak okładzin,

– balustrady stalowe nowe, o wys. 114 cm, malowane proszkowo,

– obróbki blacharskie z blachy stalowej malowanej.

Zadaszenie wejścia

– konstrukcja wsporcza stalowa, złożona z dwóch ram w kształcie trapeza z profili okrągłych Ø 5 cm, zamocowa-
nych do betonowych murków,

– pokrycie z blachy stalowej trapezowej,  o wym. 135 / 270cm.
Kominy

– kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, tynkowane,

– obróbki blacharskie z blachy stalowej.
Stolarka okienna i parapety zewnętrzne

– część okien PCV, część drewnianych,

– parapety zewnętrzne stalowe,

– w oknach piwnic kraty stalowe.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna

– drzwi wejściowe do budynku – stalowe przeciwpożarowe, wymienione w 2019 roku, wymiary 149/215,

– bramy garażowe do piwnic – drewniane, dwuskrzydłowe rozwierane, wymiary 208/195.

4. Ocena stanu technicznego
Na podstawie  przeprowadzonej  wizji  lokalnej  określono obecny stan techniczny płaszczyzn pionowych

(ścian zewnętrznych oraz stolarki  okiennej i  drzwiowej  zewnętrznej).  Ocenę stanu technicznego wykonano wg
czterostopniowej skali: bardzo dobry, dobry, średni, zły.

Określenie stanu technicznego następujących elementów:
Ściany zewnętrzne piwnic

– brak widocznego zawilgocenia ścian piwnic i przyziemia od strony wewnętrznej;  stan techniczny: średni.

– tynki zewnętrzne spękane, częściowo zmurszałe, widoczne odspojenia i ubytki;  stan techniczny: średni.

Ściany zewnętrzne nadziemia

– brak zawilgocenia ścian od strony zewnętrznej i wewnętrznej;  stan techniczny: dobry,

– tynki  zewnętrzne:  tynki  zabrudzone,  delikatnie  spękane,  znaczne  ubytki  tynków  na  elewacji  południowej
i wschodniej;  stan techniczny: średni / zły.

Loggie
- brak uszkodzeń płyty konstrukcyjnej wnęk loggii;  stan techniczny: dobry,
- tynki: brak ubytków tynków zewnętrznych na spodzie płyt loggii, od czoła i z boków;  stan techniczny: dobry,
- obróbki blacharskie – z blachy stalowej, powyginane;  stan techniczny: średni,
- balustrady – nowe, stalowe, malowane proszkowo, wymienione w 2019 roku, wys. 114 cm;
   stan techniczny: bardzo dobry,
Stropodach 
- pokrycie stropodachu szczelne, po remoncie;  stan techniczny: dobry,
- odwodnienie dachu szczelne;  stan techniczny: dobry,
Stolarka okienna i parapety
- stolarka okienna PCV  - nowa, szczelna;  stan techniczny: dobry,
- stolarka okienna drewniana - nieszczelna, brak powłok malarskich, widoczne ubytki i porażenia przez owady;
  stan techniczny:  zły.
- parapety przy oknach PCV - z blachy stalowej, niezniszczone;  stan techniczny: dobry,
- parapety przy oknach drewnianych - z blachy stalowej, skorodowane, wypaczone;  stan techniczny: zły.
Stolarka drzwiowa
-  drzwi  zewnętrzne  wejściowe  do  klatek  schodowych  –  nowe  z  2019  roku,  stalowe  przeciwpożarowe,  brak
wypaczeń skrzydeł, wymiary stolarki spełniają obowiązujące warunki techniczne i przepisy, stolarka szczelna;  stan
techniczny: dobry.
- bramy garażowe do piwnicy drewniane, nieszczelne, brak powłok malarskich, widoczne ubytki i porażenia przez
owady;  stan techniczny:  zły.

W  związku  z  powyższym  stwierdza  się,  że  stan  techniczny  budynku  pozwala  na  przeprowadzenie
termomodernizacji.

33



D Z I A Ł   I I I
PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

  

1. Stan istniejący.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Mikołowie przy ulicy Konstantego Prusa 21a i 21b, działki
nr 3876/39 i 2339/41. 

Działka nieogrodzona, resztki ogrodzenia od strony północnej. Wejścia główne do budynku przez dwie klatki
schodowe,  zlokalizowane  od  strony  elewacji  frontowej  –  wschodniej.  Przed  drzwiami  wejściowymi  podesty  z
nowych płytek betonowych, wyniesione nad teren 13 cm, objęte dwoma murkami betonowymi wysokości 25 cm
nad podestem. Dojścia  do budynku utwardzone betonowymi płytkami chodnikowymi – chodnik  o szer.  1,55 m
i 2,50 m. Pozostały teren zielony - trawnik.
Istniejąca wokół budynku zieleń nie koliduje z projektowana inwestycją.

Najmniejsze odległości ścian budynku od granicy działki wynoszą:
• od strony północnej   4,22 m
• od strony zachodniej   4,18 m
• od strony południowej 18,19 m
• od strony wschodniej 15,44 m

2. Stan projektowany
Projektowana  termomodernizacja  budynku  nie  wpłynie  na  dotychczasowe  zagospodarowanie  działki.

Istniejąca linia zabudowy nie ulegnie zmianie. 
W terenie  zostaną wykonane dodatkowe opaski  wokół  budynku,  o  szer.  50 cm,  wykonane z  betonowych płyt
chodnikowych 50 x50 x 7cm.
Odprowadzenie wód z dachu budynku poprzez nowe rynny i 2 rury spustowe. Projektuje się odprowadzenie wód
deszczowych z dachu budynku do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejące studzienki.

3. Opinia konserwatorska
Teren działek nr  3876/39 i  2339/41 oraz budynek mieszkalny wielorodzinny nie  są wpisane do rejestru

zabytków, nie podlegają ochronie Konserwatora zabytków.

4. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w strefie A02MW – tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej.  Planowane  prace  termomodernizacyjne  nie  spowodują  zmian  w  wysokości  budynku  oraz
w kształcie  i  układzie  połaci  dachowych,  są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego
miasta Mikołów.

5. Wpływ eksploatacji górniczej
Nie dotyczy.

6. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Obszar oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzając związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano
następujące  akty prawne:

• ustawę  Prawo  budowane  oraz  przepisy  techniczno-budowlane  wydane  na  postawie  art.  7  Prawa
budowanego

• Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów.

Odległości budynku od granic działki wynoszą powyżej 4,0 m, a odległości od budynków sąsiednich są większe niż
8,0 m.
Inwestycja jest zgodna w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jego przepisami.
Nie zachodzi możliwość spowodowania negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na tereny sąsiednich
nieruchomości.
Projektowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na sposób zagospodarowania sąsiednich działek.
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Projektowana inwestycja nie pozbawi osób trzecich możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków
łączności i możliwości dostępu do drogi publicznej. 
Nie zwiększy zanieczyszczenia powietrza, hałasu, nie ograniczy dostępu do światła dziennego.
Żadne ograniczenia w przywołanych wyżej przepisach odrębnych nie mają zastosowania.

Obszar oddziaływania budynku zamyka się w granicach działek należących do inwestora. 
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D Z I A Ł     I V
OPIS  PRAC  TERMOMODERNIZACYJNYCH  I  REMONTOWYCH

Uwaga:
Dopuszcza się stosowanie materiałów i systemów innych producentów o parametrach porównywalnych
lub lepszych niż przyjęte w projekcie.

1. PRACE  ROZBIÓRKOWE
 rozbiórkę wypełnienia z pustaków szklanych,
 skucie luźnych tynków na powierzchni cokołu ( 100%),
 skucie odspojonych i luźnych tynków zewnętrznych na ścianach kondygnacji nadziemia (100%),
 skucie tynków ścian poniżej poziomu terenu (100%),
 rozbiórka chodników, podestów wejściowych i okalających ich niskich murków betonowych.

2. PRACE  DEMONTAŻOWE
Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy zdemontować wszelkie zewnętrzne elementy:

• skrzynkę elektryczną, gazową,
• stolarkę okienną piwnic i mieszkań (całkowicie),
• obróbki blacharskie loggii,
• rynny i rury spustowe,
• pozostałości instalacji odgromowej,
• stalowe daszki nad wejściami,
• stalowe parapety zewnętrzne,
• kraty okienne,
• lampę zewnętrzną,
• anteny TV,
• zewnętrzne kratki wentylacyjne (4 w ścianie piwnic i 1 pod oknem parteru na elewacji wschodniej).

3. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

3.1. Ogólna charakterystyka systemu
Jako technologię ocieplenia wybrano metodę „lekką – mokrą” (ETICS). Polega ona na bezspoinowym mocowaniu
izolacji  termicznej (BSO) z płyt  ze styropianu do zewnętrznej powierzchni ścian budynku za pomocą zaprawy
klejowej i kołków oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej. System może być stosowany
w budynkach eksploatowanych.

Obliczenia współczynnika izolacyjności termicznej ściany istniejącej i ściany po wykonaniu docieplenia:
 ściana istniejąca nadziemia szczytowa  U=1,676 W/m2K – (dla: t>16O), należy ocieplić ściany zewnętrzne:

ściana istniejąca + płyty styropianu „fasada” gr. 15 cm U=0,194 W/m2K,
 ściana istniejąca nadziemia podłużna  U=1,357 W/m2K – (dla: t>16O), należy ocieplić ściany zewnętrzne:

ściana istniejąca + płyty styropianu „fasada” gr. 15 cm U=0,189 W/m2K,
 ściana istniejąca piwnic - cokół U=1,571 W/m2K – (dla: 8O<t<16O), należy ocieplić ściany zewnętrzne;

ścian istniejąca cokołu + polistyren ekstrudowany gr. 6 cm U=0,416 W/m2K,
 ściana istniejąca piwnic poniżej poziomu terenu U=1,677 W/m2K, należy ocieplić ściany zewnętrzne;

ściany piwnic poniżej poziomu terenu + polistyren ekstrudowany XPS gr. 6 cm U=0,424 W/m2K,

Warstwę termoizolacyjną ścian zewnętrznych wykonać:
 ścian  nadziemia:  płyty  styropianowe  o  grubości  15 cm  i  współczynniku  przewodzenia  ciepła

 = 0,033 W/mK (lub niższy), przyjęto przykładowy system ocieplenia TermoOrganika GALAXY fasada,
 ścian piwnic (w gruncie) i  cokół: samogasnące płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubości 6 cm

i współczynniku przewodzenia ciepła  =0,034W/m*K (lub niższy).

Warstwę wykończeniową zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w masie.

3.2. Układ warstw ocieplenia i zastosowane materiały
A. Istniejące ściany

 ściany piwnic - ściany betonowe, grubość ścian łącznie z tynkami 45 cm,,

 ściany nadziemia - szczytowe: prefabrykowana płyta żelbetowa 26 cm + cegła ceramiczna pełna 12 cm na
zaprawie, grubość ścian łącznie z tynkami 44 cm, ściany podłużne murowane z bloczków gazobetonowych
gr. 38 cm, grubość ścian łącznie z tynkami 44 cm, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
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Uwaga:  W miejscu  skutych  tynków elewacji,  cokołu,  ścian  piwnic  poniżej  poziomu terenu  –  wykonać
rapówkę cementową kat.II. 

B. Podkład gruntujący
Preparat gruntujący zmniejszający chłonność podłoża.

C. Izolacja termiczna
 cokół : polistyren ekstrudowany XPS o grubości 6 cm,

 ściany piwnic (w gruncie): polistyren ekstrudowany XPS o grubości 6 cm,

 ściany nadziemia: płyty ze styropianu „fasada” EPS S o grubości 15 cm,

D. Mocowanie
 ściany nadziemia: zaprawa klejowa do izolacji z płyt styropianowych oraz łączniki z wbijanym trzpieniem

stalowym i łbem z tworzywa z długą strefą rozporu (np. KI-220N Koelner), o nośności obliczeniowej 0,15kN
i długość 230 mm,

 ściany  cokołu:  zaprawa  klejowa  do  izolacji  z  płyt  ze  skalnej  wełny  mineralnej i  łączniki  z  wbijanym
trzpieniem  stalowym  i  łbem  z  tworzywa  z  długą  strefą  rozporu  (np.  KI-140N  Koelner),  o  nośności
obliczeniowej 0,15 kN i długość 140 mm.

Dobór  kołków o rdzeniu  stalowym podyktowany jest  m. in.  grubością  projektowanej  termoizolacji  i  wymaganą
długością wbijanego trzpienia, co w przypadku kołków z tworzywa może powodować niewłaściwe umocowanie
kołka  lub  wykrzywienie.  Zalecana  liczba  kołków  przy  wysokości  budynku  od  8-20 m  i  projektowanej  izolacji
termicznej  wynosi od 8 szt/m2 do 10 szt/m2. Przyjęto 8 kołków na 1m2.
Uwaga:
Termoizolację mocować kołkami w warstwie nośnej ściany na głębokość min 7,5 cm.

E. Warstwa zbrojąca
 siatka  z  włókna  szklanego zatopiona  w zaprawie  klejowej  do  izolacji  z  płyt  styropianowych;  w strefie

pierwszego metra wysokości ściany parteru i na ścianach piwnic (cokole) zastosować podwójną warstwę;
w strefach brzegowych (lokalizacja zaznaczona na rys. D-01) o szerokości 1,37 m zastosować podwójną
warstwę siatki.

Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2, spełniające następujące wymagania:
 wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku,

 siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym – min 125 daN,

 pozostałe wymagania wg PN-92/P-85010.
Zaprawa klejowa o następujących parametrach:

 sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących,

 przyczepność do betonu – min. 0,25 MPa, do styropianu – min. 0,1 MPa,

 odporność na temperatury – od -20oC do +60oC,

 gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,3 kg/dm3.
       

F. Podkład pod tynk zewnętrzny
– podkładowa masa tynkarska pod cienkowarstwowe tynki akrylowe.

Podkładowa masa tynkarska o parametrach:
– gotowa masa podkładowa na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych,
– temperatura podłoża i otoczenia - od +5oC do +30oC,
– gęstość gotowego wyrobu - ok. 1,5 g/cm3.

G. Wyprawa tynkarska 
 tynk akrylowy o fakturze „kamyczkowej” i ziarnach 1,5 mm, barwiony w masie.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:
 baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

 przyczepność – min. 0,3 MPa,

 gęstość gotowego wyrobu – ok. 1,9 g/cm3,

 przepuszczalność pary wodnej: kategoria V2.
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H. Zabezpieczenie ścian parteru
Podkład  gruntujący  systemów  antygraffiti –  bezrozpuszczalnikowa  emulsja wodna  czystego  akrylatu  do
gruntowania wszelkich podłoży.

 odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia,

 wygląd: mleczno-opalizujący,

 gęstość: ok. 1000 g/l,

 odporność na alkalia: do 14 pH.
Powłoka antygraffiti dla mineralnych i organicznych podłoży, w wersji „mat”, bezbarwna.

 2-komponentowa powłoka poliuretanowa,

 twarda, odporna na ścieranie i zadrapania.

3.3. Sposób wykonania
Izolację  termiczną  ścian  piwnic  (cokołu)  wykonać  do  poziomu  ław  fundamentowych.  Izolację  wykonywać  po
odkopaniu ścian  odcinkami nie dłuższymi niż 10,0m. 
Roboty prowadzić zgodnie z poniższym opisem:

A. Prace przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  prac  należy  zgodnie  z  zasadami  BHP  wykonać  montaż  odpowiednich  rusztowań  lub
specjalnych pomostów roboczych.
Elewacje  należy  osłonić  i  zabezpieczyć  przed  działaniem silnego  wiatru,  wpływem opadów atmosferycznych,
bezpośrednim nasłonecznieniem.
Należy zabezpieczyć przyłącza instalacji elektrycznej, teletechnicznej, gazowej.
Daszkiem  ochronnym  należy  zabezpieczyć  obiekt  i  wejście  do  budynku  –  budynek  użytkowany  przez  czas
prowadzenia robót.

B. Sprawdzenie przygotowania podłoża
Podłoże,  do  którego  będzie  mocowane  ocieplenie,  powinno  być  równe,  czyste,  suche  i  wolne  od  warstw
i zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, środki antyadhezyjne, pył, kurz, porosty, luźno związane
fragmenty, łuszczące się tynki), o odpowiedniej przyczepności, pozbawione powłok lub cząstek luźno związanych
z podłożem oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Dodatkowo należy wykonać próbę przyczepności przyklejonych próbek izolacji termicznej do podłoża – zgodnie
z instrukcją ITB.

C. Przygotowanie powierzchni ścian
Podłoża nadmiernie nasiąkliwe wymagają gruntowania. Ponadto podłoże powinno być nośne i wytrzymałe.
Równość podłoża sprawdzić przy pomocy poziomicy i łaty o długości 2 m. Odchyłki w pionie i poziomie nie powinny
przekraczać 0,5 cm / 1 m oraz 1 cm / kondygnację.
W  przypadku  występowania  w  podłożu  ubytków  i  nierówności  rzędu  5-15 mm  wyrównać  je  dzień  wcześniej
szybkosprawną zaprawą wyrównującą, a po jej wyschnięciu całą powierzchnię zagruntować. Przy nierównościach
większych niż 15 mm podłoże wyprowadzić, przyklejając cienką wyrównawczą warstwę płyt styropianowych, przy
czym drugą warstwę płyt należy przyklejać na ciągłej warstwie zaprawy klejącej.

Podłoże przygotować poprzez sprawdzenie przyczepności przez opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy o tym,
że warstwy nie są związane z podłożem).

Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą. Przyklejanie płyt izolacji termicznej rozpocząć po
wyschnięciu powierzchni.

Przed rozpoczęciem przyklejania chłonne podłoże zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność podłoża.

D. Przygotowanie i przyklejenie płyt izolacji termicznej
Przed właściwym nałożeniem zaprawy klejowej, powierzchnię klejoną, w celu zwiększenia jej przyczepności należy
odkurzyć  szczotką  z  luźnych  cząstek  i  pyłu,  po  czym  wstępnie  zagruntować,  wcierając  zaprawę  klejową
w powierzchnię płyty przy pomocy pacy o gładkiej krawędzi.
Zaprawa klejąca nie może być nanoszona na całe podłoże, a jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, z pozosta-
wieniem boków płyt wolnych od kleju – przygotowaną zaprawę klejową należy nanieść na płytę styropianową meto-
dą „pasmowo-punktową” (wykonać ciągłą pryzmę obwodową o szerokości co najmniej 3 cm przy krawędzi płyty
i równomiernie rozłożyć na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm; nałożyć taką ilość masy, aby pokry-
wała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty a po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %)
Bezpośrednio  po  nałożeniu  zaprawy  klejącej  płyty  wełny  mineralnej  powinny  być  przyłożone  i  dociśnięte  do
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podłoża.  Płyty  należy  przyklejać  od  dołu  do  góry  w  układzie  poziomym dłuższych  krawędzi,  z  zachowaniem
mijankowego układu spoin. Spoiny płyt muszą się mijać na całej powierzchni ściany i na narożnikach.
W narożnikach mogą być stosowane tylko płyty całe lub połówkowe. Nie należy stosować płyt wyszczerbionych,
wgniecionych lub połamanych. W obrębie otworów płyty muszą być tak montowane, aby spoiny nie pokrywały się
z krawędziami otworów - przesunięcie względem ościeży nie może być mniejsze niż 10 cm. Płyty przykleja się
w całości, części wystające poza naroża docina dopiero po związaniu kleju. Szczeliny pomiędzy płytami nie mogą
być wypełnione zaprawą klejącą, a ewentualne uzupełnienia muszą być wykonane klinami styropianu.
Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie 2 dni od ich
przyklejenia.
Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonać po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica ściany.

E. Mocowanie płyt ze styropianu
Łączniki (kołki) zapobiegają odrywaniu ocieplenia od podłoża na skutek działania siły ssącej wiatru, która może
powodować  ponadto  wewnętrzne  pęknięcia  struktury  kleju  oraz  pęknięcia  na  tynku.  Najbardziej  narażone  na
destrukcyjny wpływ wiatru są strefy brzegowe fasad w narożnikach budynku. W miejscach tych łączniki stosuje się
zawsze,  w  ilości  zagęszczonej  od  20%  do  50%  względem  pozostałej  powierzchni  ściany.  Szerokość  strefy
brzegowej dla przedmiotowego budynku wynosi 1,37 m.

Trwałość ocieplenia i całej fasady jest zależna od ilości i rozstawu łączników, materiału podłoża pod ocieplenie od
ciężaru materiału izolacyjnego z klejem, siatką i tynkiem a także od rodzaju, kształtu i wymiarów mocowanej płyty
termoizolacyjnej.
Dla  izolacji  ze  styropianu  do  kotwienia  należy  zastosować  łączniki  z  wbijanym  trzpieniem  stalowym  i  łbem
stalowym. 
Przyjęta długość kotwienia do podłoża  min 75 mm. Kołkowanie można wykonywać najwcześniej po upływie 2 dni
od przyklejenia styropianu.

Mocowanie płyt izolacji termicznej poniżej poziomu terenu i cokołu
Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. Płyty kleić do podłoża za pomocą  elastycznej, dwu-
składnikowej masy uszczelniającej.
Rozmieścić równomiernie 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty.
Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 1,5 l masy / 1 m2. W przypadku ob-
ciążenia wodą płyty przykleja się na całej powierzchni za pomocą masy. Boczne powierzchnie płyt przeszpachlo-
wać ww. masą. W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą masy. Powyżej gruntu
mocować dodatkowo płyty za pomocą łączników mechanicznych.

F. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Warstwę
zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej.
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych
prostokątnymi pasami siatki (wymiary 20 x 35 cm), umieszczonymi pod kątem 45O, na zaprawie klejowej.
Następnie na całą powierzchnię zamocowanych płyt styropianowych nanieść zaprawę klejącą ciągłą warstwą o gr.
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.
Po nałożeniu zaprawy,  natychmiast  wtopić w nią siatkę tak,  by została ona równomiernie napięta i  całkowicie
zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać na zakład nie mniejszy niż 10 cm.
Na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy o gr. ok. 1 mm, wyrównując całą
powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną siatką wynosi od 3 do 5 mm.
Na pierwszym metrze wysokości ściany (mierząc od linii cokołu), na ścianach cokołu oraz w strefach brzegowych
(szer. 1,37 m) w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne zastosować w warstwie zbrojonej dwie
warstwy siatki z włókien szklanych.

Poniżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne zabezpieczyć izolacją grubowarstwową - 1x folia kubełkowa.

H. Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Po  związaniu  i  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  całą  jej  powierzchnię  zagruntować  preparatem  gruntującym
zmniejszającym chłonność podłoża. Okres schnięcia zagruntowanego podłoża wynosi ok. 24 godziny.

Tynk akrylowy. Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nałożyć pacą ze stali nierdzewnej cienką, równomierną
warstwę zaprawy tynkarskiej.
Następnie, także pacą ze stali  nierdzewnej, ściągnąć nadmiar nałożonego tynku do warstwy o grubości ziarna
(zebrany materiał można po wymieszaniu ponownie wykorzystać). Po czym wyprowadzić zakładaną fakturę przez
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zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego. Operację zacierania wykonywać przy niewielkim
nacisku pacy równomiernie na  całej powierzchni elewacji.

I. Okładziny klinkierowe
W  rejonie  wejść  do  klatek  schodowych  oraz  na  cokole  wykonać  okładziny  ścian  z  płytek  klinkierowych.
Proponowany  system  ocieplenia  z  płytką  klinkierową  elastyczną  (mineralną)  ELASTOLITH o  wymiarach
240 x 71 mm,  grubość  3 mm.  Płytki  Elastolith  są  mrozoodporne  i  paroprzepuszczalne.  Płytki  mocować
wysokoelastyczną zaprawą klejową Elastolith. Płytki zaimpregnować. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej i siatki,
na której będą przyklejane płytki musi zostać zaimpregnowana emulsją. Wykonać zgodnie z rysunkami elewacji A-
02, A-03 i A-04.

J. Zabezpieczenie ścian parteru i cokołu
Do wysokości górnej krawędzi okien parteru elewację zabezpieczyć preparatem „antygraffiti” (np. Coatex Speciaal
NV) dającym możliwość usunięcia graffiti i innych zabrudzeń przy użyciu gorącej wody pod ciśnieniem, o trwałości
powłoki zabezpieczającej przez minimum 7 lat. Przed naniesieniem powłoki powierzchnię należy zagruntować pod-
kładem gruntującym dla systemów antygraffiti (np. AC 100).Powłoki nanosić ręcznie. Warstwę wierzchnią po wy-
schnięciu podkładu, min, po 24h od jego nałożenia.

4. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNIC
Na ścianach piwnic należy wykonać nową izolację przeciwwilgociową. 
Izolację wykonać od poziomu +30 cm ponad terenem do górnego poziomu ław fundamentowych.
Izolację wykonać z  dwuskładnikowej, posiadającej wypełnienie polistyrenowe, grubowarstwowej masy asfaltowej
modyfikowanej  polimerami  PMBC (KMB),  przeznaczonej  do  izolacji  wodochronnej  elementów stykających  się
z gruntem (np. Izohan WM2K plus).

Materiały:
Masa asfaltowa KMB

– przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa
– gęstość objętościowa: ok. 0,9 kg/dm3

– zawartość wody w masie ( skł. A): nie więcej niż 45%
– zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2
– stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze
– reakcja na ogień: klasa F
– wodoszczelność: W2B
– odporność na ściskanie: C2B

A. Przygotowanie podłoża
Stare powłoki smołowe, istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (as-
faltowych), miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniają-
cych usunąć. Skuć całkowicie tynki poniżej poziomu terenu. Na powierzchni ścian wykonać nowe tynki cementowe
kat.II.
Podłoże pod izolację musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek
oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.
Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować - starannie usunąć ewentu-
alne zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ściany z gruntem. 
Zmurszałe tynki cokołu skuć (powierzchnia 100%), skuć tynki ścian poniżej poziomu terenu (100%), i wykonać na
powierzchni rapówkę cementową kat. I. Na ławie fundamentowej wykonać fasetę  z zaprawy cementowej.
Ubytki i pęknięcia w ścianach naprawić zaprawą cementową.

B. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej nanosić kolejne.
Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia
hydrostatycznego  działającego  na  izolację.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  to,  by  powierzchnie  kątów
wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. 
Żeby  zapobiec  tworzeniu  się  pęcherzy  na  powierzchniach  nierównych,  o  dużych  porach  potrzebne  jest
szpachlowanie wypełniające (drapane) masą. Szpachlowanie zalecane jest także przy wykonywaniu robot podczas
wysokich  temperatur  przy  wilgotnym  podłożu.  Szpachla  wypełniająca  musi  wyschnąć,  zanim  można  będzie
rozpocząć następny etap pracy.
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Aby uniknąć uszkodzeń hydroizolacji nie należy używać do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub gruboziarnistego
żwiru. Izolację zabezpieczyć folią profilowaną.
Nie  dopuszczać  do  sytuacji,  żeby  woda  opadowa  mogła  wnikać  w  przegrodę  i  podchodziła  pod  warstwę
hydroizolacji od strony podłoża.

W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki bu-
dowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Wykonywać
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5. IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU
5.1. Ogólna charakterystyka systemu
Jako technologię ocieplenia dachu wybrano ocieplenie od zewnątrz płytami styropapy mocowanymi do istniejącej
konstrukcji dachu.  

Obliczenia współczynnika izolacyjności termicznej stropu istniejącego i stropu po wykonaniu docieplenia wg Audytu
energetycznego. Po wykonaniu obliczeń otrzymano wyniki:

 stropodach istniejący  U=2,51 W/m2K – (dla: t>16O) należy ocieplić stropodach,

 strop istniejący  + styropapa 25 cm U=0,14 W/m2K.

Warstwę termoizolacyjną dachów stanowią płyty styropapy EPS100 laminowanej papą podkładową, o grubości

wynikającej z obliczeń równej  25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła  =0,038 W/mK (lub niższy).

5.2. Układ warstw ocieplenia i zastosowane materiały
A. Istniejący stropodach
– tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 – 2,5 cm,
– strop z płyt żelbetowych kanałowych,
– pokrycie z papy na podkładzie cementowym.

B. Izolacja termiczna
Płyty styropianowe styropapy EPS100 (np. Megastyro EPS 100-038 dach/podłoga), laminowane papą podkładową,
współczynnik przewodzenia ciepła  =0,038 W/mK (lub niższy) o grubości:

– izolacja termiczna ze styropapy: 25 cm

– izolacja termiczna ze styropapy: 10 cm i 15 cm (w miejscu przedłużenia okapu dachu)

C. Mocowanie
Klej  do  płyt  styropapy (np.  Vedatex  Adhesiv)  -  bitumiczna  masa  klejowa do  przyklejania  płyt  styropianowych
w systemach ociepleń.
– wygląd zewnętrzny: barwa jednolita, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych
– spływność  w  temp.  60oC przy  kącie  45o w  czasie  5 h  przyklejonej  lepikiem asfaltowym:  niedopuszczalne

przesunięcia papy i wycieki
– giętkość przy przeginaniu na walcu fi30mm w temp. -5oC: niedopuszczalne powstanie rys i pęknięć
– temp. zapłonu: nie mniej niż 31oC
– zawartość wody: nie mniej niż 0,5%.
Kołki mocujące
Łączniki teleskopowe z szerokim talerzem (np. Kolener GOK75-165) z wkrętem do podłoży betonowych (np. Koel-
ner WBT-61300) dł. 300mm.

D. Pokrycie dachu
– papa podkładowa,
– papa wierzchniego krycia.

Papa podkładowa – papa termozgrzewalna, na welonie z włókien szklanych o gramaturze 60 g/m2,
Papa wierzchniego krycia – papa termozgrzewalna,  wkładka z włókniny poliestrowej o gramaturze 230 g/m2+/-
20 g/m2, masa powłokowa z asfaltu modyfikowanego SBS).

5.3. Sposób wykonania
Roboty prowadzić zgodnie z poniższym opisem:

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  zgodnie  z  zasadami  BHP  wykonać  montaż  odpowiednich  rusztowań  lub
specjalnych pomostów roboczych.
Elewacje  należy  osłonić  i  zabezpieczyć  przed  działaniem silnego  wiatru,  wpływem opadów atmosferycznych,
bezpośrednim nasłonecznieniem.
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A. Prace przygotowawcze
Na powierzchni dachów:
– ze względu na dobry stan techniczny istniejące pokrycie dachu nie będzie usuwane,
– podłoże oczyścić z brudu, tłuszczu, kurzu, luźnych elementów,

Przed wykonaniem izolacji należy wykonać:
– istniejący wyłaz dachowy zachować do ponownego montażu,
– demontaż rynny, rur spustowych i obróbek blacharskich okapu, attyk i kominów,
– nadmurowanie / podwyższenie  kominów,
– przedłużenia okapów dachów.

B. Wykonanie izolacji 
Na połaciach dachu zamontować kominki wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie wilgoci zalegającej w starych
pokryciach dachu. Kominki montować w ilości  1 szt. na 40 m2 powierzchni dachu.

Klej do styropapy nanosić paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8
placków na płytę. Następnie  na to  układać  płytę  styropapy i docisnąć,  aby klej  rozprowadził  się  po większej
powierzchni. Do klejenia płyt można stosować kleje przeznaczone do podłoży z istniejącego pokrycia papowego
(np. Vedatex - Adhesiv).
Po przyklejeniu płyt stosujemy dodatkowo łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. Ilość
kołków zgodnie z rysunkiem szczegółowym projektu D-16.

Papa od góry powinna wystawać poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na szerokości i jednego na
długości płyty (zakładka 5 cm), zaś papa od spodu płyt powinna mieć wymiary takie same jak płyta styropianowa.
Płyty układamy ściśle do siebie.

C. Wykonanie pokrycia dachu
Na przymocowanych płytach należy wykonać pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej podkładowej i papy ter-
mozgrzewalnej wierzchniego krycia. Układając papę należy pamiętać o odpowiedniej szerokości zakładów.  

6.  PRZEDŁUŻENIE OKAPU DACHU
Do istniejącej krawędzi dachu należy zamontować krawędziak o wymiarach: 10 x 10 cm, dł. 50 cm, w rozstawie co
60 cm. Elementy mocować wkrętami samo wiercącymi (przeznaczonymi do betonu) w ilości 2 szt. na 1 element.
Pomiędzy krawędziakami umieścić izolację termiczną ze styropapy gr. 10cm, nad krawędziakami wykonać izolację
termiczną dachu ze styropapy gr. 15 cm. 

7. PODWYŻSZENIE KOMINÓW
Z uwagi na wykonanie izolacji termicznej na połaci dachu, wysokość kominów będzie niewystarczająca.
Istniejące kominy należy nadmurować do wysokości wskazanej na rysunkach. 

- Nadmurowania  kominów  wykonać  z  cegły  ceramicznej  pełnej  klasy  30,  murowanej  na  zaprawie
cementowej 1:3. Elementy nadmurowane zagruntować i otynkować zaprawą cementową - tynki kat.III.

Obróbki  blacharskie  na  styku  połaci  dachu  i  ścian  kominów,  obróbki  blacharskie  ścian  attykowych  wykonać

z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm, powlekanej farbą – poliester mat (25m).

Materiały:
Cegła ceramiczna pełna
– wymiar 250 x 120 x 65 mm,
– grupa Z (zwykła), rodzaj M (mrozoodporna),
– klasa 15.
Zaprawa cementowa 
– gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3

– wytrzymałość na ściskanie ≥ 10,0 MPa
– reakcja na ogień – klasa A1
– mrozoodporna

8. ZMNIEJSZENIE SZEROKOŚCI OTWORÓW PO LUKSFERACH
Powstały otwór po likwidacji pustaków szklanych należy zwęzić o 50 cm poprzez zamurowanie bloczkami betonu
komórkowego kl. 400 gr. 42 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej.
Po wykonaniu ścianę otynkować:
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– tynk wewnętrzny – cementowo-wapienny kat.III, gr. 1,5 cm,
– tynk zewnętrzny – cementowy kat.II.

Bloczki betonu komórkowego
– grubość bloczka 42 cm +/-1cm
– klasa 400 (gęstość 400 kg/m3 )
– reakcja na ogień – klasa A1
– średnia wytrzymałość na ściskanie: 2 MPa
Zaprawa cementowo-wapienna
– gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3

– wytrzymałość na ściskanie ≥ 5,0 MPa
– reakcja na ogień – klasa A1
– mrozoodporna

9. WYMIANA / MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ
W całym budynku osadzić nową stolarkę okienną. W otworach istniejących wykorzystać istniejące nadproża.
– stolarka okienna piwnic i klatek schodowych - okna PCV o współczynniku  przenikania ciepła  U<1,4 W/m2K,
– stolarka okienna mieszkań - okna PCV o współczynniku  przenikania ciepła  U<0,9 W/m2K,
Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki.

UWAGA: na klatkach schodowych w świetle okien, przy spocznikach schodów, zamontować balustrady ze
stali nierdzewnej z profili kwadratowych 35 x 35 mm, dł. 148 cm, wys. 50 cm. Balustradę przymocować do
ścian kołkami.

10. PARAPETY 
Projektuje  się  wymianę  oraz  wykonanie  wszystkich  parapetów  zewnętrznych  na  parapety  z  blachy  stalowej
powlekanej grubości 0,55 mm.
Parapety wewnętrzne PCV.

11. WYMIANA STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
A. Drzwi zewnętrzne w piwnicy – bramy garażowe
Projektuje się wymianę istniejących bram garażowych do piwnicy w elewacji południowej budynku.
Istniejące  bramy  należy  zdemontować,  a  następnie  osadzić  nowe  bramy  dwuskrzydłowe  rozwierne  z  blachy
stalowej ocynkowanej, ocieplone. Wymiary podane w zestawieniu stolarki. Współczynnik przenikania ciepła: U<1,3
W/m2K.

B. Drzwi wewnętrzne 
Projektuje  się  wymianę  istniejących  drzwi  wewnętrznych  do  piwnicy  na  drzwi  pełne  EI30  z  poszerzeniem
istniejącego otworu.
Istniejące drzwi należy zdemontować, a następnie wykonać nowe nadproże z 1 belki prefabrykowanej typu L19
N/120.

Zachować kolejność wykonywania robót:
– podstemplować istniejące nadproże,
– wykuć bruzdę na głębokość osadzenia 1 belki,
– osadzić  belkę  nadproża,  a  w  przestrzeni  między  murem a  górną  powierzchnią  belki  wbić  kliny  z  drewna

twardego w rozstawie co 30 cm,
– przestrzeń między belką a murem wypełnić zaprawą cementową klasy M15,
– po stwardnieniu zaprawy poszerzyć otwór,
– usunąć stemple,
– nadproże otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kl. III na siatce stalowej,
– osadzić drzwi,
– naprawić powstałe ubytki w ścianie (tynkowanie + malowanie).

Przyjęto jednoskrzydłowe pełne drzwi stalowe płaszczowe, światło przejścia 90 cm Ościeżnica metalowa narożna
wykonana z blachy stalowej.  Kolor drzwi  – szary.  Wyposażone w 2 klamki,  zamek i  samozamykacz.  Wymiary
podane w zestawieniu stolarki.
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12. REMONT LOGGII WNĘKOWYCH
12.1. Balustrady loggii
Balustrady  wymienione  zostały  w 2019 roku  na stalowe,  malowane proszkowo.  Są w bardzo  dobrym stanie
technicznym.
Przed wykonaniem ocieplenia ścian i posadzki loggii  balustrady należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Po
ociepleniu posadzki wysokość balustrad wyniesie 110 cm od górnego poziomu posadzki.  

12.2. Spód balkonu
Na spodnich płaszczyznach wykonać następujące prace remontowe:
– przygotować podłoże poprzez sprawdzenie przyczepności tynków zewnętrznych przez opukanie. W przypadku

luźnych  tynków  i  okładzin  należy  je  zbić  i  zarzucić  warstwę  zaprawy  cementowej  1:3.  Tynk  oczyścić
szczotkami, zmyć powierzchnię tynków wodą, naprawić rysy i drobne uszkodzeń tynków,

– zagruntować podłoże gruntującym preparatem zmniejszającym chłonność,
– wykonać izolację termiczną z płyt  styropianowych gr.  5 cm  =0,033 W/mK. Płyty mocować do płyt  zaprawą

klejową do izolacji z płyt styropianowych,
– na izolacji termicznej wykonać warstwę zbrojącą z zaprawy klejowej do siatek do izolacji z płyt styropianowych

oraz zatopionej w niej siatki z włókna szklanego. Na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką
warstwę zaprawy klejowej o gr. ok. 1 mm, wyrównując całą powierzchnię.

– powierzchnię wzmocnioną warstwą zbrojącą zagruntować preparatem gruntującym zmniejszającym chłonność
podłoża.

– na wyschniętą powierzchnię nanieść podkład pod tynk akrylowy, a następnie tynk akrylowy barwiony w masie.
Na okapach belek zamykających loggie analogicznie wykonać izolację z wełny mineralnej gr. 15 cm.

Materiały:
Wg opisów w powyższych punktach.

12.3. Posadzki loggii
Istniejące posadzki usunąć, podłoże oczyścić (podłoże powinno być: równe, czyste, suche lub matowo-wilgotne,
gładkie, oczyszczone z tłuszczu, nacieków i innych substancji antyadhezyjnych). Wykonać następujące prace:
– usunąć istniejące warstwy posadzki do konstrukcji płyty stropowej, 
– nałożyć  warstwę  kontaktową  (emulsja  kontaktowa  zwiększającą  elastyczność,  odporność  na  spękania

i przyczepność do podłoża) na całą powierzchnię loggii,
– wykonać warstwę spadkową z szybkotwardniejącej masy posadzkowej gr. 1,5 - 2,63 cm, spadek 0,55%,
– ułożyć izolację termiczną z płyt termoizolacyjnych ze styropianu twardego „podłoga” EPS 200 gr. 3 cm,
– ułożyć warstwę poślizgową z foli PE,
– wykonać warstwę dociskową z szybkotwardniejącej zaprawy posadzkowej gr. 3 cm,
– powierzchnię  posadzki  cementowej  zaizolować  powierzchniowo  preparatem  zmniejszającym  nasiąkliwość

przeznaczonym do posadzek cementowych.

Materiały:
Warstwa kontaktowa
– gęstość ok. 1 kg/dm³,
– wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70% wytrzymałości zaprawy kontrolnej
– przyczepnośćdo podłoża betonowego: – w warunkach normalnych: 1,7 MPa 
Szybkotwardniejąca masa posadzkowa
– wytrzymałość na ściskanie: C40 
– wytrzymałość na zginanie: F7 
– skurcz: –0,80 mm/m 
– ścieralność na tarczy Bohmego: A9 w
– reakcja na ogień: klasa A1fl 
Preparat zmniejszający nasiąkliwość do posadzek cementowych 
– gęstość  ok. 1,00 kg/dm3,
– przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1,0 MPA,
– odporność na wodę pod ciśnieniem min. 0,5 MPa (50 m słupa wody),
Płyty styropianowe
– płyty samogasnące,
– EP S200, =0,034W/mK.
– sklasyfikowane jako NRO, zgodne z normą PN-EN 13163:2004.
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12.4. Okładzina z płytek gresowych
Na nawierzchni loggii wykonać okładzinę z płytek gresowych, mrozoodpornych, antypoślizgowych
– płytki mocować do wysezonowanego podłoża klejem odkształcalnym. Klej rozprowadzać na płytce - nanieść na

podłoże  gładką pacą  stalową,  a  następnie  równomiernie  rozprowadzić  i  wyprofilować (możliwie  w jednym
kierunku),  używając  pacy  ząbkowanej.  W  czasie  nie  dłuższym  niż  30  minut  przyłożyć  do  podłoża  płytkę
i dokładnie docisnąć. Powierzchnia styku płytki z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa.
Powinna ona wynosić:  100%. Nadmiar  kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na
bieżąco usuwać. Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Płytki
układać  zostawiając  miejsce  na  spoiny  szer.  5mm  (używać  krzyżyków  dystansowych).  Na  krawędziach
stosować listwy glazurnicze aluminiowe,

– na elewacji, wzdłuż połączenia balkonu ze ścianą - wykonać cokolik o wys. 10 cm z płytek gresowych,
– spoinowanie  fugą  elastyczną  -  szczeliny  między  płytkami  należy  starannie  oczyścić.  Powinny  być  one

jednakowej  głębokości  -  w  trakcie  układania  płytek  trzeba  na  bieżąco  usuwać  z  nich  nadmiar  kleju.
Spoinowanie  można  rozpocząć  dopiero  po  stwardnieniu  kleju,  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od
przyklejenia  płytek.  Bezpośrednio  przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię  płytek należy oczyścić
wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny w celu ograniczenia i  wyrównania chłonności  podłoża.
Masę należy wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny, za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba prowadzić
w kierunku ukośnym do krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem ok. 45° w stosunku do powierzchni okładziny.

– czyszczenie i pielęgnacja - do czyszczenia okładziny można przystąpić po 10-30 minutach. Należy używać
wilgotnych, twardych gąbek o większych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni wiążąca zaprawa nie może
być narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5 °C) i dużą wilgotność powietrza. Fugę
należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy,
należy  przez  kilka  pierwszych  dni  utrzymywać  świeże  spoiny  lekko  wilgotne,  np.  poprzez  zraszanie  lub
przemywanie powierzchni czystą wodą,

– impregnacja - podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów. Impregnat nanosić
na podłoże w postaci nierozcieńczonej gąbką lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Nie pozosta-
wiać kałuż. Na bardziej chłonnych podłożach, po ok. 30 minutach schnięcia, płyn nanieść jeszcze raz, po-
przecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od
nałożenia emulsji. Fugi można impregnować po ich stwardnieniu, nanosząc płyn cienkim pędzelkiem po upły-
wie 2 tygodni od momentu ich wykonania.

Materiały:
Płytki gresowe o wymiarze 31x31cm +/- 1cm (np. Opoczno Dry River Grey)

 V klasa ścieralności,

 antypoślizgowe min R11,

 małej nasiąkliwości - nie większej niż E≤3%,

 kolor szary.
Zaprawa klejowa do płytek gresowych

– gęstość nasypowa ok. 1 kg/dm³,
– przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 30min
– spływ: ≤ 0,5 mm
– odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm i < 5 mm

Zaprawa elastyczna do spoinowanie płytek gresowych.
– gęstość nasypowa ok. 1 kg/dm³,
– min./max. szerokość spoiny 1 mm/8mm,
– odporność na temperaturę: od –30°C do +70°C
– odporność na wysokie ścieranie: ≤ 1000 mm3

Impregnat silikonowy do płytek gresowych
 gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm³,  

 współczynnik nasiąkliwości: < 0,5 kg/m2 h1/2 

 odporność na deszcz: po ok. 2–6 godz. w zależności od warunków atmosferycznych 

12.5. Obróbki blacharskie
Nowe obróbki okapów balkonów wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubości 0,55 mm.

13. REMONT ZADASZENIA WEJŚCIA
Istniejące  jednospadowe  stalowe  daszki  nad  wejściami  należy  zdemontować  i  zastąpić  nowymi,  również
w konstrukcji stalowej.
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13.1. Konstrukcja daszku
Konstrukcja  zadaszenia  nad  wejściem  w  konstrukcji  stalowej  wspornikowa  z  odciągiem.  Konstrukcja  główna
z profili  kwadratowych 50 x 2 mm, mocowana doczołowo do nadproża nad drzwiami kotwami wklejanymi M12.
Odciąg z pręta stalowego Ø 8 mm, mocowany do nadproża okiennego kotwami wklejanymi M12. Do konstrukcji
głównej (czterech wsporników) zamocować ruszt dolny z profili kwadratowych 25 x 1 mm oraz ruszt zamocowany
do  czoła  konstrukcji  głównej  dla  zamocowania  otoku  z  blachy.  Całość  konstrukcji  dachu  zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wykonać wg rysunków D-14 i D-17.

13.2. Pokrycie zadaszenia
– wykonać pokrycie z papy podkładowej i papy wierzchniego krycia na deskowaniu pełnym gr. 3,2 cm,
– obróbki  blacharskie w miejscu styku z  parapetem wykonać z blachy stalowej  ocynkowanej powlekanej gr.

0,55 m,
– otok daszku mocowany do rusztu stalowego z profili  kwadratowych 25 x 1 wykonać z kasetonów z blachy

płaskiej powlekanej, gr. 1,0 mm, malowanej proszkowo.

14. RYNNY I RURY SPUSTOWE
Projektuje się całkowitą wymianę rynien i rur spustowych.
Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych zamontować nowe rynny PCV  Ø150  oraz 2 rury spustowe PCV
Ø125. 
Rynny  montować  na  rynhakach.  Rury  spustowe  mocować  do  ściany  uchwytami  stalowymi  ocynkowanymi
i wkrętami dwugwintowymi M8 długości 220 mm.
Rury spustowe podłączyć do kanalizacji deszczowej:
– na dolnym odcinku rury spustowej ok. 0,3-0,8 m ponad terenem zamontować rewizję – czyszczak wyposażony

w kratkę do zbierania zanieczyszczeń,
– rurę spustową z rewizją przyłączyć do przewodów odpływowych – średnica przewodów musi być co najmniej

równa średnicy rur spustowych 125 mm,
– rury ułożyć na głębokości 1-1,4 m, minimalny spadek w kierunku kanalizacji 2%
– przewody odpływowe połączyć z kanalizacją deszczową.

15. ROBOTY MALARSKIE
W  związku  z  planowanymi  pracami  na  klatkach  schodowych  należy  wykonać  roboty  naprawcze  tynków
wewnętrznych  oraz  malarskie  ścian.  Ściany  malować  farbą  lateksową,  która  charakteryzuje  się  bardzo  dużą
trwałością i podwyższoną odpornością na czyszczenie.

– zabezpieczyć powierzchnię ścian, podłóg, okien, drzwi mieszkań przed zabrudzeniem,
– skuć uszkodzone tynki wewnętrzne (ok. 30%),
– zszyć pęknięcia tynków,
– uzupełnić tynki zaprawą cementowo – wapienną,
– nieuszkodzone powierzchnie ścian przygotować - pozostałości po farbach istniejących usunąć, a podłoże

zmyć wodą, zagruntować. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylo-
na, bez spękań,

– na przygotowaną powierzchnię nanosić wałkiem farbę lateksową (matową), w 2 warstwach. Farbę nakła-
dać w krzyżujących się kierunkach.

Materiały:
Farba lateksowa -  kolor pastelowy lub półciemny wg NCS, kolor mieszany komputerowo lub kolory gotowe.
– wygląd powłoki: matowa,
– lepkość Brookfield RVT 20+/-2OC 6500-900 0mPas,
– gęstość 20+/-2OC max. 1,6 g/cm3,
– zawartość części stałych co najmniej 50,0% wag.

16. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
Wokół budynku wykonać opaskę  z płyt betonowych, na szerokość 0,50 m:
Opaskę wykonać w następujących warstwach:
– nawierzchnia – płyty chodnikowe betonowe 50 x 50 cm, gr. 7 cm,
– podsypka cementowo-piaskowa (frakcja 0-4mm) gr. 3 cm,
– warstwa odcinająca z tłucznia (frakcja 0-31,5mm) gr. 15 cm,
– podbudowa nośna z tłucznia/klińca (frakcja 0-63mm) gr. 5 cm,
– grunt  wyprofilowany i zagęszczony Is=1,0.
Krawędzie opaski wykończyć betonowym obrzeżem chodnikowym 20/6/75cm na ławie betonowej C12/15.
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17. PIONY INSTALACJI ODGROMOWEJ
Termomodernizacja budynku wiąże się z koniecznością demontażu pozostałości uszkodzonych pionów instalacji
odgromowej. Projekt instalacji odgromowej wg kolejnej części opracowania.

18. MONTAŻ ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Po wykonaniu termomodernizacji ścian zamontować elementy: 
– nowe lampy zewnętrzne – 3 szt (2 x oświetlenie nad wejściami; 1 sztuka – odtworzenie oświetlenia na elewacji

południowej),
– 5 nowych kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej ( 2 kratki Ø30 cm na elewacji zachodniej i 3 kratki Ø15 cm

na elewacji wschodniej)
– skrzynkę elektryczną 1 szt., manipulator instalacji domofonowej 2 szt., gazową 1 szt.

19. WENTYLACJA BUDYNKU
Wykonanie  termomodernizacji  ścian zewnętrznych spowoduje  wzrost  wilgotności  w budynku.  W efekcie  może
nastąpić kondensacja pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród, co może prowadzić do wykwitów
solnych  oraz  rozwoju  grzybów  (w  szczególności  na  nadprożach  okiennych,  wieńcach  stropów,  na  bocznych
ościeżach okien). Dlatego należy zastosować następujące rozwiązania:
– sprawdzić skuteczność i ewentualnie właściwie udrożnić wentylacyjne przewody kominowe,
– w przypadku braku wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach dla których wymagana jest wentylacja, zasto-

sować indywidualną wentylację mechaniczną,
– w przypadku wymiany istniejącej stolarki okiennej na nową należy zastosować okna z nawiewnikami powietrza

zewnętrznego.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
– Przedmiotowy  budynek  to  budynek  mieszkalny  wielorodzinny  położony  przy  ul.  Prusa  21  w  Mikołowie.

Budynek o pięciu  kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony zwieńczony stropodachem. Posiada
dwie klatki schodowe, w każdej po jednym wyjściu z budynku.

– Wysokość budynku do góry attyki ok. 16,09 m – 17,28 m – budynek średniowysoki  SN.
– Odległość od granic działek sąsiednich  powyżej 4,0 m.
– Odległość od budynków sąsiednich wynosi co najmniej 20,0 m,
– Projektowana  termomodernizacja  ścian  zewnętrznych  budynku  nie  wpłynie  na  zmianę  podstawowych

parametrów technicznych budynku.
– Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV  i odporności pożarowej „C". 
– Przyjęty  do  realizacji  system  termomodernizacji  musi  posiadać  wymagane  przepisami:  atest  NRO,

dopuszczenie do stosowania w budynkach średniowysokich, aprobatę ITB, atest PZH.

21. WYMIANA CHODNIKA I PODESTÓW WEJŚCIOWYCH  Z  MURKAMI
Przy  okazji  prac  termomodernizacyjnych  budynku  wielorodzinnego  planowana  jest  wymiana  chodnika  wzdłuż
elewacji  wschodniej  –  wejściowej  oraz  podestów wejściowych  przy  obu  klatkach  schodowych.  Remontowany
chodnik prowadzi od schodów w rejonie zejścia z ulicy Prusa do schodów na plac manewrowy przed garażami
w piwnicach.  Powierzchnia  chodnika  do  wymiany  wynosi  około  83,4 m2,  powierzchnia  łączna  obu  podestów
wyniesie 7,67 m2. 
Chodnik – zakres prac do wykonania;

– rozbiórka chodnika z płyt chodnikowych 30 x 30 cm wraz z obrzeżami,
– korytowanie terenu,
– wykonanie warstwy odwadniającej z piasku gr. 10 cm,
– wykonanie podbudowy z tłucznia  gr. 20 cm i 10 cm,
– wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 4 cm,
– wykonanie nowych obrzeży chodnikowych na ławach betonowych z betonu C12/15,
– ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bez fazy gr. 6 cm,
– adaptacja istniejących studni kanalizacyjnych w płaszczyźnie chodnika,

Nachylenie płaszczyzny chodnika w kierunku terenów zielonych 0,5%.  

Podest wejściowy i murki – zakres prac do wykonania;
– rozbiórka istniejących podestów i skucie okalających murków betonowych,
– budowa murków z cegły klinkierowej na istniejących fundamentach – szer. 25 cm, wys. 38 cm od poziomu

terenu i wys. 26 cm od poziomu podestu, dł. 83 cm (rys. D-14 Strefa wejścia)
– wykonanie warstwy odwadniającej z piasku gr. 10 cm,
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– wykonanie podbudowy z tłucznia  gr. 20 cm i 10 cm,
– wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 4 cm,
– ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bez fazy gr. 6 cm,
– montaż wycieraczek zewnętrznych Unimat 20 KRATA + UR 26 o wymiarach 150 x 70 cm (rys. D-18).

Wymiary jednego podestu: 1,47 x 2,61 m. Spadek 1% w kierunku chodnika. Podest  z chodnikiem biegnącym
równolegle  do  elewacji  połączony  zostanie  bezstopniowo  poprzez  pochyły  fragment  chodnika  o  spadku  8%
i długości 1,5 m. 

22. REMONT  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH
Planowany jest remont dwóch biegów betonowych schodów zewnętrznych. 
Bieg schodów w rejonie zejścia z ulicy Prusa szerokości 2,50 m składa się z 9 stopni, wysokości 15 cm i długości
stopnicy 30 cm.
Bieg  schodów prowadzących  na  plac  manewrowy  przed  garażami  szerokości  1,50 m  składa  się  z  5  stopni,
wysokości 15 cm i długości stopnicy 30 cm.
Schody ograniczone są po bokach murkami betonowymi szer. 42 cm. Murki przykryte „czapami” betonowymi gr.
5 cm.
Zakres prac do wykonania:

– skucie tynków na murach oporowych,
– wyczyszczenie płaszczyzn betonowych stopnic, podstopnic i murków,
– wykonanie nowych tynków na murkach,
– sfrezowanie i naprawa i wyrównanie płaszczyzn betonu zaprawami renowacyjnymi,

23. WYMIANA ŚCIANKI  OPOROWEJ
Przy elewacji południowej, między ścianą a schodami zewnętrznymi wymienić należy przewracającą się ściankę
oporową. Projektuje się ściankę oporową z gazonów, ustawionych na sobie w trzech warstwach z przesunięciem
względem siebie  w  kierunku  nachylenia  skarpy.  Gazony  betonowe  prostokątne  o  wymiarach  43 x 29 x 20 cm
w kolorze szarym. 
Zakres prac do wykonania:

– rozbiórka pozostałości murku oporowego,
– przygotowanie podłoża o szerokości około 30 cm, głębokości ok. 20 cm poniżej poziomu placu,
– wyłożenie warstwy żwiru grubości 15 cm, zagęszczenie żwiru poprzez mocne ubicie,
– ułożenie na żwirze pierwszej warstwy gazonów, wkopanej częściowo w ziemię,
– osadzenie pozostałych dwóch warstw gazonów z przesunięciem względem siebie w głąb nasypu skarpy,
– wypełnienie gazonów ziemią i obsadzenie roślinami.

24. ODTWORZENIE TERENÓW ZIELONYCH
Tereny  zielone  bezpośrednio  przylegające  do  remontowanego  budynku  zostaną  zdegradowane  koniecznością
wykonania wykopów i ocieplenia ścian piwnic od poziomu fundamentów. W związku z tym należy je odtworzyć
poprzez założenie trawnika z rolki w pasie między opaską betonową a chodnikiem od strony wschodniej. Przed
ułożeniem trawnika z rolki należy przygotować odpowiednio podłoże pod trawnik. 
W odrestaurowanym pasie  planowane są punktowe nasadzenia  zieleni  ozdobnej.  W czterech grupach zieleni
ozdobnej proponuje się posadzić po jednym krzewie zimozielonym osiągającym maksymalną wysokość 1,5 m,
a wokół nich 3 – 4 niższe krzewy zimozielone, o maksymalnej wysokości 50 – 60 cm.

25. UWAGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC
– Wszelkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i BHP, pod nadzorem

i doradztwem technicznym dostawcy systemów oraz zasadami sztuki budowlanej.
– Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcjami wykonania BSO, instrukcjami producentów systemu ocieplenia

i innych zastosowanych systemów.
– Dopuszcza się stosowanie materiałów i systemów innych producentów o parametrach porównywalnych lub

lepszych niż przyjęte w projekcie.
– Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  i  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  Teren  robót  należy

zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
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D Z I A Ł     V
KOLORYSTYKA

Zaproponowano następującą kolorystykę ścian i pozostałych elementów zewnętrznych:

1. ŚCIANY
Ściany wykończyć cienkowarstwowym tynkiem akrylowym barwionym w masie w kolorach:
– jasnoszary TermoOrganika TO-GY017 50%
– ciemnoszary TermoOrganika  TO-GY014 18%

oraz płytkami klinkierowymi elastycznymi np. ELASTOLITH w kolorze ciemnoszarym RAL 7012.

2. PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Zewnętrzne parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 m w kolorze:
– ciemnoszary RAL7012

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE,  OTOK  DASZKU  WEJŚCIOWEGO
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 m w kolorze:
– ciemnoszary RAL7012

4. RURY SPUSTOWE
Rury spustowe PCV w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.

5. BALUSTRADY
Balustrady w loggiach pozostają bez zmian. Ewentualne uszkodzenia spowodowane pracami remontowymi należy
zamalować farbą w kolorze dopasowanym do obecnego – jasnoszarym. 

6. OKŁADZINA  POSADZKI  W  LOGGIACH
Okładzina z płytek gresowych (np. Opoczno Dry River Grey) w kolorze:
– szary: RAL 7004.

7. STOLARKA
Stolarka w kolorze:
– stolarka okienna w kolorze białym RAL 9003,
– stolarka  okienna  na  klatkach  schodowych  dopasowana  do  istniejących  drzwi  wejściowych  -  w  kolorze

srebrnoszarym RAL7001.
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D Z I A Ł     V I
CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA

1. Dane ogólne budynku
masa budynku: średnia
strefa klimatyczna: III
powierzchnia zabudowy przed termomodernizacją:    366,00 m2

powierzchnia zabudowy po termomodernizacji:    376,00 m2

powierzchnia użytkowa cz. mieszkalnej budynku (pow. ogrzewana):  1 299,43 m2

pow. użytkowa cz. niemieszkalnej budynku (pow. nieogrzewana):    443,88 m2

kubatura części ogrzewanej: 4 203,56 m3

2. Współczynniki przenikania ciepła dla modernizowanych przegród w przedmiotowym budynku
mieszkalnym:

Ściana zewnętrzna nadziemia podłużna

GRUBOŚĆ WARSTWY
[mm]

OPIS WARSTW
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA U
[W/m2K]

30 Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

0,19

380 Istniejący mur z bloczków gazobetonowych

15 Tynk cementowo-wapienny

150 Styropian TermoOrganika GALAXY fasada  = 0,033 W/mK

3 Tynk zewnętrzny akrylowy

Ściana zewnętrzna nadziemia szczytowa

GRUBOŚĆ WARSTWY
[mm]

OPIS WARSTW
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA U
[W/m2K]

30 Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

0,19

380 Istniejący mur: wielka płyta żelbetowa + cegła ceramiczna pełna

15 Tynk cementowo-wapienny

150 Styropian TermoOrganika GALAXY fasada  = 0,033 W/mK

3 Tynk zewnętrzny akrylowy

Ściana zewnętrzna piwnic

GRUBOŚĆ WARSTWY
[mm]

OPIS WARSTW
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA U
[W/m2K]

30 Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

0,42

390 Istniejąca ściana betonowa

15 Tynk cementowo-wapienny - rapówka

60 Polistyren ekstrudowany XPS Prime  = 0,034 W/mK

Folia kubełkowa w gruncie / klinkier na cokole
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Dach

GRUBOŚĆ WARSTWY
[mm] OPIS WARSTW

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA U

[W/m2K}

30 Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

0,14

--- Istniejący dach z prefabrykowanych płyt żelb. kanałowych

--- Istniejąca papa termozgrzewalna na wylewce cementowej

250 Styropapa Megastyro EPS 100 dach/podłoga  = 0,038 W/mK

20 Tynk cementowo-wapienny

100 Wełna mineralna

Stolarka zewnętrzna

GRUBOŚĆ WARSTWY
[mm]

OPIS WARSTW
WSPÓŁCZYNNIK

PRZENIKANIA CIEPŁA U
[W/m2K]

--- Stolarka okienna / drzwi balkonowe 0,90

--- Stolarka okienna na klatce schodowej 1,40

--- Bramy garażowe w piwnicy 1,30
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D Z I A Ł      VI

I N F O R M A C J A   B i O Z

UWAGA !!!

Informację BiOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca  

2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych 

zobowiązany jest wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  

WIELORODZINNEGO

Inwestor: GMINA  MIKOŁÓW,  ul. Rynek 16,  43 – 190  Mikołów

  reprezentowana  przez  Zakład  Gospodarki  Lokalowej

    ul. Kolejowa 2,   43 – 190  Mikołów

Lokalizacja: 43 – 190  Mikołów,  ul. Prusa 21

Działki nr  3876/39, 2339/41
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.

Przedmiotowa  inwestycja  obejmuje  termomodernizację  ścian  zewnętrznych  i  stropodachu,  wraz  z  robotami
towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Mikołowie przy ul. Prusa 21, dz. nr
3876/39, 2339/41.
Proponuje się przeprowadzenie inwestycji wg harmonogramu::

– Zabezpieczenie  placu  robót,  wydzielenie  stref  niebezpiecznych,  rozwieszenie  tablic  informacyjnych
i ostrzegawczych o realizowanych robotach.

– Zabezpieczenie wejścia do klatki schodowej - na czas prowadzenia prac wejście musi być nadal użytkowane
przez mieszkańców budynku

– Demontaż elementów zewnętrznych i wyposażenia instalacyjnego
– Termomodernizacja i remont (w tym prace związane z dociepleniem oraz tynkowaniem)
– Wykonanie zewnętrznych robót remontowych
– Uporządkowanie terenu wokół budynku
– Oddanie budynku do użytkowania.  

2. Wykaz istniejących obiektów.

Na przedmiotowym terenie  znajduje się  przedmiotowy obiekt  kubaturowy – budynek mieszkalny wielorodzinny
o pięciu kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. Do budynku prowadzą 2 wejścia.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na czas robót budynek będzie użytkowany. Teren wokół budynku wymaga zagrodzenia i zabezpieczenia przed
dostępem osób trzecich. Istniejące zadrzewienie nie wpływa na przebieg prac i nie podlega ochronie prawnej.

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
Podstawowym  zagrożeniem  podczas  realizacji  inwestycji  będą  roboty  na  wysokości  –  prace  termoizolacyjne
i remontowe.  Zagrożenie  występować  będzie  także  w  trakcie  transportu  materiałów budowlanych  na  budowę
i składowania na terenie budowy.

Występowanie zagrożeń odbywać się będzie w czasie trwania całej inwestycji.
Teren powinien być oznakowany – “roboty budowlane”, “nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, „Uwaga. Prace na
wysokościach”. W miejscu widocznym należy wywiesić tablicę informacyjną.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.

Załoga Wykonawcy.

Pracownicy  firmy  wykonawczej  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  powinni  być  przeszkoleni  pod
względem BHP i posiadać aktualne badania lekarskie o możliwości prowadzenia robót na wysokościach. Powinni
zapoznać  się  Planem  BiOZ  opracowanym  na  podstawie  niniejszej  Informacji  oraz
szczegółowym projektem organizacji  i technologii  robót opracowanym przez Wykonawcę. Prace specjalistyczne
wymagające  odpowiednich  kwalifikacji  będą  wykonywane  przez  pracowników  o  stosownych  kwalifikacjach
zawodowych.

Sprzęt ochrony osobistej (wyposażenie obowiązkowe)

Strój roboczy wszystkich pracowników powinien być jednolity, o kolorystyce i napisach pozwalających na łatwą
identyfikację firmy prowadzącej roboty budowlane.
- kaski bezpieczeństwa
- rękawice ochronne
- okulary ochronne
- szelki, liny i klamry. 
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6.  Wskazanie  środków technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Plac budowy powinien być oznakowany. Teren, w obrębie którego będą prowadzone roboty na wysokości oraz
budowlane należy ogrodzić pasami z folii biało - czerwonej lub zadaszeniami wykonanymi z drewna i oznakować
tablicami ostrzegawczymi, informującymi o występujących zagrożeniach i pracach na wysokości.
Na terenie robót będzie wyznaczone i oznakowane miejsce składowania materiałów budowlanych.
Wyznaczyć na terenie działki miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego. Będzie tam umieszczona apteczka
lekarska oraz podstawowy sprzęt BHP. Korzystanie z komunikacji telefonicznej poprzez telefonię komórkową. 
Postanowienia BHP
– Prowadzenie  robót  podczas  prędkości  wiatru  powyżej  10  m/s  lub  w  trakcie  burzy  z  wyładowaniami

atmosferycznymi jest zabronione.
– Prace remontowe na wysokości mogą być prowadzone wyłącznie w porze dziennej. W trakcie ich wykonywania

należy zastosować środki techniczne i działania organizacyjne minimalizujące uciążliwość akustyczną,
powstawanie nadmiernego zapylenia oraz inne charakterystyczne zagrożenia dla użytkowników budynku.

– W trakcie znacznego zamglenia względnie silnych opadów deszczu lub śniegu roboty należy przerwać do czasu
poprawy warunków atmosferycznych.

– Na  widocznym  miejscu  winien  być  wywieszony  wykaz  zawierający  adresy  i  numery  telefonów  najbliższej
jednostki ratowniczo - gaśniczej oraz pogotowia ratunkowego.

– Zabezpieczyć na terenie budowy sprzęt ochrony osobistej pracowników oraz niezbędne środki opatrunkowe.
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