SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Obiekt: Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. K Prusa 21

Lokalizacja: 43-190 Mikotow ul. K Prusa 21
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Kod CPV — grupa objeta zamowieniem
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Wodzistaw Slaski
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI OGOLNOBUDOWLANEJ
A/ Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Inwestycja: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Adres Inwestycji: 43-190 Mikotéw ul. K Prusa 21
Inwestor: Gmina Mikotow - Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie ul Kolejowa 2
Oprracowanie: Pracownia Projektowa "MODUL" Adam Domin Wodzistaw Slaski ul. Sw Jana 16
B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wyrdzni¢ nalezy:

Roboty dociepleniowe budynku, remont loggi wngkowych, wymiana zadaszenia nad wejsciem do
budynku, izolacja termiczna stropodachu, wymiana stolarki okiennej, opaska wokot budynku remont

chodnika oraz schodow zewnetrznych, rekultywacja terenéw zielonych

C/ Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych, robét zabezpieczajacych
Opracowanie szczegotowego harmonogramu robo6t dla prac rozbidérkowych i montazowych
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia roboét.

D/ Informacja o terenie budowy

1. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacja oraz jako$¢ wykonania zgodnie z
dokumentacja projektowa , specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru i

kierownika budowy.

Wykonawca Roboét jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca robot bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymogéw prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal inspektora nadzoru o swoich dzialaniach

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty zwigzane z robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ -plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

2. Zabezpieczenie interesow 0sOb trzecich
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy robodt plac budowy wraz z

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ wezmie pod uwage sposob prowadzenia robot zgodnie
Z 0bowigzujgcymi przepisami.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie kroki
zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisOw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na
terenie roboOt i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na

terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikéw spowodowanych jego dziatalnosciag
Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisow dotyczacych BHP

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Kierownik budowy przeszkoli pracownikéw w zakresie bhp
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robdt

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt

organizacji robot.
Wykonawca moze korzysta¢ z medioéw w budynku przy realizacji robot.

Rozliczenie za zuzyte media nastgpi na podstawie odczytow z zabudowanych przez Wykonawce

na jego koszt podlicznikow wody i pradu.

Warunki dotyczace organizacji pracy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu

publicznego w budynku i wokot niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzgty i urzadzenia na czas trwania robot przed

zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty porzadkowe i zabezpieczajace Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie

oferty.

Okreslenia podstawowe

Materialy: wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robot, zaakceptowane przez Inwestora
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Certyfikat Zgodno$ci: dokument wydawany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca

potwierdzony ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z specyfikacja techniczng

Deklaracja Zgodnosci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢ ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacja techniczng.

Dokumentacja Projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t

budowlanych dla ktorych wymagane jest zgloszenie robot

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Przedmiar robot: wykaz robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z wyliczeniem ilo$ci jednostek

przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych.

Kierownik budowy: osoba kierujgca wykonywaniem poszczegolnych robot budowlanych w danej

branzy budowlane;.

Wyréb budowlany: wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych wytworzony w celu

wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy: urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Forma ptatnos$ci: zgodnie z Umowa

E/ Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane

z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowanie i kontrola jakosci.

Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Wykonawca robdt przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich

zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidtowe sktadowanie materialdéw zgodnie z zaleceniem okreslonym przez

producenta.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami

wykonania i odbioru robot.
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Przy wykonywaniu robot budowlanych muszg by¢ stosowane wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze powinny by¢ zgodne z

wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrodle

produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wyroby te powinny by¢ wlasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
F/ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot oraz nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i

istniejacych elementéw budynku.
G/ Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca winien stosowa¢ takie $rodki transportu ktore nie wplyng niekorzystnie na

transportowane materiaty i nie spowoduja ich uszkodzenia.
H/ Wymagania dotyczace wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za jakosc¢

stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.

Wykonawca na swoj koszt skoryguje ewentualne pomyltki i bledy w czasie trwania robot jesli

wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone z uwzglgdnieniem

Aprobat technicznych, przyjetymi normatywami.
I/ Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
Program zapewnienia jakoS$ci robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
programu zapewnienia jako$ci w ktorym przedstawil on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot
- termin i sposOb prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie robdt zgodne z przepisami BHP
- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$ci terminowos$¢
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- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaru i kontroli

- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow z badan, pomiarow

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole oraz jako$¢ materiatow.

Zapewni on odpowiedni system kontroli wlgczajgc personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan czy poziom ich wykonania jest zadawalajacy.. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji

robot.
Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej stosowac

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajgcego.
Raporty badan

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan, a wyniki beda
przekazane Zamawiajagcemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez

niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i Deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do zabudowania tylko te materialy ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng w
przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong

powyzej 1 ktore spelniajag wymogi specyfikacji.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym

numerem zalagcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i zamawiajgcego.
J/ Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar lub przedmiar robét zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi szczegdtowo w bazie
normatywnej] KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materialu lub technologii robdt wg wytycznych opracowanych przez producenta i zatwierdzonego co

do zastosowania przed rozpoczeciem robot Inspektora Nadzoru.
K/ Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Rodzaje i sposoby odbioru robot zostang okreslone w Umowie.

a/ odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci wykonanych robdt ktoére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru ktéry powinien by¢ wykonany nie poézniej niz

3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b/ odbiodr czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t danego odcinka w okreslonym czasie na wniosek

Wykonawcy robdt przy akceptacji Zamawiajacego.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie po6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora

nadzoru przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

¢/ odbidr koncowy robdt

polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym

w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci inspektora

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikoéw badan pomiaré6w oraz

oceny wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych robot uzupehiajacych lub robot

wykonczeniowych komisja przerwie czynno$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.

d/ odbior ostateczny

prowadzony przez zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy

stronami.
L/ Opis sposobu rozliczenia robot
Podstawg wykonania robot jest:

- Umowa wykonawcza okres$lajgca podstawowe relacje pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcag



- decyzja o zgloszeniu robot

- dokumentacja projektowa

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

- zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt organizacji placu budowy

- dokumentacja uzupehiajgca powstala z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

Nr 01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
ROBOTY DOCIEPLENIOWE - TRERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dociepleniowych $cian budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie ocieplenia §cian budynku
Przygotowanie i renowacja podloza na $cianach zewnetrznych / skucie luznych tynkow/
Tynki cementowe kat II — uzupeienie
Izolacja termiczna stropodachu
Wymiana stolarki okiennej
Docieplenie $cian zewnetrznych wg systemu ocieplen
Zalozenie parapetow zewngtrznych z blachy powlekane;
Wymiana rynien i rur spustowych
Wymiana zadaszenia nad wejsciem do budynku kpl 2
Remont loggi wngkowych
Wymiana okienek piwnicznych
Demontaz i ponowny montaz elementéw zewngtrznych
Wykonanie i rozbiorka rusztowan
Wymiana chodnika, remont schodow zewnetrznych, wymiana Scianki oporowej

Rekultywacja terendéw zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. Materialy.

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozoodporna i wodoodporna o duzej

przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB

2.2. Plyty styropianowe

2.2.1. Do wykonania warstw termoizolacyjnych nadziemia stosowac ptyty styropianowe grubosci

15 cm samogasngce sklasyfikowane jako NRO Nalezy stosowac styropiany o odpowiedniej gestosci

1 zwartej strukturze zgodnie z dokumentacja projektows.
2.2.2. Producent styropianu winien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
2.2.3. Do wykonania warstw termoizolacyjnych piwnic i cokotu stosowaé ptyty styrodur XPS gr 6cm

2.3. Warstwa zbrojona z widkna szklanego

2.3.1 Warstwa zbrojona z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej musi posiadac

odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng , rowny i trwaty splot i odporna na alkalia.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami pomigdzy ptytami styropianowymi.

2.4. Warstwa wykohczeniowa

2.4.1. Warstwe wykonczeniowg systemu stanowi wyprawa tynkarska — tynk
akrylowy o fakturze kamyczkowej i ziarnach barwiony w masie zgodnie z projektem
Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego na
warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Zastosowanie podktadu
zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen zanieczyszczen
z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podloze a przede wszystkim zwigksza przyczepnosé
tynku do podtoza

2.5.Kotwy mocujace

2.5.1. Iaczniki z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa dla izolacji termicznej ze

styropianu dlugosci 220mm oraz 260mm
Z uwagi na wysokos¢ budynku przyjeto 8szt kotkow na 1m2

2.6. Balustrady w klatkach schodowych

2.6.1. Wykona¢ nowe balustrady z profili zamknietych ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem

2.7. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

2.7.1. Rynny i rury spustowe PCV

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogodlne zasady wykonywania warstw systemu_docieplenia budynku

5.1.1 Sciana zewnetrzna

5.1.2 Mocowanie podstawowe- zaprawa klejowa

5.1.3 Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych

5.1.4 Mocowanie dodatkowe — dyble z trzpieniem stalowym
5.1.5 Warstwa zbrojona — siatka zatopiona w zaprawie klejowe;j
5.1.6 Podktad tynkarski

5.1.7 Wyprawa tynkarska - tynk akrylowy barwiony w masie

Wodzistaw Slaski
Czerwiec 2020r



