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1. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane

1.1. PRZEDMIOT
Warunki wykonania Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot. Zakres robdt obejmuje nastepujgce prace zwigzane z realizacjg zadania

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobdédw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innym dokumentem normatywnym.

Skata jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace - zdaniem Inzyniera - wysadzenia lub
zastosowania klindow metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich
usuniecia, ktérych to materiatéw nie mozna wydobyé¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co
najmniej 150 KM z pojedynczg wysokowydajng zrywarka zamontowang z tytu.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy zgodnie z Warunkami Kontraktu da Wykonawcy prawo dostepu i uzytkowania Placu Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. Przy przekazaniu Placu Budowy Zamawiajgcy poda wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw
najbardziej aktualne, jakie posiada.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
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przejecia przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.4.2. Zgodnos$s¢ Robdot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdt

Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia tzn. Przejecia Robét przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

— Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 p0z.1085);
— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
—stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi ( zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek
przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na
dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich powstawanie);
— stosowac sie do Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436);
— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych; sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003r o zmianie ustawy przeciwpozarowej. Wykonawca
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bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym

od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000
r. - Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow, ktére powinny by¢ wykorzystywane w celach
przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg byc spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robdét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

W trakcie budowy obiektu powstawaé¢ beda odpady zwigzane z uzdatnieniem do celéw budowlanych
istniejgcego terenu. Konieczne bedzie dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie umozliwiajagcym
posadowienie obiektow. Ponizej podano rodzaje tych odpaddw oraz zalecany sposéb ich wykorzystania:

— Odpady betonu oraz gruz betonowy - kod 17 01 01 - wykorzystanie do celéw budowlanych po
uprzednim przygotowaniu w zaktadzie recyklingu gruzu,

— Gruz ceglany - kod 17 01 02 - wykorzystanie j.w, Odpady innych materiatéw ceramicznych - kod 17 01
03 — sktadowisko odpaddw,

— Odpady komunalne nie segregowane - kod 20 03 01 - sktadowisko odpaddw,

— Szkto - kod 17 02 02 - sktadowisko odpaddw,

— Drewno nasgczone zwigzkami do konserwacji i impregnacji - kod 17 02 04 - sktadowisko odpaddw,

—Grunt z wykopdw - kod 17 05 02 - wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy
niebudowlane,

— Ztom stalowy - kod 17 04 05 - sprzedaz do skupu surowcow wtornych,

— Drewno - kod 17 02 01 - kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie



Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty -, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robadt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robodt
od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z po6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 88)

— Ustawa z dnia 09.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz. U. 2011, poz. 981 z pdziniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie MS z dnia 14.06.2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w érodowisku (tj.
Dz.U. 2014 poz. 112);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki / Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690/

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. nr 2019, poz. 1311.

—Rozp. Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych ( tj. Dz.
U. 2016, poz. 1757)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy
powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére uzgadniajgc dokumentacje postawity taki warunek.
Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien. W szczegdlnosci
Wykonawca:

— zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny
(ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

— przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod-kan i przytgczy powiadomi zarzadce ,

— wtgczy do eksploatacji nowo budowane sieci i przytagcza wod-kan wytgcznie po wyrazeniu zgody i pod



nadzorem zarzadcy.

1.4.10. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w
przypadku zajecia czesci dréog przy wykonywaniu robdt. W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac do
przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub
administratorem drég termindéw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wtasnym staraniem.

1.5. MATERIAtLY
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub
odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

1.5.1. Zrédta szukania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

1.5.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedy formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robodt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.5.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki: Inzynier
bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji. Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.5.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz



zfozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materiatéow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.6. SPRZET

1.6.1. Wykorzystanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.7. TRANSPORT

1.7.1. Srodki transportu (pojazdy)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég (Iadowych i
wodnych). Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przy transporcie wodnym S$rodki ptywajgce bedg spetniac
wymagania o dopuszczeniu do zeglugi. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.
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1.8. WYKONANIE ROBOT

1.8.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementdéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang jedli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢: cze$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—bhp

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robét

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi;

czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

—sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robat,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.9.2. Zasady kontroli jakosci Robodt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
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badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9.3. Pobieranie prdobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane
do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.9.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

1.9.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢é materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.7. Atesty jakosci materiatédw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
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zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.10. DOKUMENTY PLACU BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od daty Rozpoczecia Robdt do Przejecia Robdt przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedga
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
*  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét
*  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,

*  zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robodt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inneistotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robat.

Ksiega Obmiaru
Wymagane jest prowadzenie Ksiegi Obmiaru Robdt od daty Rozpoczecia Robot do Przejecia Robot przez

Zamawiajacego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do przeprowadzenia Préb Koricowych. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
*  pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
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*  protokoty przekazania Placu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

*  protokoty przejecia Robdt,

*  protokoty z narad,

*  operaty geodezyjne,

*  komunikaty.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

1.11.2. Metody pomiaru
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m 3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

1.11.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Poza tym
obmiary bedg przeprowadzane przed Prébami Koricowymi, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.12. ODBIOR ROBOT
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.12.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Przejecie czesci Robot,
C) Przejecie Robdt i Odcinkdw,
d) Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

1.12.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilo$¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.12.3. Przejecie Robodt i Odcinkoéow
Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie
Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to Inzyniera do wystawienia w Swiadectwa
Przejecia w odniesieniu do Robot.

1.12.4. Dokumenty do Przejecia Robo6t i Odcinkdéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokdt odbioru koricowego Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacd nastepujgce dokumenty:

*  Dokumentacje Projektowaq z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

*  Specyfikacje Techniczne,

* uwagiizalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

*  recepty i ustalenia technologiczne,

*  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

*  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

*  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

*  sprawozdanie techniczne,

* dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

* wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

*  zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

* uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

* date rozpoczecia i zakoriczenia Robét,

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do Przejecia Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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1.12.5. Akceptacja Robo6t potwierdzona Swiadectwem Wykonania
Akceptacjg Robdt jest Swiadectwo Wykonania, ktdre Iniynier wystawi zgodnie z Subklauzula Warunkéw
Kontraktu. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkfada Inzynierowi wstepna wersje
rozliczenia rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje zgodnie z Subklauzulg. Warunkéw Kontraktu, po
czym Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajagcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, zgodnie z Subklauzula Warunkéw
Kontraktu.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN). Tam, gdzie wystepujg odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie
prawodawstwo, stosowanie réwnowaznych norm krajow Wspdlnoty Europejskiej, krajow beneficjentéw funduszu
spéjnosci.
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2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV
45112400-9 - Roboty ziemne (wykopy)

2.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA
Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

2.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt ziemnych na terenie oczyszczalni $ciekow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opis techniczny i rysunki.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopdéw oraz wymiany gruntu pod obiekty technologiczne, kubaturowe i
liniowe, wykonaniu nasypow koniecznych do odpowiedniego podniesienia rzednych terenu, wykonaniu nasypow
wokot niektérych obiektéw technologicznych oraz korytowaniu pod nawierzchnie drogowe.

Zakres robot stanowig roboty ziemne przy fundamentowaniu i posadowieniu obiektow:

2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano
W ponizszej tabeli:

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Srednia gesto$¢  |Przecietne
w spulchnieni
stanie e po odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
objetosci
kN/m®  |t/m?
| Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 20-30
Torf bez korzeni 9.8 1.0
1] Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25 15-25
Piasek gliniasty, py t i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 1,8 15-25
plastyczne 12,7 1,3 20-30 15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm |10,8 1,1 15-25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 1,7
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub |16,7 1,7

odpadkami drewna
Swir bez spoiwa lub mato spoisty

1 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 1,9 20-30 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 1,9 20-30
ttuczniem lub odpadkami drewna 17,7 1,8 20-30 20-30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarachdo (19,6 2,0 20-30 20-30
40 17,7 1,8
mm 19,6 2,0
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 1,8
plastyczne, 19,6 2,0
bez gtazéw

Mady i namuty gliniaste rzeczne
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v Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami 19,6 2,0 25-35 25-35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymido 10%  |20,6 2,1 25-35 25-35
objetosci gruntu 20,6 2,1 25-35
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 16,7 1,7
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % 19,6 2,0
objetosci gruntu 19,6 2,0
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z

\Y Zuzel hutniczy 14,7 1,5 30-45 30-45
niezwietrzaty 19,6 2,0 30-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% 20,6 2,1 30-45 30-45
objetosci gruntu 17,7 1,8 30-45 30-45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 1,8 30-45 30-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub | 16,7 1,6 30-45 30-45
w blokach ponad 50 kg 22,6 2,3 30-45 30-45
Margle miekkie lub srednio twarde stabo spekane 16,7 1,6 30-45 30-45
Opoka kredowa miekka lub zbita 22,6 2,3 30-45 30-45
Wegiel kamienny 41,8 4,2
i brunatny 14,7 1,5
Ity przewarstwione tupkiem 19,6 2,0
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 2,0
Zlepience stabo scementowane 20,6 2,1
Gips 21,6 2,2
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 1,6

VI ltotupek twardy 20,5 2,1 30-45 45-50
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 30-45 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-50 30-45
Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2
Zlepienice otaczakow gtdwnie skat osadowych 21,6 2,2
Anhydryt 24,5 2,5
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9

VIl |[tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50 45-50

VIII |Piaskowiec ilast-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50

IX Zlepience z otaczakdw gtéwnie skat osadowych o 23,5 2,4 45-50 45-50

X spoiwie krzemionkowym 23,5 2,4 45-50
Wapien niezwietrzaty 28,4 2,9
Magnezyt 23,5 2,4
Granit i oneoic cilnie zwistrzate
tupek plastyczny niespekany 24,5 2,5 45-50 45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie 24,5 2,5 45-50 45-50
wapiennym Wapien twardy 24,5 2,5 45-50
niezwietrzaty Marmur i wapien 24,5 2,6
krvstalicznv Dolomit niezbvt twardv 245 2.5
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 2,6 45-50 45-50
krzemionkowym 25,5 2,6 45-50 45-50
Zlepience z otaczakow skat gtéwnie krystalicznych o 25,5 2,6 45-50 45-50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 2,6 45-50 45-50
Dolomit bardzo twardy 25,5 2,6 45-50 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 2,5
Sjenit gruboziarnisty 24,5 2,5
Serpentyn 25,5 2,6

Wapien bardzo twardy

L
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Granit Srednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50 45-50
Sjenit Srednioziarnisty 26,5 2,7 45-50 45-50
Gnejs twardy 25,5 2,6 45-50 45-50
Porfir 26,5 2,7 45-50 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 24,5 2,5 45-50 45-50
Granitognejs 26,5 2,7 45-50 45-50
Wapien krzemienisty 25,5 2,6
| rogowy bardzo twardy 27,4 2,8
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7
Gabro 26,5 2,7
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8
Bazalt 27,4 2,7

2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w pkt 1 Wymagania Ogdlne.

2.6. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

* grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie fundamentéw, rurociggdw i
uksztattowanie terenu

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentdw, rurociggéw i
uksztattowanie terenu

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiane gruntu (pod fundamentami, na
obsypke, zasypke i nasypy)

* grunt dowieziony na wykonanie nasypéw w celu odpowiedniego podniesienia rzednych terenu

2.7. SPRZET
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

* koparka, do wykonywania wykopdéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.

* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdw, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow o gtebokosci do
2,00 m, spychania i zwatowania
* zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypéw
pompy przeponowe

Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ogdlnym
opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

*

*

2.8. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

2.9. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w pkt 1 Wymagania ogdlne. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z
normg PN-B-06050:1999 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”. Wykonywanie wykopdw moze nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera.

2.9.1. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy:

* zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych

* wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
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charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp ,
punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi przyrzagdami - poziomicg tatg miernicza
tasma itp.
* przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzagdzenie przejazdow i drég dojazdowych ,
* przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

2.9.2. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.
Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

2.9.3. Wykonanie robo6t ziemnych pod rurociagi

Wykopy dla rurociggdw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci o 0,1- 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub rurociggu. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie. W rejonie przejsé¢ nad
kablami, oraz wzdtuz istniejacych kabli elektrycznych, teletechnicznych roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia
tak aby unikng¢ ich uszkodzenia. W razie uszkodzenia kabli nalezy powiadomi¢ Inzyniera. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostac zabezpieczone przed
uszkodzeniem oraz, jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposdb gwarantujgcy ich dziatanie. Odchylenie krawedzi wykopu
na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W trakcie wykonywania wykopdw
nalezy wykopy oznakowac oraz zabezpieczyc¢ i wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych.

2.9.4. Wykonanie robdét ziemnych pod przewody
Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie z norma i nie moze by¢
mniejsza niz 0,4m.. Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych rejonie.

2.9.5. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a
wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle
obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

2.9.6. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow nalezy
wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione
z poza strefy robot z wytaczeniem gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych . Zasypke nalezy wykonaé
warstwami metodg podtuzng bocznga lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna
od zastosowanych maszyn i Srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 - 1,0.
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2.9.7. Warunki szczegdétowe realizacji robdt.

Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentéw przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni jaki sposéb
realizacji robdt ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgleddéw techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych. Oferent sam
decyduje skad pozyska grunt do wymiany, dokad odwiezie grunt nie nadajacy sie do wykorzystania na terenie budowy oraz
wszystkie pozostate elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i sposdb realizacji robdt ziemnych oferent uwzgledni w
harmonogramie robét oraz w Przedmiarze Robot.

Grunt z wykopow przeznaczony do wymiany nalezy wywiezé na wysypisko. W przypadku natrafienia na
nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. nalezy przerwac prace i powiadomic Inzyniera celem
podjecia odpowiedzialnych decyzji przy réwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt 1 Wymagania Ogdlne. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic,
czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

2.10.1. Kontrola jakos$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiadac¢ $wiadectwa jakosci producentdw i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.10.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosSci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa
b) badanie stopnia zageszczenia
C) przy wykonaniu robét ziemnych dla sieci sanitarnych:

* wykonanie wykopu i podfoza

* zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

* stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m, * zasypanie
wykopu

2.11. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w pkt 1 Wymagania ogdlne. Jednostkami obmiaru roboét

ziemnych sa:

* m?3 wykopu ze sktadowaniem ziemi na odktadzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie

* m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie

* m?3 zasypania wykopu ziemia lezacg na odkfadzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie

* m?3 zasypania wykopu ziemia z jej przywiezieniem na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie

* m3 formowania i zageszczania nasypu ha podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie

* m? zdjecia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie

2.12. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w 2.1. Wymagania ogdlne. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie
z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. Dopuszcza sie odbidr czesciowy
wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy dokonac zgodnie z warunkami kontraktu.
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2.14. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowe;j

Tytut normy

PN-B-12095:1997

Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480
Zastgpiona czesciowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zat. 1

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-74/B-04452
Zastgpiona cze$ciowo przez PN-88/B-04481w
zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020
Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

N—S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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3. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kod CPV
45112400-9 Roboty elektryczne

3.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych

3.2. ZAKRES STOSOWANIA
Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa
Budowlanego” i posiada¢ whasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5
ust. 1 pkt 1 ,PB”.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ZASTOSOWANYCH NA BUDOWIE
Sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszg by¢ w petni sprawne technicznie i bezpieczne
dla obstugujgcych oraz osdb trzecich,
wykonawca musi posiadac¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajace na ich obstuge i eksploatacje,

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wszelkie $rodki transportu stosowane przez wykonawce robdt muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla oséb
obstugujacych je oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiadac stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i
eksploatacje

3.6. WYMAGANIA OGOLNE

e dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodoéw i kabli, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajacych znak bezpieczeristwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

e instalacje elektryczne wykonaé w sposdb zapewniajgcy ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika

e nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenia odbiorow
jednofazowych

e nalezy zapewnic¢ bez kolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

e trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i stropéw,

e tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osdb,

e mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wyciggniecie wtyczki i
gniazda.

e zataczenie oswietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gérnej czesci fgcznika kotyskowego,

e pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potaczeniu, aby styk ten
wystepowat u gory,

e wszystkie wypusty oSwietleniowe powinny by¢ wyposazone w przewdd ochronny PE,

e instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych,

e nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkéw ochrony przeciwporazeniowej sg
zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

e nalezy sprawdzié, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

3.7. URZADZENIA ZASILAJACE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

3.7.1. Wymagania ogdélne dotyczace zasilania obiektu
- obiekt zostanie zasilony z istn. ztgcza kablowego,
- uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie powinien zapewniac:
e odpowiednie parametry dostarczanej energii,
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e przyjete wymagania uzytkowe,
e dogodny montaz,
e dogodng eksploatacje instalacji elektrycznych i urzadzen rozdzielczych,
- odbiory wewnatrz budynkdéw nalezy przytacza¢ do sieci za posrednictwem tablic
rozdzielczych,

3.7.2. Wymagania ogdlne dotyczace urzagdzen zasilajgcych
- Urzadzenia zasilajgce obiekt nalezy projektowaé, budowaé, uzytkowac i utrzymywac
zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
tak, aby zapewniaty:
e bezpieczenstwo konstrukgcji,
e bezpieczenstwo pozarowe,
e bezpieczenstwo uzytkowania,
e odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone srodowiska,
e ochrone przed hatasem i drganiami,
e oszczednosci energii,
- urzadzenia zasilajgce obiekt powinny zapewni¢ dostawe energii elektrycznej w sposdb
nie powodujacy narazenia zycia i zdrowia przebywajacych w budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego i
Srodowiska
- urzadzenia zasilajgce obiekt powinny zapewnia¢ dostawe energii do odbiorcéw budynku
w taki sposéb, aby zasilane w energie elektryczng wszystkie lub wybrane urzadzenia techniczne mogty
funkcjonowac nieprzerwanie i niezawodnie,
- elementy urzadzen zasilajgcych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana uszkodzonego
elementu odbywata sie w mozliwie krétkim czasie, a zaktdécenia w funkcjonowaniu urzadzen
technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miaty ograniczony zasieg,

3.8. INSTALACJE ODBIORCZE
Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 5° C + 35°C, a wilgotnoé¢ wzgledna do + 75 %) w
pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywad:
przewodami jedno i wielozytowymi typu YDY 750V w korytkach kablowych,
- nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu:
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,
podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowe;j,
wtynkowym do instalacji wtynkowe;j
- w zaleznosci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac taczniki nascienne, podtynkowe,
- w pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wytgczniki w obudowie zwyktej, otwartej
- w zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybierac gniazda wtyczkowe nascienne,
- obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen powinny zapewnic
ochrone o stopniu minimalnym IP 2X,
- sprzet instalacyjny nalezy mocowac w puszkach za pomocga potgczen srubowych,
- nalezy stosowac osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe ¢ 60, puszki
rozgatezne ¢ 70, rury, ztaczki) wykonany z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia,
- nalezy stosowac ochrone przed:
e porazeniem pradem elektrycznym,
e pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi,
e skutkami oddziatywania cieplnego,
e obnizeniem napiecia,
e przepieciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

3.9. INSTALACJE OSWIETLENIOWE
- nalezy stosowac oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia o$wietlenia o wartosci do 300 Ix,
- oprawy zarowe nalezy stosowac w pomieszczeniach pomocniczych i tam, gdzie sg niezbedne.

3.10. INSTALACJE OCHRONNE
Ochrone przeciwporazeniowg w obiekcie nalezy realizowac za pomocg Srodkdéw podstawowych (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz srodkéw dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku
uszkodzenia instalacji lub obu sSrodkdéw réwnoczesnie.
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(Ujete w uznaniowej normie PN — EN 61 140 2003/U).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac¢ przez stosowanie izolacji roboczej, urzgdzen ochronnych
réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy realizowaé przez stosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego dfugotrwate w okreslonych
warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN — S, wraz z wykonaniem potaczen wyréwnawczych giéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych).

3.11. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECIAZENIOWYMI |
ZWARCIOWYMI
Do zabezpieczenia przewoddw przed przecigzeniami i zwarciami nalezy wykorzystywac¢ aparaty samoczynnie wyfaczajace
zasilanie,
jako urzadzenie zabezpieczajace nalezy stosowaé wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze
zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,
jako urzadzenia zabezpieczajgce przed skutkami przecigzen nalezy wykorzystywac:
- wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe,
- wktadki topikowe typu ,g” z petno zakresowgq charakterystyka wytaczania,
jako urzadzenie zabezpieczajace przed skutkiem przecigzen i przed skutkami zwaré nalezy stosowac:
- wytaczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,
- wytaczniki wspodtpracujace z bezpiecznikami topikowymi,
- wktadki topikowe typu ,g”,

3.12. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniac:
- wtasciwg ochrone przeciwporazeniows i przeciwpozarowg,
- trwatosc¢ i bezpieczenstwo obstugi,
- uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
- funkcjonalnos¢ i estetyke,
- prostote montazu,
- mozliwos¢ i fatwos¢ rozbudowy istniejgcej instalacji,
przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
- zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,
- skompletowad niezbedng ilos¢ elementdéw zastosowanego systemu uktadania instalacji,
- skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
- wykonac trase instalacji,
- wykona¢ przepusty umozliwiajgce montaz instalacji,

3.12.1. Trasowanie
przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropow zmieniajgc swoj kierunek
tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen),
trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne aby
unikac skrzyzowan i zblizent niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,
trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontéw,
trasowanie winno uwzgledniaé miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia),

3.13. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.13.1. Montaz aparatury
- aparature nalezy montowac w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice
W tym celu nalezy:
wykonac¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),
zamontowac listwy zaciskowe,
zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
oczyscic styki aparatéw,
wykona¢ podtgczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
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wykonac (opisaé oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

wykonac potaczenia czesci metalowych obwodoéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,

przewody w skrzynkach i tablicach uktadaé w wigzkach lub luzno miedzy zaciskami aparatéw,

przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm? nalezy stosowac koricwki kablowe,
przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac w aparacie i (dla przewoddéw o przekroju zyty powyzej 6 mm?)
zastosowac koncowki kablowe.

3.13.2. Montaz opraw oswietleniowych
- przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomoca ztgczki z przewodami wypustow,
- dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.

3.13.3. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

rozgatezniki,

puszki instalacyjne,

wytaczniki i przetagczniki,

taczniki oswietlenia,

gniazda wtyczkowe,

wtyczki do mocowania na state,

gniazda bezpiecznikowe,

skrzynki (obudowy) tablic,

przyciski sterownicze

grzejniki elektryczne.

— taczniki os$wietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki (odlegtosé
tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosié nie wiecej niz 20 cm),

—  przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednié charakter i ksztatt pomieszczenia oraz ustawienie
wyposazenia pomieszczenia,

— w pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu nasciennym, natomiast w
pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu (np. wilgo¢) — sprzet w wykonaniu szczelnym,

— grzejniki elektryczne montowac na Scianie w poblizu wyodrebnionych gniazd przeznaczonych do ich zasilenia

— sprzet i osprzet nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposdb zapewniajgcy jego pewne, fatwe i bezpieczne sadzanie
(najczesciej przez przykrecenie).

PRZYGOTOWANIE KONCOWEK ZYt PRZEWODOW, WYKONYWANIE POtACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW, ORAZ
PRZYtACZENIE DO APRATOW | URZADZEN.
— powierzchnie stykajgcych sie elementow, toréw pragdowych przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone,
— powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,
— w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym,
— w przypadku tgczenia przewodow nie nalezy stosowac potaczen skrecanych,
— dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnié prawidtowe przytgczenie,
— przewody w miejscach potgczen powinny miec¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mieé wiekszy zapas
niz przewody czynne,
—  przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
— zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac¢ uszkodzenia mechanicznego,
— do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,
—  2yly jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

—  proste, niewymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych lub samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewoddéw podtaczonych pod srube lub wkret i oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5
mm od Srednicy gwintu

—  z koicowka.

—  zyty wielodrutowe powinny mieé zakonczenia:

— proste niewymagajace obrébki; po zdjeciu izolacji podfaczone do specjalnie przygotowanych zaciskow
zapewniajacych obcisniecie zyty i niepowodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

—  z konicowka,
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—  ztulejka (korncdwka rurowg) umocowang przez zaprasowanie,

— w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢é z szyng gniazda (Srube stykows), a
przewod zabezpieczony z gwintem,

— woprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,+” nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewad neutralny lub ,—” z gwintem (oprawka),

— Srubyiwkrety do faczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaty
co najmniej na wysokos$¢ 2 + 6 zwojow,

— Sruby, nakretki, podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie warstwa antykorozyjna.

UWAGA: wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z normg PN — IEC 60 364

3.14. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE
Instalacja piorunochronna zewnetrzna sktada sie z:
zwoddw,
przewodow odprowadzajacych,
przewodow uziemiajgcych,
uziomodw, zaciskdw kontrolnych, uzioméw indywidualnych,

— instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN — IEC 1024 -1 -1 - 2001

— zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8 mm,

— przewody odprowadzajgce na Scianie wykona¢ w rurkach RVS 20 utozonej n.t,

—  ztacza kontrolne mocowac w puszkach PCV,

— instalacja piorunochronna powinna byé wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejnosci, wystepujacych w
obiekcie czesci naturalnych (zbrojenie stupéw nosnych jako przewody odprowadzajgce) oraz wykorzystanie blachy
zewnetrznej na dachu,

— zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno
zapalnego nie moze byé mniejsza niz 2 cm (zwody niskie),

— wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu (kominy, Sciany
przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i pofgczyc z siatkag zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu,

—  wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad powierzchnig dachu, nalezy potaczyc¢ z najblizszym zwodem
lub przewodem odprowadzajacym,

— nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami komindw,

3.15. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNE)
Obowigzki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.
Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:
—  zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed
tynkowaniem itp.)
— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej protokotéw z
odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzeniami przed zgtoszeniem obiektu do odbioru,
—  przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty
whniesione w trakcie budowy,
— zgtoszenie do odbioru konicowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgtoszenie to powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy,
— uczestniczenia w czynnosciach odbioru,
— przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami.

3.16. ODBIOR KONCOWY
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robét elektrycznych zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru korncowego,
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,
Odbidr koncowy obejmuje:
e sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania
instalacji elektrycznej wyrobdéw
e  oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
e sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
e ogledziny instalacji,

27



sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
badania i préby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach),
proby rozruchowe,

sporzadzenie protokotu odbioru,

wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu.
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4. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Kod CPV
45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

4.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wyposazenia technologicznego przepompowni sciekow.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA
Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

4.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wyposazenia technologicznego tj. urzadzen zwigzanych
bezposrednio z wyposazeniem przepompowni, rurociggéw, armatury i innych elementéow w zakresie ich cech jakosciowych
jako wyrobdéw i wymagan z robotami instalacyjnymi tego wyposazenia. Specyfikacja odnosi sie do wyposazenia
technologicznego planowanego do zainstalowania w przepompowniach.

4.4, SPRZET BUDOWLANY

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w pkt 1 Wymagania ogdlne. Sprzet budowlany powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania wyposazenia przepompowni
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e  zuraw samochodowy

e  podnosnik

*  klucze montazowe.

4.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi pkt 1. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do
transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

¢ samochdd skrzyniowy,

*  samochdd dostawczy.

W czasie transportu wyposazenie powinno by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Urzadzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny by¢ transportowane na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach producenta.

4.6. WYKONANIE ROBOT

4.6.1. Ogdélne warunki wykonania
Ogodlne warunki wykonania zgodne z pkt 1 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét montazowych.
Wszystkie roboty montazowe muszg byé wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do rodzaju robot
i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy branzowe.

4.6.2. Szkolenie w zakresie obstugi urzadzen

W ramach robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenia przedstawiciela Zamawiajgce w obstudze urzadzen wchodzacych
w sktad przepompowni. Program szkolenia powinien uwzgledniaé¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen oraz systemu automatyki.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie tgcznie z wczesniejszym przygotowaniem materiatéw
szkoleniowych (Instrukcje obstugi) obejmujgcych cato$¢ zagadnien wtasciwych dla danego szkolenia. Wykonawca przygotuje
i przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt rozruchu. W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w
zakresie wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen. Zakres merytoryczny oferowanego
szkolenia powinien wynika¢ z wymagan przedstawionych w specyfikacjach technicznych urzadzen i obowigzujacych
przepisow.

29



4.6.3. Tabliczki informacyjne
Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia.
Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji
urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt 1 Wymagania ogdlne. Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy
dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w szczegélnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami
technicznymi.
Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
¢ dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania roboét
budowlanych obiektéw, ktore beda wyposazone,
e jakosci maszyn i urzadzen oraz materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,
* prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen,
* prawidtowego wykonania podtgczen,
* badania podstawowych parametréw uzytkowych urzadzen wskazanych przez Inzyniera, np.:
o wydatkdw i cisnienia ttoczenia pomp,
o zdolnosci napowietrzajacej rusztu,
o parametrow elektrycznych (pragddw, zerowania, i in.)
e ufozenia urzadzen i rurociggéw:
o rzednych utozenia przewodu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewododw,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potgczen przewoddw,
o badania szczelnosci przewodow i armatury,
e kompletnos¢ Dokumentacji Powykonawcze;j.

O O O 0O O o°

4.8. OBMIAR ROBOT
Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe: kpl. armatura lub urzagdzenia wraz z
catkowitym wyposazeniem towarzyszagcym na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, szt. armatury lub
urzadzenia bez wyposazenia towarzyszgcego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, mb rurociggu
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, mb izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i pomiaru w terenie.

4.9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w pkt 1 Wymagania ogdlne. Przy odbiorze nalezy Dostarczy¢:

*  Dokumentacjg Powykonawczg tj. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie wykonywania robdt,

*  Dziennik Budowy,

e dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robét,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

*  protokoty odbioréw czesciowych dla poprzednich etapdw robot,

*  protokoty badania szczelnosci instalacji technologicznych,

*  certyfikaty jakoSci wystawiane przez dostawcow materiatow.

Przy odbiorze korncowym sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robdt
dotyczgcymi wszelkich zmian i odchylert od Dokumentacji Projektowej;

*  kompletnos¢ Dokumentacji Powykonawczej.

*  protokoty odbioréw czesciowych,

*  protokoty badan szczelnosci instalacji,

*  protokoty badan parametréw uzytkowych urzadzen,

*  kompletnos¢ urzadzen zgodnie z ich DTR,

*  sposdb zainstalowania urzadzen zgodnie z ich DTR,

*  pofaczenia przewoddw,

*  potaczenia przewoddw z armaturg
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* oznakowanie urzgdzen, przewoddw i armatury,

4.10. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatnosc¢ nalezy dokonac zgodnie z warunkami kontraktu.

4.11. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-IEC 60038/1999 PN-

Napiecia znormalizowane IEC.

IEC 6000028
PN-982:1998 IDT EN Bezpieczeristwo maszyn. Wymagania bezpieczeristwa dotyczgce
982:1996 uktadédw hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementéw.

Hydraulika.

PN-EN 953:1999 IDT
EN 953:1997

Maszyny. Bezpieczenstwo. Ostony. Ogdlne wymagania dotyczace
projektowania i budowy oston statych i ruchomych.

PN-E 1050:1999 IDT EN
1050:1996

Maszyny. Bezpieczenstwo. Zasady oceny ryzyka

PN-EN 60073:2000 IDT
EN 60073:1996 IDT IEC
60073:1996

Zasady postepowania i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i
elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60204-1 + A1:1997 IEC 204-1 IDT EN
60204-1:1992+AC:1993

Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 61310-1:2000

Bezpieczenstwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i

IDT EN 61310-1:1995 IDT
IEC 1310-1:1995

sterowanie. Wymagania dotyczgce zygnatow wizualnych, akustycznych
i dotykowych.

PN-80/M-49060

Czesciowo zastgpione przez PN-EN 547-
1:2000 w zakresie p.1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 2.1.2,
2.2,2.3,2.6.3,2.9.2; Zmiany Bl 8/86 poz. 65.

Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania

PN-EN 61010-1:1999

IDT EN 61010-1:1993
Zmiany:

PN-EN 61010-1:1999/A2:1999

Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow
pomiarowych, automatyki i urzgdzen laboratoryjnych. Wymagania
ogdlne.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzagdy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczeristwa

PN-69/E-88000

Elektryczne przyrzady pomiarowe tablicowe. Gtéwne wymiary
gabarytowe.

PN-69/E-88200

Elektryczne przyrzady pomiarowe tablicowe. Elementy
przytgczeniowe. Wymagania.

PN-EN 954-1:2001 IDT EN 954-1:1996

Maszyny. Bezpieczenstwo. Elementy systemdw sterowania zwigzane z
bezpieczenstwem. Czes$¢ 1: Ogdlne zasady projektowania.

PN-EN 1127-1:2001 IDT EN 1127-1:1997

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

PN-EN 61496-1:2001 IDT
EN 61496-1:1997 IDT IEC
61496-1:1997

Bezpieczenstwo maszyn. Elektroczute wyposazenie ochronne.
Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 61032:2001-12-05 IDT
EN 61032-1:1998 IDT IEC 610-
1:1997

Ochrona oséb i urzgdzen za pomocg obuddw. Prébniki do
sprawdzania
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PN-91/M-42029
Czesciowo zastgpiona przez PN-EN
60654-2:1999 w zakresie p. 1.5.

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia
elektryczne. Ogdlne wymagania i badania

PN-M-71070:1998

Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania.

PN-M-71080:1997

Zbiorniki i aparaty stalowe spawane. Zasady postepowania przy
projektowaniu, wykonaniu i odbiorze.

PN-M-71088:1998

Aparaty, zbiorniki i rurociggi wygumowane i ebonitowane. Wytyczne

wykonania i badania odbiorcze wyktadzin gumowych i ebonitowych.

PN-M-71089:1998

Aparaty, zbiorniki i rurociggi wygumowane i ebonitowane. Wytyczne
konstrukcyine.

PN-M-71085:1996

Zbiorniki i aparaty. Kotnierze i potaczenia kotnierzowe.
Wymagania i metody badan.

PN-M-71086:1997

Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne.

PN-M-71087:1997

Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostow.
Wymagania konstrukcyjne.

PN-62/M-74000

Zamocowania rurociggow. Podziat i symbole.

PN-92/M-74001 Poprawki Bl
15/93 poz. 85.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-92/M-74002

Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze
malowanie.

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-70/N-01270.03
Zmiany: Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.04
Zmiany: Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i
uzupetniajace.

PN-70/N-01270.07

Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08

Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09

Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe
wymagania.

PN-81/M-42009

Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport urzagdzen. Ogdlne wymagania

PN-88/M-42010

Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary
elementéw przytaczeniowych.

PN-92/M-42011

Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogdlne
wymagania i badania

PN-91/M-42029
Zastgpiona czesciowo przez PN-EN
60654-2:1999 w zakresie p. 1.5.

Automatyka i pomiary przemystowe Urzgdzenia
elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

PN-85/M-42057

Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki
pomiarowe wielkosci nieelektrycznych. Badania.

PN-93/M-42071.01 EQV
IEC 1003-1:1991

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia z
analogowymi wejsciami i dwu lub wielostanowymi
wyjsciami. Wytyczne dotyczgce badan petnych.

PN-89/M-42085

Roboty przemystowe. Interfejsy. Wymagania techniczne.

PN-82/M-42300

Armatura manometryczna urzgdzen pomiarowych. Zawory zaporowe
do ci$nieniomierzy.

PN-82/M-42301

Armatura manometryczna urzadzen pomiarowych. Zawory zaporowe
do przewodow impulsowych cisnieniowych.

PN-88/M-42303

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.
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PN-88/M-42306

Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. taczniki
gwintowane ci$nieniomierzy. Zmiany | 7/88 poz. 83.

PN-83/M-42325

Automatyka i pomiary przemystowe. Przyrzady do pomiaru i
przetwarzania rdznicy cisnien. Nominalne zakresy rdznicy cisnien oraz
cisnienia robocze i prébne.

PN-84/M-42332

Automatyka i pomiary przemystowe. Przemystowe
cisnieniomierze réznicowe wskazujace i rejestrujace.
Wymagania i badania.

PN-83/M-42354

Cisnieniomierze przemystowe wskazujgco-rejestrujace i
rejestrujgce z elementami sprezystymi

PN-74/M-54303

Przemystowe przyrzady pomiarowe. Podziatki kreskowe. Ogdlne
wymagania.

PN-76/T-06533

Interfejs elektronicznej aparatury pomiarowej. Réwnolegte
przesytanie informacji dyskretnej.

PN-83/T-06536

System interfejsu dla programowanej aparatury pomiarowej. Przesyt
informacji bajty-szeregowo, bity-réwnolegle.

PN-IEC 60364-4-41:2000
IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

+ AMD?2:1999
PN-EN 60654-1:1996 IEC Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami
654-1 przemystowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

IDT EN 60654-1:1993 IDT
IEC 654-1:1993

PN-EN 60654-2:1999 IDT EN 60654-
2:1997 IDT IEC 654-2:1979+AMD1:1992

Warunki pracy urzadzen do pomiardw i sterowania
procesami przemystowymi. Zasilanie.

PN-EN 60654-3:2000 IDT
EN 60654-3:1997 IDT IEC
60654-3:1983

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne.

PN-EN 60654-4:2000 IDT
EN 60654-4:1997 IDT IEC
60654-4:1987

Warunki pracy urzadzen do pomiardéw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne.

PN-EN 60546-1:2000 IDT
EN 60546-1:1993 IDT IEC
60546-1:1987

Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach
sterowania procesami przemystowymi. Metody wyznaczania
witasciwosci.

PN-EN 60546-2:2000 IDT
EN 60546-2:1993 IDT IEC
60546-2:1987

Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach
sterowania procesami przemystowymi. Wytyczne do badan
kontrolnych i rutynowych.

PN-EN 60751 + A2:1997

IEC 751+A1+A2

IDT EN 60751:1995+A2:1995
IDT IEC 751:1983+AMD1:1986+
AMD?2:1995

Czujniki platynowe przemystowych termometréw
rezystancyjnych.

PN-EN 61131-3:1998 IDT
EN 61131-3:1993 IDT IEC
1131-3:1993

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-EN 61297:1999 IDT
EN 61297:1995 IDT IEC
1297:1995

Systemy sterowania procesami przemystowymi.
Klasyfikacja regulatorow adaptacyjnych.

PN-EN 61298-1:1999 IDT
EN 61298-1:1995 IDT IEC
1298-1:1995

Urzadzenia do pomiardow i sterowania procesami przemystowymi.
Ogodlne metody i procedury wyznaczania wiasciwosci. Postanowienia
ogdlne.

PN-EN 61298-2:1999 IDT
EN 61298-2:1995 IDT IEC
1298-2:1995

Urzadzenia do pomiardow i sterowania procesami przemystowymi.
Ogodlne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Badania w
warunkach odniesienia.
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PN-EN 61298-4:1999 IDT
EN 61298-4:1995 IDT IEC
1298-4:1995

Urzadzenia do pomiardow i sterowania procesami przemystowymi.
Ogodlne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Zawartos¢
sprawozdania z badan.

PN-IEC 770-2:1996 IDT
IEC 770-2:1989

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania
procesami przemystowymi. Wytyczne do kontroli i badan wyrobu.

PN-IEC 1131-1:1996
Poprawki PN-IEC 1131-
1:1996/Ap1:1999 IDT EN
61131-1:1994 IDT IEC 1131-

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 1131-2:1996
Poprawki PN-IEC 1131-
2:1996/Ap1:1999 IDT EN
61131-2:1994 IDT IEC 1131-
1:1992

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace
sprzetu.

PN-ISO/IEC 9506-1:1994
Zmiany PN-ISO/IEC 9506-1/A1:1996
IDT ISO /IEC 9506-1:1990

Systemy automatyki przemystowej. Specyfika Komunikatow w Procesie
Wytwarzania. Definicja ustugi.

PN-ISO/IEC 9506-2:1994 Zmiany PN-
ISO/IEC 9506-2/A1:1996 Errata KNN 5/96
Ip. 2 IDT ISO /IEC 9506-2:1990

Systemy automatyki przemystowej. Specyfika Komunikatow w Procesie
Wytwarzania. Specyfikacja protokotu.

PN-81/C-89203
Zmiany 1 BI1/90 poz. 1

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205
Zmiany 1 BI1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

PN-B-02424:1999

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potaczen
kotnierzowych. Wymagania ogdlne.

PN-M-74203:1996

Armatura przemystowa. Kétka reczne.

PN-86/H-74374.01 Poprawki 1
Bl 2/89 poz. 9.

Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogdlne.

PN-85/H-74242

Poprawki 1 BI9/86 poz. 75.
Zmiany 1 Bl 11/88 poz.123
Zmiana 2 PN-85/H-74242

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;j

PN-EN 61293:2000 IDT
EN 61293:1994 IDT IEC
1293:1994

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-90/E-05029 IDT
IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw
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PN-92/E-05031 IDT
IEC 536:1976

Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-E-05032:1994 IDT
IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106 IDT EN
60529:1991 IDT IEC
529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501 Poprawki BI
2/90 poz. 9. Zmiany Bl 5/92
poz.22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa.

PN-87/E-90070 Zmiany BI
7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i
aparatéw elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100 Poprawki Bl 4/92
poz. 19, Zmiany PN-E-
90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 50014 + AC:1997 IDTEN
50014:1992 +AC:1993

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Wymagania ogdline.

PN-EN 50018:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Ostony ognioszczelne ”d”.

PN-EN 50019:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

” n

Budowa wzmochiona "e”.

PN-EN 50020:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

nin

Wykonanie iskrobezpieczne ”i”.

PN-EN 50054 + A1:1997 IDT
EN 50054 A1:1995

Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru gazéw palnych.
Wymagania ogdlne i pomiary badan.

PN-87/E-08111

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzgdzenia
hermetyzowane masg izolacyjna. Klasyfikacja, wymagania i metody
badan.

PN-90/E-08117

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy
oswietleniowe. Wymagania i badania.

PN-88/E-04222

Liczniki indukcyjne energii elektrycznej. Badania odbiorcze.

PN-89/E-05027

Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen

IDTIEC 447:1974

elektrycznych.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczerstwa.

PN-ETS 300 115:1997 IDT
ETS 300 115:1991

Urzadzenia przytgczane do publicznej komutowane;j sieci telefonicznej
(PSTN). Wymagania dotyczgce dupleksowych modemoéw 300 bit/s
kategorii Il przeznaczonych do stosowania w PSTN.

PN-EN 50173:1999 IDT
EN 50173:1995

Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego.

PN-86/E-06600

Zastgpiona czesciowo przez PN-IEC 801-
2:1994 w zakresie zat. 8. przez PN-IEC 801-

4:1994 w zakresie zat. 1.

Automatyka i pomiary przemystowe. Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna urzagdzen. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 50173:1999 IDT
EN 50173:1995

Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowvch ocvnkowanvch.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winvlu i polietvlenu.

PN-78/B- 10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il: Instalacje sanitarne i
przemystowe; Arkady, Warszawa, 1988,

*  Urzad Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . Wymagania
ogdlne.

*  Urzad Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . Urzadzenia
cisnieniowe. Kotty i rurociagi.

e ISO 8770:1991. Rury i taczniki z polietylenu o duzej gestosci (PEHD) stosowane w instalacjach
kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.

e Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

*  Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikow przez

specyficznymi niebezpieczeristwami (otéw, azbest, hatas itp.);

*  Dyrektywa 90/270/EWG dotyczaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy pracy z urzadzeniami wyposazonymi w monitory ekranowe;

*  Dyrektywa 90/394/EWG dotyczgca ochrony pracownikdw przed ryzykiem zwigzanym z dziataniem
czynnikow rakotwérczych;

*  Dyrektywa 382/91/EWG dotyczaca ochrony pracownikdw przed niebezpieczeristwem
pracy przy azbescie;

*  Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrozeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi
i biologicznymi;
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5. SIECI KANALIZACYJNE

Kod CPV
451232410-9 — Sieci technologiczne i kanalizacja

5.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej.

5.2. ZAKRES STOSOWANIA
Warunki wykonania sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

5.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét na sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Grodziczna.

5.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w pkt 1 Wymagania ogdlne.

5.5. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc robét z Dokumentacja Projektowg ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w pkt 1 Wymagania ogdlne.

5.6. MATERIALY
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg opisem technicznym i
rysunkami. Srednice projektowanych rurociggdw dobierano gtéwnie w oparciu o kryterium ilosci przeptywu $ciekdw i
napetnienia na poziomie 50-60%.

5.7. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w pkt 1 Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologiag zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania sieci
*  kanalizacyjnych.

5.8. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi pkt 1. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do
transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e samochdd skrzyniowy z zurawiem (HDS),
*  samochdd dostawczy

5.9. WYKONANIE ROBOT

5.9.1. Ogodélne warunki wykonania
Ogodlne warunki wykonania zgodne z pkt 1 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
zarys metodologii robdt i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci
kanalizacyjne.
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do rodzaju robdt i
kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
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5.9.2. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. OS rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w
trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie taricucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostac
zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkdw osiowych z gwozdZmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 cm. Na kazdym prostym odcinku powinny zostac
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub
Srub powinny by¢é montowane w $cianach budynkow. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig
reperéw.

5.9.3. Wykopy
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 1 Wymagania ogdlne. Sieci posadowione zostang ponizej poziomu
terenu istniejacego (w wykopach), Zaktada sie wykonanie wykopéw pod sieci w formie wykopdw otwartych o scianach
pionowych obudowanych. W niektdrych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste
suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopdw nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Wykopy pod sieci
nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowa gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnac przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Uwaga:
— Do robot opisanych powyzej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
— W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywadé recznie. Rowniez
w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy nalezy wykonywac
recznie.

5.9.4. Podtoze dla rurociggoéw

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ w miare mozliwosci podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki o naturalnej wilgotnosci i o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480, dajgce sie wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu), nie wykazujgce
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Przy nieodpowiednim podtozu naturalnym rurociggi nalezy uktadaé na
podsypce o migzszosci nie mniej niz 20 cm na catej szerokosci dna wykopu. Stopien zageszczenia podsypki IS =0.95. Podsypka
powinna siega¢ do wysokosci H=0,2*DN od zewnetrznego obrysu dna rury. Wszelkie roboty nalezy wykonywac po uprzednim
ewentualnym odwodnieniu wykopdw, Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu, Do czasu przeprowadzenia
préoby na szczelnosé i odbioru miejsca potgczen muszg pozostaé nie zasypane. Przestrzenn wykopu w obrebie przewodu
rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokona¢ wymiany
gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury)
warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 20cm +0.20 $rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci co
najmniej 30 cm nad rura. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie
materiatu wypetniajagcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracac uwage, aby
pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Przy uktadaniu nalezy
zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie
materiatu wypetniajgcego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach
wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu, gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzié¢
rure.
Podftoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za
pomocg rowka o gtebi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody; Badania podtoza naturalnego wykonac
zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452.
Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw niz te, ktére wymieniono w pkt. 5.1.3.1. nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat podtoze naturalne lub przy gruntach
spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

*  podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
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- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét
odwadniajacych);
- wrazie koniecznosci obetonowania rur
- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych
gruntach stabych, mato scisliwych i nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0.2 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Réznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 5 cm (a dla kanalizacji 1cm) i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

5.9.5. Montaz przewodow

Rurociagi i kanaty nalezy uktadaé na podsypce z pospdtki o migzszosci nie mniej niz 20 cm na catej szerokosci dna
wykopu. Stopien zageszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna siega¢ do wysokosci 0,2 DN od zewnetrznego obrysu
dna rury. Rurociggi wykona¢ zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707; PN-B- 10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-
10729: 1999. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopdw. Rury muszg byé
uktadane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$é i odbioru miejsca potgczen musza
pozostac nie zasypane. Zmiany kierunku trasy zarowno w poziomie jak i w pionie rurociggéw ze zwojow nalezy wykonaé
poprzez wygiecie rurociggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla danej Srednicy rury. Przewody nalezy
uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig przez
punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggnac¢ sznurek lub drut, na ktdrym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperow statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowic np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury opuszczaé do wykopu
powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocga krgzkéow, wielokrgzkéw lub dzwigéw Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero
woéwczas zwolnié¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane
i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
$cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy
przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do Srednicy i
rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm
Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczyé +/- 2 cm, a w przypadku sieci kanalizacji +/- 0,5cm. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie
kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur nie powinien przekraczac 22 (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Zasady uktadania rurociggdw z PE i PVC:

Przewody PE i PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0 °C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od
+5°C do +15°C z e wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé liniowg w wyzszych
temperaturach. Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych
lub zZwirowych bez kamieni. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokonaé¢ wymiany gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu
rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej
30cm +0.20 sSrednicy zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu
wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych
naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza
warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Przy uktadaniu nalezy zwracaé
uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu
wypetniajgcego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych sie na scianach wykopu oraz
na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu, gdyz spadajace kamienie mogg uszkodzic¢ rure.

Zasady montazu rurociggdw z rur PVC
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Rury mozna montowaé w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢
tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C .Elementy
wykonane z PVC mogg byc taczone, oprdocz elementow z PVC, rowniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw jak
:stal, PE i inne. taczenia mozna wykonywac za pomocg ztacz:

e kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),
*  kielichowych z pierscieniem gumowym (specjalng wktadka i ksztattkami przejsciowymi - elementy z PVC z
elementami z zeliwa),
*  kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali),
*  nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),
¢ nasuwkowych klejone (elementy z PVC),
*  kielichowych blokujacych (elementy z PVC z elementami z PE)
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.
Szczegbtowe warunki montazu réznych rodzajéw ztgcz, w szczegdlnosci potaczenia elementéw z PVC z elementami z innych
materiatéw sg podawane przez producentéw wyrobéw z PVC.

Zasady montazu rurociggéw z rur PE zgrzewanych

Nalezy stosowac generalng zasade, ze rury i ksztattki z PE o $rednicach 63mm i powyzej fgczone sg przez
zgrzewanie czotowe zgodnie z procedura podang przez producenta rur. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza nalezy
- przestrzegajac zasad zgrzewania okreslonych przez danego producenta - zwrdcic szczegdlng uwage na:

* prostopadte do osi obciecie koricdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

* doktadne wyréwnanie koicéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

*  temperature w czasie zgrzewania konicéw rur - w granicach 210-220°C (PE),

*  bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czo6t) rur, (niedopuszczalne jest np. dotkniecie
palcem),

*  wspdtosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

* utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

*  czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koricowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

* site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

* site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza
powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania, Inne parametry zgrzewania takie jak:

*  sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

*  czasrozgrzewania,

* czas dogrzewania,

*  czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy sie rure stalowa z PE stosowac nalezy potgczenia kotnierzowe. Potaczenia takie
stosowane mogg byc¢ rowniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowga. Przy pofaczeniach kotnierzowe nalezy stosowac
uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. Rurociaggi z PE mniejszych $rednic nalezy tgczy¢ za
pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie z instrukcjg producenta ksztattek elektrooporowych.

5.9.6. Préba szczelnosci
Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
przeprowadzié¢ probe szczelnosci rurociggu. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujacych
normach:
PN-B-10725:1991 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

5.9.7. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy wykop osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢
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grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow). Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne).
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.10. WARUNKI SZCZEGOtOWE
Podane w warunkach szczegétowych roboty nalezy wykonac takze zgodnie z warunkami ogélnymi, chyba ze
warunki szczegdtowe stanowig inacze;j.

5.10.1. Odwodnienie wykopow

Na trasie kanalizacji sanitarnej w wykopach wystgpi woda gruntowa. W zwigzku z powyzszym przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zastosowaé odwodnienie.

Zaleca sie w miare mozliwosci stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu
w miare jego gtebienia. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby nie dopuszczac do rozluznienia gruntéw podfoza. Odwodnienie
wykopow nie moze naruszaé struktury podtoza pod projektowane rurociggi ani podtoza sgsiednich budowli. W przypadku
wystgpienia problemdéw z zaproponowanym systemem odwodnienia nalezy odwodnienie wykonaé przy pomocy igtofiltrow.
Wode z wykopow nalezy odprowadzaé poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy.

Uwaga:

Rozwigzanie kwestii odwodnienia wykopu pod sieci (zasieg, rodzaj, projekt odwodnien) pozostawia sie jako
kwestie operacyjng do rozwigzania na biezgco przez wykonawce robot w zaleznosci od aktualnych warunkéw wodnych
wystepujacych w czasie budowy.

5.10.2. Posadowienie rurociggow
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od lokalnych
warunkow stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy stosowac nastepujace posadowienie projektowanych
rurociggéw:

a) przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,

Srednio zwartych i luznych niezawierajgcych kamieni rurociggi mozna posadowié¢ bezposrednio na
gruncie rodzimym,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac¢ posypke piaskowgq lub zwirowo-
piaskowa o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt gtebokim ich
zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa do poziomu posadowienia rury. W wypadku
gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykonaé podtoze z geowtdkniny, na ktérej nalezy zatozyc
podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 15-30 cm.

5.10.3. Uktadanie i tgczenie rurociggow
Na przygotowanym podtozu i na rzednych okreslonych nalezy umiescié¢ rurociag. Technologia uktadania
i montazu jest scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac¢ zasad okreslonych przez
producenta rur.

5.10.4. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzaé w trzech fazach:

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczen. Warstwe zasypowg ochronng
powinny stanowic grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty. Wysokos¢
warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie po obu
stronach przewodu.

b) po probie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztaczach (jak powyzej),

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Zasypywanie nalezy prowadzié
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrky deskowan i rozpér. Zasypywanie rurociggdéw
uktadanych w projektowanych nasypach nalezy przeprowadzaé w ramach robét zwigzanych z uksztattowaniem
terenu, okreslonych w stosownym projekcie.

5.10.5. Prdéba szczelnos$ci rurociggu
Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
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przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujacych
normach:

PN-B-10725:1991 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Uwaga:

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ustalano w Dokumentacji Projektowej
na podstawie mapy oraz dokumentacji archiwalnej. Materiaty te s3 niepetne, czasami ze sobg sprzeczne i czesto nie
pozwalajg na wiarygodng identyfikacje istniejgcych sieci. W konsekwencji informacje podawane w Dokumentacji Projektowej
o istniejacych krzyzujgcych sie sieciach, a zwtaszcza o ich rzednych, sg niepetne lub orientacyjne i mogg réznic sie od stanu
faktycznego. W zwigzku z tym w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi sieciami zaleca sie reczne wykonywanie wykopdéw. W
przypadku kolizji zaprojektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomié Inzyniera i uzgodni¢ dokonanie
odpowiedniej korekty potozenia projektowanej sieci lub przetozenia istniejacego uzbrojenia.

5.10.6. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanej sieci wystepujg studzienki kanalizacyjne, ktére mozna zakwalifikowaé jako obiekty sieciowe.
Studzienki kanalizacyjne to studzienki zelbetowe, z betonu min. C35/45, prefabrykowane, z kregéw o $rednicy 1200mm,
taczonych na uszczelki. W kregach osadzone winny by¢ kanalizacyjne stopnie ztazowe. W gérnej czesci znajdowac sie bedzie
zelbetowa ptyta pokrywowa. Na plycie znajdowaé sie bedzie witaz zeliwnym o s$rednicy 600mm. Dla studzienek
zlokalizowanych w drogach, parkingach czy podjazdach nalezy zastosowaé wtazy zeliwne typu ciezkiego D400, w terenach
zielonych typu lekkiego B125. Wtasciwy poziom wtazu w razie koniecznosci nalezy ustali¢ za pomoca systemowych kregéw
regulacyjnych. Studzienki nalezy posadowi¢ na 25cm ptycie betonowej z betonu C10/15 i podsypce 10-20 cm z piasku. Dolng
czes$¢ studzienki, nalezy wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanego kregu z dennicg kinetg i z osadzonymi w czasie
prefabrykacji odpowiednimi (co do S$rednicy i rozmieszczenia w planie i wysokosciowo) tulejami dla przejs¢ rur
wprowadzanych do studzienki.

5.10.7. Armatura i inne elementy sieci
Na sieciach nalezy stosowac generalnie dwa rodzaje ksztattek:
ksztattki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczegdlnosci rurociggéw z tworzyw sztucznych (PVC, PE), dla ktérych nalezy
stosowac katalogowe tuki, kolana, tgczniki itp. oraz stosowac uzupetniajgco zatamania trasy w ramach dopuszczalnego
odchylenia osiowego danego rurociagu,

5.11. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w pkt 1 Wymagania Ogdlne.

5.11.1. Roboty montaiowe.
Kontrola odbywaé sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przedtozonym przez Wykonawce
i akceptowanym przez Inzyniera. Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-1:1999.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
*  zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
*  zgodnos¢ przygotowania podfoza pod wodocigg z wymaganiami,
*  zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami,
* ogblne badanie utozenia przewodéw, a w szczegdlnosci:
o gtebokos¢ utozenia przewodu,
sposdb utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potgczen przewoddw,
kontrola izolacji
o kontrola uktadania przewodu w rurach ochronnych,
. szczelnosci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

O OO0 OO0 o oo
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5.12. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w pkt 1 Wymagania Ogdlne. Jednostkami obmiaru sa:
* mb rurociggu - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
»  szt. studzienki kanalizacyjnej - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

5.13. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt 1 Wymagania Ogdlne.
Przy odbiorze nalezy dostarczy¢:

* Dokumentacjg Powykonawczg tj. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie wykonywania robét,
*  Dziennik Budowy,
*  DTR zainstalowanej armatury i innego uzbrojenia sieci,
* dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robét,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
*  protokoty odbioréow czesciowych dla poprzednich etapéw robat,
*  protokoty badania szczelnosci sieci,
* certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcow materiatow.
* inwentaryzacje geodezyjna rurociggéw i obiektdw z uaktualnieniem mapy, wykonang przez
uprawnionego geodete.
Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlega:

e  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robot

dotyczacymi wszelkich zmian i odchylen od Dokumentacji Projektowej;
*  kompletnos¢ Dokumentacji Powykonawczej.

* kompletnos¢ armatury i innego uzbrojenia sieci oraz sposdb jej zainstalowania zgodnie z DTR

armatury

*  protokoty odbioréw czesciowych,

e  protokoty badan szczelnosci,

e protokoty ptukania i dezynfekcji rurociggdw oraz wyniki badan fizykochemicznych i

bakteriologicznych, dotyczacych wody przeptywajacej przez rurociag podlegajacy odbiorowi,

*  potaczenia przewoddw,

* potaczenia przewoddw z armaturg

* oznakowanie armatury.

5.14. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ nalezy dokonac zgodnie z warunkami kontraktu.

5.15. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i Tytut normy
odpowiadajgcej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiany PN-92/B-01706/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 124:2000 IDT EN Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
124:1994 nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
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PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1852-1:1999 IDT EN 1852-
1:1997

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN I1SO 161-1:1996 IDT I1SO 161-
1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptyndéw.
Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad
metrvczny).

PN-81/C-89203
Zmiany 1 BI1/90 poz. 1

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205
Zmiany 1 BI1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiaréw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.
Wymiary.

PN-EN 1401-1:1999 IDT EN 1401-
1:1998

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-C-8921:1998

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego polichlorku winylu. (PVC-U).

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.
Wymiary.

PN-70/H-97052

Zastgpiona czesciowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w
zakresie przygotowania powierzchni stalowych

Zmiany 1 Bl 6/84 poz. 37

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i
zeliwa do malowania

PN-71/H-97053

Zastgpiona czesciowo przez PN-79/H-97070 w czesci
dotyczacej postanowien w p.3.3 (dokumentacja

techniczno-technologiczna)

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukgji stalowych.
wytyczne ogdlne.

*  Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych, Warszawa, wrzesien 2001, Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych', Warszawa, (w przygotowaniu),
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il: Instalacje
sanitarne i przemystowe; Arkady, Warszawa, 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej,

Warszawa, 1994.
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6. PRZYLACZA WODOCIAGIOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Kod CPV
45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow

6.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytaczy
wodociggowych realizowanych w ramach zadania.

6.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA
Warunki wykonania s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

6.3. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy budowie i zabezpieczeniu instalacji oraz
sieci wodociggowej wraz z armatura.
Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg opisem technicznym i
rysunkami.

6.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich Normach.
Wodocigg — zespo6t wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci
i przemystu w wode.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcéw,
zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.
Przewdd wodociggowy — rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Armatura - urzgdzenie wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej pracg dokonania pomiaréw, odciecia.

6.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.6. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia rurociggéw z rur PE powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom.
Materiaty stosowane w rurociggach z rur PE powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddziatywania nie
powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

6.6.1. Rury PE do budowy rurociggow
- rury ciSnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetniac kryteria specyfikacji PAS 1075,
- rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
- wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe,
- rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu),
— rury i ksztattki systemu od jednego dostawcy.

6.6.2. Ksztattki i armatura
Armatura zeliwna wg. Katalogu producenta. Przy budowie przytaczy nalezy zastosowaé ksztattki z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg
proszkowg o grubosci min. 250 um lub ksztattki PE. W weztach zastosowac potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei
kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez tacznik RK.
W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.
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6.6.3. Ksztattki PE
Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.
- Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427,
- Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,
- Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice,
- Mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

6.6.4. Ksztattki elektrooporowe
Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

- ksztattki powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 12201-3,

- ksztattki powinny posiadaé aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,

- konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody
grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

- ksztattki powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w
korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki,

- kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat
oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

- kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
$rednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po
jednej stronie ksztattki,

- ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

- ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do podtaczenia korncowek elektrod
zgrzewarki,

- caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewdw z
uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek
danego producenta nie powinna przekraczac¢ 4 KWA,

- frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury
oraz nie moze powodowac powstawania wiéréw podczas nawiercania rury,

- trojniki siodtowe powinny posiadac gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki
zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,

- mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

6.7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna szerokos¢
wykopu w Swietle sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu z
zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szeroko$s¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ = 5 cm.

6.7.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

6.7.2. Obudowa Scian i rozbiéorka obudowy
Wykopy nie s szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociggu, zapewniajgc bezpieczeristwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

6.7.3. Podtoie
Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia
na dnie wzdtuz dtugosci na % przewodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej
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naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekraczac¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za
pomocga rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikdow) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposéb
zabezpieczajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu. Réznice
rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera. Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

6.7.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

6.8. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia
wtasciwego utozenia przewodu, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych znajdujacych
sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowié np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usungc i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i
ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrazkéw lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.
Opuszczenie odcinkdéw przewodu do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci do
uszkodzenia izolacji zewnetrznej. 1zolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy
naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego
kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ + 2 cm. Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczac¢ 2° (tangens kata skrzyzowania
0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy gtebokos¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone od
rzednej gérnej powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci przemarzania gruntu
plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajgcg nalezy zastosowac zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm
przykryty 5 cm warstwa gliny i dwoma warstwami papy.

6.8.1. Montaz przewodow
Odcinki rur na sieci tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury PE
moga by¢ uktadane w temperaturze od 0° do 30°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego
przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkow.

6.8.2. Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami
normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.
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6.8.3. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto w
ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg
wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewngatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Kornicowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, zas ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna bys w Srodku obsypana maksymalnie ziemig,
piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku
przewodu ci$nienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz
nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dlaodcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz
nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokosé cisnienia prébnego powinien wskazywac¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia prébne catego
przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyjg¢ jako rowne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie
cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byc tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomoca roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.9.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:

—  wytyczenie osi przewodow,

— wykonanie wykopu i podtoza,

—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

— wykonanie zasypu,

— szerokos$c i gtebokosé wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury

—  bloki oporowe,

—  szczelnosé¢ przewodu,

—  wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

6.9.2. Roboty montaziowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
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c) utozenia przewoddw,
- gtebokosci utozenia przewodu
- utozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkdéw przewodow
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych
- kontrola potaczen przewodow

d) uktadanie przewodu w rurach ochronnych,
e) dziatanie zasuwy,
f) przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.10. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest

. metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

. sztuka (szt.) zamontowanego: hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy, ksztattek itp

. metr szeécienny (m3) roboty ziemne.
Przy odbiorze robdt powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

b) Dziennik Budowy i ksigzka obmiarow,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

f) Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

g) Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu facznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

h) Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonania

przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic¢:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

. protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

. protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelnosci
catego przewodu.

6.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania sieci obejmuje:

° roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,

. wykonanie wykopdw,

. zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

. dostarczenie materiatow,

. przygotowanie podtoza,

. utozenie rur przewodowych,

. montaz armatury, wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z
istniejgcej sieci wodociggowej,

. przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcji wodociagu,

. przeprowadzenie proby szczelnosci kanatu ttocznego

o zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

° oznakowanie uzbrojenia,

. regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,
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zasadniczej.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw z aktualizacjg mapy

6.12. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

[ ]

[ ]

[ ]
projektowe.

[ ]
odbiorze.

[ ]

[ ]
od 1997 r.)

[ ]

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje

BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociggowa z zaworem odpowietrzajgcym.
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