

Tuchów, 13.03.2025r.
L. Dz. DIR/57/AGi/P/ZP4-25/01/2025/237

**Zainteresowani udziałem
w postępowaniu nr ZP-4/25**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie” – Etap 2” Znak postępowania ZP-4/25.

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści SWZ w postępowaniu na „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie” – Etap 2”.

Pytanie 1

Punkt 4 książki przedmiaru nosi nazwę "przeniesienie budynku" w SIWZ nie ma nic na temat przewidywanej rozbiórki budynku. Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 57 książki przedmiaru.

Odpowiedź:

W przedmiarze wskazana została rozbiórka budynku gospodarczego „szopy” o konstrukcji drewnianej. Jest to obiekt **nie trwale związany z gruntem**. Obiekt pokryty dachówką, ściany wypełnione deską, mocno zdegradowaną. Przedmiotowy obiekt stoi w kolizji z zaprojektowanym kolektorem Dn800 oraz studnią dn1200 betonowa. Właściciel posesji zezwolił na rozbiórkę tej szopy na etapie prowadzenia robót budowlano-montażowych projektowanego kanału deszczowego, a w zamian, po zakończeniu prac budowlanych oczekuje na zabudowę tzw. „blaszaka” o powierzchni zbliżonej. Projektant uzgadniał tą rozbiórkę na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
(podpis elektroniczny)



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski