



Informacja z otwarcia ofert

Data wygenerowania Raportu:		2025-05-15 11:19:10	
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - GLIWICE Spółka z o. o.		
Numer postępowania:	DZ/2/60/2025		
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)		
Organizator postępowania:	Renata Uramowska-Słusznik		
Data wystawienia postępowania:	2025-04-29 10:57:06		
Data rozpoczęcia postępowania:	2025-04-29 10:57:00		
Data otwarcia ofert:	2025-05-15 11:01:00		
Data zakończenia zbierania ofert:	2025-05-15 11:00:00		
Data zakończenia postępowania:			
Data unieważnienia postępowania:			
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:		0 / 6	
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakup.gov.pl			

NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 1102582: DZ/2/60/2025 Budowa sieci ciepłowniczej wysokiego parametru oraz przyłączy na terenie miasta Gliwice wraz z zakupem, dostawą i montażem materiałów preizolowanych – 6 zadań inwestycyjnych.

NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 1102582: DZ/2/60/2025 Budowa sieci ciepłowniczej wysokiego parametru oraz przyłączy na terenie miasta Gliwice wraz z zakupem, dostawą i montażem materiałów preizolowanych – 6 zadań inwestycyjnych.

Nr oferty					1			2			3			4			5			6		
Przedmiot postępowania					Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4 -10 ; 87-100 Toruń			PIBEX sp. j. Paweł Chybowski, Paweł Szoltysik ul. Kozielska 168; 44-100 Gliwice			Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe Urzędzeń Energetycznych "PREMEG" Sp. z o.o. ul. Chorzowska 73a; 40-101 Katowice			Zakład Budowlano Instalacyjny "INTEXPOL-Bis" Piotr Puszczyk Wierchowisko ul. Sosnowa 5; 42-233 Mykanów			Budrur Karol Deska ul. Błękitna 4; 44-105 Gliwice			Preinstal A. Fusiński, D. Jarosz Sp. Jawna ul. Bydgoska 32; 44-100 Gliwice		
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta
1	zadanie 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku przy ul. Elżbiety 4 w Gliwicach;	1,00	robota budowlana	PLN	45000	45 000,00	PLN	37544	37 544,00	PLN	-	-		28310,64	28 310,64	PLN	45000	45 000,00	PLN	-	-	-
2	zadanie 2.Budowa przyłącza sieci ciepłej wysokich parametrów do budynku G1 przy ul. Karola Dickensa - osiedle RADOSNE w Gliwicach.	1,00	robota budowlana	PLN	143000	143 000,00	PLN	95000	95 000,00	PLN	-	-	-	83034,78	83 034,78	PLN	98000	98 000,00	PLN	-	-	-
3	zadanie 3.Budowa przyłącza sieci ciepłej w/p do budynku przy ul. Opolskiej (Dz. 207/1, 208/4 obręb: Centrum) w Gliwicach;	1,00	robota budowlana	PLN	55000,01	55 000,01	PLN	49245	49 245,00	PLN	54273,34	54 273,34	PLN	45426,8	45 426,80	PLN	59761,45	59 761,45	PLN	49014,13	49 014,13	PLN
4	zadanie 4.Przyłączenie sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 13 a, b, c, d w ramach I etapu rozproszenia SWC przy ul. Spółdzielczej 27 w Gliwicach	1,00	robota budowlana	PLN	144000	144 000,00	PLN	142600	142 600,00	PLN	99891,94	99 891,94	PLN	105013,99	105 013,99	PLN	184000	184 000,00	PLN	102966,97	102 966,97	PLN
5	zadanie 5.Przyłącze sieci ciepłej w/p do budynków przy ul. Kościuszki 12, 14 w Gliwicach..	1,00	robota budowlana	PLN	103000,02	103 000,02	PLN	121097	121 097,00	PLN	77314,56	77 314,56	PLN	110073,89	110 073,89	PLN	98909,49	98 909,49	PLN	54824,84	54 824,84	PLN
6	zadanie 6.Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku żłobka z przedszkolem przy ul. Zbożowej w Gliwicach, dz. nr 613	1,00	robota budowlana	PLN	99000	99 000,00	PLN	68530	68 530,00	PLN	85015,46	85 015,46	PLN	98028,37	98 028,37	PLN	120000	120 000,00	PLN	-	-	-
Data złożenia oferty (edycji oferty):					2025-05-14 20:52:30 (2025-05-14 20:52:31)			2025-05-15 08:01:29 (2025-05-15 08:01:30)			2025-05-15 08:58:38			2025-05-15 09:16:17			2025-05-15 10:24:35 (2025-05-15 10:24:36)			2025-05-15 10:51:34 (2025-05-15 10:51:35)		