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Przeb. ul. Wesolej.kst PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ul. Wesola N
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie| km
d.1]0111-01 réwninnym.
D-01.01.01
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
2|Analogia Przekopy prébne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy reczne nieumoc- [m3
d.1|KNR 2-01 |nione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu IlI
0706-01 270,508
D-02.01.01
11.80 m3 11.800
RAZEM 11.800
3|KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurg dwu- m
d.1|/0106-01 dzielng AROT A110 PS - analogia
D-01.03.04
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
4|Analiza Formowanie i zgeszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwirowego (Po, |m3
d.1|wlasna Pr, Ps) zasypanie wykopdw przy zabezpieczeniach poprzecznych.
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000

2 Il. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA | POBOCZA kod CPV 45112100-6

5|KNNR 1 Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych, roboty ziemne wykonywane m3
2|0202-02 D- |koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. lI-IV z
02.01.01 transp.urobku na odkiad do 5km wskazany przez Inwestora
65*3,3*0,26+3

59.00 m3 59.000
RAZEM 59.000
3 lll. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
6|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza mechanicznie m2
d.3/0103-01 D- |65*3,3+5
04.01.01
220.00 m2 220.000
RAZEM 220.000
7|KNNR 6 Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubosé  |m?
d.3{0111-01 01 |warstwy po zageszczeniu 12 cm
D-04.05.00,
D-04.05.01
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
8/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubo$¢ warstwy  |m?2
d.3/0113-01 01 |po zageszczeniu 14 cm (bazalt, melafir, granit)
D-04.04.02
220.00 m2 220.000
RAZEM 220.000

9|KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubo$¢é warstwy |m?2
d.3|0113-01 01 |po zageszczeniu 9 cm (bazalt, melafir, granit)
D-04.04.02 |65*3,8+5

252.00 m?2 252.000
RAZEM 252.000
4 IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7
10/D-04.03.01 |Skropienie miedzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/ |m2
d4 m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawedzi)
65*2*0,5
65.00 m2 65.000
RAZEM 65.000
11|D-05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa Scieral- |m2
d.4 na 4cm po zageszczeniu
65*3+4
193.00 m?2 193.000
RAZEM 193.000
12|D-05.02.01 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubo$¢ po za- |m?
d4 geszczeniu 4 cm
65*2*0,25+1,5
34.00 m2 34.000
RAZEM 34.000
5 V. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0 -
13|Analiza Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. llo$§¢ egzemplarzy zgodnie ze |ryczalt
d.5|wlasna specyfikacja.
1.00 ryczait 1.000

RAZEM 1.000




