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Przeb. ul. Lakowej.kst PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
ul. tgkowa
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie| km
d.1{0111-01 réwninnym.
D-01.01.01 |Wspdlczynnik x2 ze wzgledu na mozliwe korekty w trakcie realizacji (koli-
zje z rzeczywisty lokalizacjg uzbrojenia terenu oraz nawigzanie do posado-
wienia punktéw stalych)
0.080 km 0.080
RAZEM 0.080
2|analogia jiAv |Regulacja zawordw wodociggowych szt
d.1
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.1|1406-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|Analogia Przekopy prébne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy reczne nieumoc- |m3
d.1/KNR 2-01 nione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu Il
0706-01 105%0,5*0,8
D-02.01.01
42.00 m3 42.000
RAZEM 42.000
5/ KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurg dwu- m
d.1]01086-01 dzielng AROT A110 PS - analogia
D-01.03.04
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000
6|Analiza Formowanie i zgeszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwirowego (Po, |m3
d.1|wlasna Pr, Ps) zasypanie wykopéw przy zabezpieczeniach poprzecznych.
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
2 1. ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2 -
7|KNNR 1 Wykopy pod studnie chlonne, wpustowe i przykalanliki, roboty ziemne wy- [m3
d.2|0202-02 D- |konywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. lI-IV z
02.01.01 transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora
2*2*2,2
8.80 m3 8.800
RAZEM 8.800
8|Analogia Montaz studni chlonnych z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm w go-|szt
d.2/KNNR 4 towych wykopach glebokosci 2 m, z pokrywa zeliwng azurowa
1413-03
D-03.04.01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|Analogia Kotnierze betonowe C20/25 wylewane na mokro dla studni chlonnych, mi- |m3
d.2|[KNR 2-31 |sa o wymiarach 0,5x0,2m
0402-04
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
10/ Analiza Formowanie i zgeszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwirowego (Po, |m3
d.2|wlasna Pr, Ps) zasypanie wykopdw przy studniach rewizyjnych, wpustowych oraz
przykanalikow.
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
2 Ill. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA | POBOCZA kod CPV 45112100-6
11|KNNR 1 Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych oraz pobocze, roboty ziemne |m3
d.3/0202-02 D- |wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. II-
02.01.01 IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora
80*5*0,4
160.00 m3 160.000
RAZEM 160.000
4/ | IV.PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 -
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podltoza wykonywane mechanicznie w gruncie [m2
d.4/0103-01 D- |kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych i pobocza.
04.01.01 80*5
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
13|Analiza Formowanie i zggszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwirowego (Po, |m3
d.4|wlasna Pr, Ps) w-wa odsgczajaca pobocza.
80*2*0,35%0,25
14.00 m3 14.000
RAZEM 14.000
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Przeb. ul. Lakowej kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNNR 6 Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubo$¢  |m?2
d.4|0111-01 01 |warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.00, |80*4,3
D-04.05.01
344.00 m2 344.000
RAZEM 344.000
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubo$¢ warstwy  |m?2
d.4/0113-01 01 |po zageszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit)
D-04.04.02
344.00 m2 344.000
RAZEM 344.000
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7
16/|D-04.03.01 |Skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/ |m?
d.5 m2 (obustronnie po ok 1m od krawedzi)
802
160.00 m? 160.000
RAZEM 160.000
17|D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa $cieral- |m?2
d.5 na 4cm po zageszczeniu
80*4
320.00 m2 320.000
RAZEM 320.000
18|D-05.02.01 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubos$¢ po za-  |m?2
d.5 geszczeniu 15 cm
80*2*0,5
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
6 VIi. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
19|KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
d.6(0702-01
D-07.02.01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 6 Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm (przediu- szt
d.6/0702-01 zone)
D-07.02.01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, T-6) szt
d.6(0702-05
D-07.02.01
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
7 VIl. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0
22|Analiza Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. llos¢ egzemplarzy zgodnie ze |ryczatt
d.7|wlasna specyfikacja.
1.00 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17793 dla Projekotwanie | Budowa Drég HM




