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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: BUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ I 
KRAUSE W PIERWOSZYNIE I DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację    projektu. 

Budowa w/w inwestycji obejmuje wykonanie następujących Robót: 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy z zagęszczeniem, wymiany 
gruntów nienośnych 

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ∅315-500 PVC 

3. Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej ∅200 PVC 

4. Budowa wylotu DN500  

5. Próby i pomiary 

 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST-1.  
W różnych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm 

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Specyfikacje Techniczne, 
ST) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót.  

Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994 - „Prawo budowlane” (Dz.U. 2016 nr 290 wraz z późniejszymi zmianami). 

Inspektor nadzoru – osoba powołana na podstawie umowy z Zamawiającym do działania jako 
inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 „Prawo 
budowlane” (Dz.U. 2016 nr 290 wraz z późniejszymi zmianami). 

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 
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„Prawo budowlane” (Dz.U. 2016 nr 290 wraz z późniejszymi zmianami) 
Umowa – Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych z Wykonawcą robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją umowy oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przedmiar Robót – zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego - rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany 
w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 

Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z późn. zmian.). 

Dokumentacja geodezyjna - zbiór map oraz innych opracowań powstałych w wyniku 
wykonania prac geodezyjnych. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Odbiór częściowy robót budowlanych - polega na ocenie ilości, jakości, zgodności 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych Robót na danym odcinku, 
w związku z etapowym rozliczaniem robót. 

Odbiór końcowy robót budowlanych – finalna ocena wykonanych robót w zakresie ilości, 
jakości, wartości, zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  

Odbiór  robót budowlanych zanikających bądź ulegających zakryciu - polega na finalnej 
ocenie ilości, jakości i zgodności z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 
zamówień publicznych, ustanowiony Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 w celu ujednolicenia 
odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia  
i zmieniony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.  

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność ze Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującym prawem, normami, 
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy, ponadto 
przekaże Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Od przekazania Terenu 
Budowy do chwili odbioru końcowego Robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę trwałych 
znaków geodezyjnych na Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwałe znaki  Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
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1.4.3. Dokumentacja Projektowa 

1.4.3.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy 
Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego, po  podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -zgodnie 

z zapisami tej umowy.  

1.4.3.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robót i fakturowania. 

Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą w ilości egzemplarzy uzgodnionej 

z Zamawiającym, w tym dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

Zgodnie z Ustawą „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

1.4.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania 
zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich 
dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali 
rysunku.  

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a o ich wykryciu 
winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego, który ostatecznie zadecyduje o 
dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 
rzutami, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 
Materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych.  

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub  
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane 
na koszt Wykonawcy.  

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory 
i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

Roboty budowlane należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz 
wód gruntowych. Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń. 
W trakcie budowy należy używać wyłącznie szczelnych zbiorników na płyny eksploatacyjne oraz sprawnego 
technicznie sprzętu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać 
wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 
Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym incydencie. 
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W stosunku do odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy należy wypełnić obowiązki 
wynikające z Ustawy o odpadach oraz zapisów Umowy. 

Teren budowy należy wyposażyć w pojemniki na odpady umożliwiające ich segregację i właściwe ich 
magazynowanie przed przekazaniem właściwym firmom. 

Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych Robót Wykonawcy, w tym zasilające 
pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spełniać międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane 
w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.4.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Każda 
z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt wykonania i zainstalowania tablic 
informacyjnych ponosi Wykonawca. 

1.4.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:  
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b. Wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania będzie na miejsce 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
c.   Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

d. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 

e.   Po zakończeniu Robót Teren Budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 
f.    Wykonawca Robót zapewni zgodne z zasadami ochrony środowiska, w tym z przepisami 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postępowanie z odpadami budowlanymi, oraz odpadami 
powstającymi w trakcie realizacji Robót. 

g.   Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót stanowią własność Wykonawcy. 
Wykonawca winien je wywieźć na legalne wysypisko śmieci i utylizować na swój koszt. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie, 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
niż dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.4.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie 
i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
budowie.  

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

1.4.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  zarządzające urządzeniami 
i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach, celem umożliwienia im – w razie takiej 
potrzeby - przeprowadzenia wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w obrębie Terenu 
Budowy Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący 
właścicielem tych instalacji lub urządzeń, a także  Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

W przypadku spowodowania przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych robót (w szczególności 
w zakresie transportu materiałów i urządzeń) utraty własności jezdnych nawierzchni drogowej – Wykonawca 
odbuduje tę nawierzchnię na własny koszt.  

Przyjmuje się, że koszt działań opisanych w niniejszym punkcie winien być ujęty w cenie umownej, 
kalkulowanej przez Wykonawcę i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.  

1.4.11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem  pojazdów 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały  i sprzęt używany do 
Robót zgodnie z warunkami umowy. 

W okresie od przekazania Terenu Budowy do końcowego odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 
odtworzy na własny koszt. 

W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie z projektem 
organizacji ruchu – Wykonawca wykona  takie oznakowania. 

Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Umowie. 

Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie 
podłączeń do czynnych przewodów i uczestniczenia w ich włączeniu do eksploatacji. 

W przypadku negatywnych wyników prób bakteriologicznych przeprowadzonych zgodnie z SST-01, 
kolejne próby hydrauliczne, dezynfekcja rur oraz próby bakteriologiczne Wykonawca przeprowadzi na własny 
koszt. 

1.4.13. Przestrzeganie prawa 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
Robót lub mogą wpływać na Roboty i ich przestrzegać. 

1.4.14. Prawa patentowe 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
dokumenty. 

1.4.15. Rozpoczęcie Robót 

Inspektor Nadzoru jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót 
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy właściwy organ oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 

c) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym danych odnośnie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na 
podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przy jednoczesnym braku sprzeciwu 
właściwego organu, zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo Budowlane.  

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszelkie Materiały i urządzenia, stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót muszą 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  przed ich wbudowaniem. 
Wszelkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

a. nowe i nieużywane; 
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b. odpowiadać wymaganiom norm i przepisów, wymienionych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
w tym: muszą być zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego 
(EN), Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Listy 
norm, jakie mogą być stosowane, znajdują się w p. 10 poszczególnych Specyfikacji. Jednakże listy nie są 
w zamyśle wyczerpujące i dlatego dodatkowe normy mogą być również stosowane; 

c. mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym: 
• Deklarację Właściwości Użytkowych, 
• świadectwa dopuszczenia do obrotu,  
• certyfikaty bezpieczeństwa, wymagane zgodnie z obowiązującą  Ustawą, 
• certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną (oznakowanie 

znakiem budowlanym „B”), lub oznakowanie znakiem CE, oznaczającym, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną, 

• krajową ocenę techniczną ITB, 
• wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów jakości. 

 
Wszelkie urządzenia, które będą dostarczone i włączone do Robót muszą odpowiadać wymaganiom 

norm i przepisów. 
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, Materiały i ich składniki, powłoki 

ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie 
uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń, 
proponowanych do zastosowania do Robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
z odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę, lub wysłaniem od producenta na 
budowę.  

Jakość próbek Materiałów sukcesywnie dostarczanych powinna mieć aprobatę Inspektora Nadzoru. 
Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania 

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swym zamiarze przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału w czasie określonym w Umową, albo 
w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3. Źródła uzyskiwania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w umowie,  do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, próbki,  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą i inne. 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie Robót do dokumentowania, że w czasie postępu 
Robót Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania sprecyzowane 
w trakcie dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Na polecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą jego wątpliwość  co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca.  

W przypadku przeprowadzania badań przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy pojemniki do 
pobierania próbek, bądź próbki,  opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2.4. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do 
eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 

na własny koszt. 
Każdy element Robót, w którym zastosowane zostaną nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. Inspektor Nadzoru 
będzie w takim wypadku uprawniony do polecenia zdemontowania obiektów budowlanych wykonanych 
z użyciem nie zaakceptowanych materiałów. 

2.6.  Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych 

Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

2.7.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania 

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swym zamiarze przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału w czasie określonym w Umową, albo 
w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3.0. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
oraz w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
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zamiarze wyboru takiego Sprzętu przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują spełnienia wymogów technicznych zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4.0. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów, jakość dróg i na 
środowisko naturalne. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu,  które nie odpowiadają warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora 
Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie  z przepisami obowiązującymi w Polsce,  

m.in. z Polskimi Normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów 

i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie posadowienia 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe (zabezpieczenie placu 
budowy, wykopów i ich ewentualne odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych 
robót 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
posadowienia Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rzędnych posadowienia przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później, niż 
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
pozwalającą na stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowości, mogących wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych Materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.  
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach według  

dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym 
wszelką potrzebną pomoc. 

 Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub 
dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.5. Atesty jakości Materiałów i sprzętu 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia 

tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań.  Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru, 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko Materiały spełniające wymogi, sprecyzowane w p. 
2.1. – posiadające dokumenty stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami Umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z przedstawionymi dokumentami, wówczas takie 
Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone 
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6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia przekazania Terenu Budowy do zakończenia Robót, 
potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

− Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 

− Datę akceptacji harmonogramu Robót; 

− Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 

− Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

− Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 

− Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 
i końcowych; 

− Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

− Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 

− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

− Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót; 

− Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 

− Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał; 

− Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/wymienionych następujące dokumenty: 
a. Decyzje o Pozwoleniu na Budowę lub dokument równoważny zezwalający na wykonanie 

robót budowlanych; 
b. Dokumentacja projektowa; 
c. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
d. Plan BIOZ; 
e. Harmonogram robót; 
f. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami; 
g. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
h. Raporty o postępie robót; 
i. Protokoły odbiorów częściowych; 
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j. Protokoły z narad i ustaleń; 
k. Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami; 
l. Dokumentację projektową dodatkową powstałą w trakcie prowadzenia robót; 
m. Dokumentację powykonawczą; 
n. Operaty geodezyjne; 
o. Korespondencję na budowie. 

6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 
udostępniać Inwestorowi na jego życzenie. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i  Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów i będą obejmować wszystkie roboty podstawowe, 

towarzyszące i tymczasowe. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 
według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 

wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 
Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Zamawiającym. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru  przed ich 
użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 
świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji Robót. 

7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 
 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celów miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym Umową. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy (wykonanego odcinka robót), 
c. odbiór końcowy.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami 

Umowy i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość tej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary 
i w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe wykonanych odcinków Robót, wyszczególnionych w p. 1.3.2 niniejszej ST, 

dokonywane będą zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja 
Projektową I Specyfikacjami Technicznymi. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona wpisem 
Wykonawcy do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który po 
potwierdzeniu gotowości do odbioru powiadamia Zamawiającego. 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie końcowego odbioru Robót jest Końcowy Protokół Odbioru, 
sporządzony  przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, 
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną do naniesienia zmian na mapę 
zasadniczą, oraz zatwierdzone w ODGiK kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą; 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne); 

− Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

− Receptury i ustalenia technologiczne; 

− Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów; 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi;  

− Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.); 

− Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi; 

− Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego; 

− Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami; 

− Protokoły odbioru terenu po wykonanych robotach od właścicieli, zarządców terenów, na których 
prowadzono roboty budowlane; 

− Zestawienie danych do kart środków trwałych; 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W trakcie odbioru końcowego Robót Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z  prowadzonymi 

Robotami. 
Ilość egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz warunki ich dostawy zostaną określone 

w umowie z Wykonawcą.  
Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę robót powinna być 

przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego). Powyższa dokumentacja powinna być również dostarczona na płytach CD. 

Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być przedłożona Inspektorowi Nadzoru i przez 
niego zaakceptowana przed odbiorem końcowym Robót.  

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem końcowym Robót 
zatwierdzona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. Do 

obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe jednostek obmiarowych,  określone 
w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej pozycji Przedmiaru 
Robót uwzględniać będzie, między innymi, wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.  

Koszty prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robót, wchodzący w skład 
Dokumentacji projektowej.   

Cena jednostkowa obejmuje: 
a. Koszt  robocizny bezpośredniej; 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu; 
c. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
d. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST; 
e. Koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
f. Koszty ogólne, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownika Budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w 
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, gwarancje, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, itp.; 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy oraz zaplecza  po zakończeniu Robót; 
h. Koszt opłat administracyjnych i innych związanych z prawidłowym wykonaniem Robót, a w 

szczególności koszty zajęcia pasa drogowego; 
i. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu umowy w całym 

okresie jej realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym; 
j. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów nadzoru nad Robotami. Nadzór inwestorski i autorski 

rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów . 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88); 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065); 
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686); 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 
120 poz. 1126) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401); 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U. 2021 poz. 1213),  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260), 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) 
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Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie będą miały aktualne  
wydania Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje należą do  
Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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11.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST- 01 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej dla zadania: BUDOWA ULIC ZŁOTE 
PIASKI I ALOESOWEJ W KOSAKOWIE ORAZ LESZCZYNOWEJ, LIŚCIASTEJ I OGRODOWEJ W MOSTACH, GMINA 
KOSAKOWO Z 

11.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.1.  

11.2. Zakres robót objętych SST-01 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej i zgodnie z dokumentacją projektową obejmują: 
a) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur Ø315-500 PVC,  
b) budowę wylotu DN500 
c) budowę układu podczyszczania wód opadowych, 
d) budowę przykanalików z Ø200 PVC, 
e) budowę studni wpustowych ulicznych DN500 z osadnikiem, 
f) budowę studni rewizyjnych z betonu C35/45 DN1200 z osadnikiem, 

 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych,  
- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty , 
- wykonanie studni rewizyjnych, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 
- wykonanie studni wpustowych kanalizacyjnych, 
- wykonanie wylotu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- przeprowadzenie badań i odbiorów robót wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Uwagi ogólne: 
- Roboty ziemne prowadzić mechanicznie w 70% i ręcznie w 30%.  
- Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co 

może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia 
nośności podłoża. 

- Wykop pod rury powinien mieć szerokość zgodnie z normą PN-B-10736:1999, czyli z zachowaniem 
minimalnej szerokości. 

- Prowadzone prace ziemne nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących tj. budynki, drogi 
i instalacje podziemne. 

- Podczas robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz 
napowietrzne linie elektroenergetyczne. 

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie. 

11.3. Określenia podstawowe 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych. 
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Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania wód opadowych z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania wód opadowych z kanałów oraz kanałów zbiorczych 
i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
 
Obiekty Inżynierskie na sieci kanalizacyjnej. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Wylot wód opadowych i roztopowych – element na końcu kanału odprowadzającego wody opadowe 
i roztopowe do odbiornika. 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 
Elementy studzienek i komór. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Separator – układ podczyszczający składający się z dwóch równoległych ciągów urządzeń podczyszczających. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Osadnik – część dolna komory roboczej studzienki poniżej poziomu kanału odpływowego ze studzienki. 

 

12.0. Materiały 

12.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite) 
Materiał rur PVC-U litych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z PN-EN 1401-1 i spełniać 

następujące kryteria:  
• Klasa SN-8 (8 kN/m2), 
• Połączenia kielichowe 
• Łączenie na uszczelkę elastomerową - wargową,   
• Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 

i nieorganicznych, 
• Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, pozbawione 

jakichkolwiek niejednorodności, 
• Materiał musi posiadać krajową ocenę techniczną ITB. 

12.2. Wpusty deszczowe i studzienki DN500 

12.2.1. Wpust uliczny żeliwny 

Wpusty uliczne żeliwne wg branży drogowej lub jeśli brak wymagań to powinny odpowiadać 
wymaganiom PN–EN 124-1:2015-07 klasy D400. Wpusty uliczne o wymiarach 600x400 mm wykonane z żeliwa 
szarego drogowego. Krata wpustu mocowana w korpusie zawiasowo i zabezpieczona przed kradzieżą. 
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12.2.2. Korpus studzienek wpustowych 

Studzienki wpustowe uliczne wg PN-EN 1917:2004 o średnicy DN 500 mm z osadnikiem głębokości h = 
0,95 m. Studzienki wpustowe wykonać z elementów z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego 
nW≤5%, mrozoodpornego F-150. Elementy studni łączone na uszczelki EPDM. Płyta pokrywowa z otworem 
o średnicy 500 mm pod wpust żeliwny. Posadowienie wykonać z zastosowaniem pierścieni odciążających z 
betonu klasy C16/20. 

Posadowienie: 
• Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypkę gr.10 cm pod pierścień odciążający,  
• Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 3, do wykonania podsypki pod krąg denny,  
• Chudy beton klasy C8/10 wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyrównawczej grubości 

10cm, pod krąg denny,  
• Materiały powłokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol. 

12.3. Studzienki betonowe prefabrykowane 
Zgodność z normą PN-EN 1917:2004 lub równoważną. Studzienki rewizyjne DN1200 należy wykonać 

z kręgów żelbetowych jako wodoszczelne W-8, mało nasiąkliwe nW ≤5%, mrozoodporne F-150,  
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 

• podstawa studni (beton klasy nie mniej niż C-35/45), w tym: 
• prefabrykowany element z fabrycznie uformowaną kinetą, w której zamontowano przejścia 

szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową- wargową, 
• spocznik;  
• komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową - wargową, beton klasy nie mniej 

niż C35/45;  
• zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż C35/45), w tym:  
• pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do dopasowania włazu do 

poziomu terenu  

• podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz kanałowy φ 600, służy do 
osadzenia żeliwnej ramy włazu; 

• uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie; 

12.3.1. Posadowienie studni  

Studnie betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego” C12/15 o grubości 10cm 
na podsypce piaskowej. 

W przypadku występowania gruntów sypkich, piaszczystych, żwirowych jako podsypkę wykonać 
zagęszczoną warstwę gruntu rodzimego o grubości 15 cm, bez ziaren większych niż 20 mm.  

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy sprawdzić czy nie nastąpi wypór zbiornika. 
W sytuacji, gdy siła  wyporu  przewyższa  ciężar  pustego  zbiornika,  należy  wykonać odsadzkę 
przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy go zakotwić.   

12.3.2. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych 

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. 
Połączenie należy wykonać przez zastosowanie uszczelki, którą należy osadzić w otworze w ściance 

studni, powstałym w trakcie prefabrykacji elementów studni. Otwór do wprowadzenia rury powinien mieć 
średnicę zbliżoną do zewnętrznej średnicy rury.  

12.3.3. Stopnie złazowe do studni 

Materiał – żeliwo powlekane (wkładki elastomerowe). 
Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości winny być osadzone  w ścianach 
komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod włazami, na przemian, w odległościach 
pionowych 25-30 cm i  w odległości poziomej osi stopni – 30 cm.  
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Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi zgodnymi z  
wymaganiami. 

12.3.4. Właz do studzienki kanalizacyjnej 

• zgodność z normą PN-EN 1917, PN-EN 124-2 lub równoważnymi. 
• na studzienkach zlokalizowanych w obszarze jezdni należy montować właz żeliwny typu 

ciężkiego klasy D400  (40 Mg). 

12.3.5. Materiały izolacyjne 

Elementy wymagające stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać powłoki fabryczne. 

12.4. Układ podczyszczania wód opadowych 
Korpus  z  betonu  klasy  co najmniej  C35/45,  wodoszczelnego  ≥W8,  o nasiąkliwości poniżej 5%, 

mrozoodpornego F150 w  wodzie  i  F50  w  2%  NaCl,  odpornego  na substancje  ropopochodne  wg  PN-EN  
858-1. 

• klasa I (zgodnie z normą PN-EN  858),   
• oznakowanie  CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej   
• Korpus  z atestem PZH, 
• Krajowa Ocena Techniczna. 

Posadowienie, w przypadku: 
• gruntów  nośnych  -  dno  wykopu  w  miejscu  posadowienia  korpusu można przygotować 

wykonując podbudowę grubości 15 cm z betonu C8/10,  względnie  usypując  warstwę  grubego  
żwiru  lub  pospółki grubości  min.  15  cm  i  zagęszczając  aż  do  uzyskania  odpowiedniej 
rzędnej oraz stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem  

• wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  -  sposób  posadowienia powinien uwzględniać 
możliwość wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy siła  wyporu  przewyższa  ciężar  pustego  zbiornika,  
należy  wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy go zakotwić.  
Obliczenia  statyczne  należy  wykonać  zgodnie  z obowiązującymi normami. Posadowienie 
elementów studni powinno odbywać  się  z  zachowaniem:  określonej  kolejności,  właściwych 
rzędnych, kątów wlot–wylot, pionowości konstrukcji. 

12.5. Składowanie materiałów – wymagania ogólne 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 

odpowiednio chronić. 

− Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

− Rury w prostych odcinkach - składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszych niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

− Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających 
co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

− Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportu. 

− Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronami (kapturki, wkładki, 
itp.). 

− Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

− Nie dopuszczać do zrzucania elementów. 

− Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
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− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

− Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  Natomiast rury w kręgach powinny 
w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

− Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

− Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

12.5.1. Rury 

Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia placu składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień 
i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Dopuszcza się składowanie na gruncie nieutwardzonym, 
wyrównanym – pod warunkiem, że naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Pierwszą warstwę 
rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

12.5.2. Kręgi 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

12.5.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka  kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

12.5.4. Włazy i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

13.0. SPRZĘT 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00. "Wymagania  ogólne". 

13.2. Sprzęt 
Wykonawca robót powinien dysponować sprzętem gwarantującym jego stan techniczny zgodny 

z wymaganiami ST:  
• Żuraw budowlany samochodowy 
• Koparka podsiębierna, koparko-ładowarka 
• Samochód do transportu mas ziemnych 
• Sprzęt do odwadniania 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu 
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14.0. TRANSPORT 

14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

14.2. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ułożone równomiernie obok siebie, na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej 
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 
w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem separującym (o grubości warstwy 2–4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy załadunku 
i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

14.3. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

14.4. Transport kręgów betonowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m, 1,5 m oraz 2,0 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

14.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 

po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

14.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

14.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN–88/673 1–08. 
 

15.0. WYKONANIE ROBÓT 

15.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogólne". 
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15.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 

15.3. Przekopy próbne 
Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem 

zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia, a także pomiary geodezyjne w celu ustalenia dokładnej głębokości 
ułożenia istniejącej sieci. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia. 
Wykryte istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie. 

15.4. Wykopy  
Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 lub równoważną. 
Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych. Szalowanie ścian 

wykopów wykonać przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (śruba rzymska), 
bali drewnianych z rozporami drewnianymi lub szalunków systemowych.  

Rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyległych 
do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. 
W przypadku braku możliwości składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozić do 
wyznaczonego miejsca składowania. 

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie 
i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji terenu. 

Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie 
z zapisami ST-00. 

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy 
czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m 
w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.  

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości  do 15 cm 
poniżej projektowanej rzędnej dna rury, a następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni. Wejścia po 
drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie 
przekraczającym 20 m.  

Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z każdego 
stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie spływała ona na stopnie położone niżej.  

Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 m 
i szerokości stopni 1 m. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany 
wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki 
budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.  

Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 3 m) należy ustawiać piętrowo.  Wykorzystywany przy 
wykopach głębokich szalunek przestawny  musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

W trakcie wykopów należy chronić wszelki istniejący drzewostan, a mianowicie: 
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• w zasięgu rzutów poziomych koron drzew oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie wolno 
składować ziemi z wykopów i materiałów budowlanych, 

• na czas robót należy zabezpieczyć pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie robót, 
• prace  w zasięgu rzutów poziomych koron drzew i krzewów należy wykonać metodą 

bezwykopową, 
• przy korzeniach drzew w wykopie zastosować wykop ręczny, odkryte korzenie drzew 

zabezpieczać przed utratą wilgoci, 
• zdjętą i zabezpieczoną warstwę urodzajną gleby wykorzystać do rekultywacji po zakończeniu 

robót; 
• prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew wykonywać w miarę możliwości w okresie spoczynku 

wegetacyjnego, 
• prace prowadzić pod nadzorem inspektora ds. zieleni. 

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robót ziemnych napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

15.4.1. Przygotowanie podłoża 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej układane będą w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  

Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, Wykonawca określi 
ilość i miejsca wymiany, uzyskując akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 
• materiał nie może być zmrożony 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is = 0,98, pod 
jezdniami Is = 1,00.   

15.4.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodów powinna 
wynosić co najmniej 0,30 m. 

 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 
• etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
• etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem i  

rozbiórką umocnienia wykopu. 
Zasypywanie i zagęszczanie należy wykonywać w warstwach nie przekraczających 15 cm przed 

zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm ponad górną powierzchnią rur.  
 
Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do wykorzystania po przesianiu 

jako zasypka. 
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest 

użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu. 
Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu  zasypka powinna 

być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is = 0,98, pod jezdniami Is = 1,00.   
Po zakończeniu prac sieciowych należy po zasypaniu wykopów zdemontować oznakowanie, bariery 

ochronne i nocne oświetlenie wykopu. 
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Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, wywożąc na legalne wysypisko odpadów 
i poddać utylizacji.  

Zasypkę wykonać zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego. Przewidziano zasypanie 
wykopów gruntem dowiezionym, klasy G1. Nie dopuszcza się zasypywania wykopów gruntami nienośnymi lub 
trudnozagęszczalnymi.  

15.4.3. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych.  

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymogami producenta rur oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610:2015-10. 

15.4.4. Układanie rur 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
przewodów można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. Materiały użyte do budowy przewodów powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 
i składowania. Do wykopu należy je opuścić ręcznie, za pomoc jednej lub dwóch lin. Rury należy układać 
w wykopie ściśle osiowo. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego wykonania złączy. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego położenia do czasu wykonania montażu poszczególnych złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą niwelatora, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  
± 2cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny a odchyłka spadku nie może przekraczać  
± 1 cm. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

15.4.5. Studzienki kanalizacyjne 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) wg normy PN–EN 1917:2004. 
• Studzienki kanalizacyjne wykonać z osadnikiem 50 cm. 
• Lokalizować zgodnie z dokumentacją projektową. 
• Studzienki posadowić zgodnie z wytycznymi w punkcie „materiały”. 
• Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać w tulejach ochronnych 

producenta rur. Przejścia muszą zapewnić kompensację przemieszczeń osiadania studni. 
• Studzienki wykonać bez kominów włazowych. 
• Studzienki uzbroić we włazy kanalizacyjne typ ciężkiego. 
• Płyty nastudzienne zlokalizowane w jezdni posadowić na żelbetowych pierścieniach 

odciążających. 
• Stopnie włazowe montować w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 

poziomej osi stopni 0,25 m. 

15.4.6. Montaż separatora substancji ropopochodnych i osadnika substancji mineralnych 

Wykonanie wykopu budowlanego 
Przed wykonaniem wykopu należy skonsultować się z producentem urządzenia w celu dokładnego 

określenia wymiarów gabarytowych urządzeń oraz ich ciężarów (o ile nie zostały podane wcześniej) w celu 
prawidłowego i bezpiecznego posadowienia urządzeń. Wykop zaleca się wykonać zgodnie z następującymi 
zasadami: 

-  Szerokość jest równa średnicy zewnętrznej zbiornika plus 1,5 m. 
- Długość jest równa sumie wszystkich średnic zewnętrznych zbiorników plus wszystkie odstępy między 

zbiornikami powiększona o 1 m z każdej ze stron. 
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Uwaga:  
Przy wykonywaniu wykopu należy uwzględnić grubość płyty fundamentowej (dla gruntów nienośnych) 

oraz warstwy piasku lub żwiru wykorzystywanego do wypoziomowania urządzenia (3 cm do 5 cm). Czy wykop 
będzie oszalowany lub inaczej zabezpieczony, decyduje wykonawca. Przy występowaniu wód gruntowych  
należy podjąć odpowiednie działania osuszające wykop. 

Wykonanie fundamentu 
Wykonanie fundamentu musi odpowiadać warunkom statycznym. Fundament musi być 

wypoziomowany i większy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm. 
Usytuowanie urządzenia 
Urządzenie powinno być osadzone możliwie blisko spływu wody zanieczyszczonej, zabezpieczone 

przed powodzią, mrozem; wolne od spiętrzeń, i jeżeli jest to możliwe umieszczone nie w miejscu ruchu 
samochodowego. Powinien być zapewniony wygodny dostęp do urządzenia umożliwiający bezkolizyjne 
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych. Separatory powinny mieć przewyższenie nad najwyższym 
punktem dopływu o 4 cm.  

Posadowienie urządzenia 
Posadowienie zbiornika powinno nastąpić przy pomocy podnośnika lub ruchomej suwnicy 

o odpowiednim udźwigu. W celu doboru właściwego dźwigu należy skontaktować się z dostawcą urządzenia. 
Części urządzenia powinny być transportowane (przenoszone) przy pomocy dostosowanych do tego 
łańcuchów lub sprawdzonych na odpowiednią wytrzymałość lin, które nie spowodują zagrożenia dla 
pracujących wokół osób oraz nie spowodują uszkodzenia zbiornika. Przy instalacji zbiornika należy uważać, aby 
miejsca dopływu i odpływu, które są oznaczone na zbiorniku zostały odpowiednio podłączone. Jeżeli układ 
oczyszczający posiada więcej zbiorników to odstęp między nimi powinien być nie mniejszy niż 1 m, aby móc 
łatwo i wygodnie dokonać połączeń instalacyjnych. Po osadzeniu zbiornika należy warstwę wyrównawczą z 
piasku pod zbiornikiem zabezpieczyć zaprawą, aby nie wydostawała się na zewnątrz. Jeżeli zbiornik będzie 
osadzony w obszarze wód gruntowych muszą być zastosowane następujące zabezpieczenia:  

umocowanie zbiornika w płycie fundamentu, 
dodatkowe obciążenie zbiornika. 
Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym nałożeniu fug należy odpowiednie miejsca zmoczyć i przy 

pomocy wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych żywic (w stosunku 1:3 ze środkiem 
uszczelniającym odpornym na działanie olejów mineralnych) nanieść na krawędzie połączeniowe. Nadmiar 
zaprawy powinien być ze strony wewnętrznej jak zewnętrznej usunięty i wygładzony. Stosowanie piany 
poliuretanowej jako środka zastępczego stosowanego przy uszczelnianiu jest niedopuszczalne. Zasada ta 
obowiązuje w stosunku do nakładanych pierścieni nasadowych i pokryw.  

Uwaga: 
Pokrywa zbiornika, na której naniesione są znaki musi być osadzona zgodnie z tymi oznaczeniami. Jest 

to konieczne aby usytuować odpowiednio właz w stosunku do pozostałych części urządzenia. 
Próba wodoszczelności 
Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatorów są sprawdzane na szczelność w zakładach 

wytwórcy. Ponadto przed zasypaniem muszą być jeszcze raz sprawdzone łącznie z połączeniami rur. W celu 
sprawdzenia urządzenia należy wypełnić go wodą ponad 10 cm nad dopływem. Czas sprawdzania: 24 godz. Po 
sprawdzeniu wszystkie elementy muszą zachować szczelność, 

Wypełnienie wykopu 
Materiał do wypełnienia wykopu powinien być zasypany przy pomocy odpowiedniego urządzenia 

mechanicznego. Używanie żwiru, gruzu, małych kamieni jest zabronione, należy stosować piasek. Uszczelnienie 
ścian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonać się rzetelnie i fachowo. Zagęszczenie gruntu Is = 0,98. 

Oddanie do eksploatacji 
Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy je napełnić wodą do wysokości odpływu. Należy 

zwrócić uwagę aby urządzenie było starannie oczyszczone z resztek zaprawy lub innych zabrudzeń. Po 
podłączeniu rur dopływu i odpływu urządzenie jest gotowe bez dalszych przygotowań do pracy. Powyższy stan 
powinien być odnotowany w protokole odbioru urządzenia do eksploatacji.  
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15.4.7. Próba szczelności 

Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Próby szczelności powinny obejmować: 

• Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
• Infiltrację    -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację. 
Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby wynosi 1 

godzinę, W tym czasie: 
• -  ubytek wody musi być zgodny z normą, 
• -  infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10 oraz 
PN-S-02205:1998. 

15.4.8. Kamerowanie kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem końcowym,  
należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów. Zapis wyników inspekcji na płycie CD należy 
przekazać Inspektorowi Nadzoru  przed odbiorem danego  odcinka Robót.  

 

16.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. Zasady ogólne kontroli 
 Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

16.2. Kontrola jakości w trakcie Robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych. 

 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 
• sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na terenie 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
• sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,  
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto umocnienie 

ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia 
wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w 



DROGADO 

 

Strona: 34 

dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe niż 
0,04, przy czym może ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca 
zapewnia obsługę własnego Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 

 
Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu budowy, 

oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – uporządkowanie terenu z 
przywróceniem do stanu pierwotnego. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 

16.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów rozbiórek nawierzchni i wykopów pod obiekty w planie nie powinno być 
większe niż 0,1 m,  

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości 100 m, nie 

powinien być mniejszy niż 0,98. 

16.3. Kontrola i badania w trakcie robót montażowych sieci kanalizacji 
deszczowej 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola 
obejmuje: 

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienki, 
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia 

konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 
• sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek,  
• sprawdzenie montażu przewodów, 
• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach prowadzić 

zgodnie z normami).   

16.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   
• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć:  

dla przewodów z tworzyw sztucznych ~ 5 cm, 
dla pozostałych przewodów 2 cm, 

i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia  spadku do zera, 
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17.0. OBMIAR ROBÓT   

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  

17.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

• roboty ziemne – km dla robót pomiarowych, m3 dla wykonania i zasypania wykopów liniowych i 
jamistych oraz dla wykonania podłoża i obsypki każdego rodzaju, m3 dla zagęszczenia nasypów, 
zakupu i dowozu gruntu oraz załadowania ziemi, m2 dla wykonania umocnień ścian wykopów, 
kpl. dla montażu i demontażu zabezpieczeń infrastruktury w wykopie, t dla utylizacji gruntu, m 
dla unieczynnienia przewodów,  

• sieci zewnętrzne – m montażu rury dla każdego typu i średnicy, stud. dla wykonania i montażu 
studzienki danego typu i średnicy, szt. dla wykonania włączenia do istniejącej studni oraz dla 
przełączenia przyłączy, kpl. lub szt. dla montażu lub demontażu armatury każdego typu, m dla 
oznakowania podziemnego, kpl. dla oznakowania nadziemnego oraz utwardzenia terenu wokół 
skrzynek ulicznych, szt. dla bloków oporowych, 

• próby i odbiory – prób. dla prób szczelności rurociągów, m dla wykonania inspekcji telewizyjnej, 
odc. 200 m dla płukania i dezynfekcji rurociągów, kpl. dla badania bakteriologicznego,  

• obsługa geodezyjna – kpl. dla obsługi geodezyjnej, 
• dokumentacja powykonawcza – kpl. dla wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 

18.0. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami  ST-00. 
 

19.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

19.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 

19.2. Ceny jednostkowe 
Zasady i podstawy płatności będą szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej 

między Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenie robót może być dokonane miesięcznie lub na innych 
warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i ilości robót. Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują roboty 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robót przekazany przez 
Zamawiającego zawierający opis robót do wykonania, jednostkę obmiarową robót oraz ilość tych robót 
stanowi podstawę do ustalenia przez Wykonawcę kwoty ofertowej. Wykonawca jednocześnie jest 
zobowiązany do sprawdzenia zakresów robót i ilości tych robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót 
z Dokumentacją Projektową przed złożeniem oferty Zamawiającemu. Zamawiający płaci Wykonawcy za 
komplet wykonanych i odebranych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

 
Cena 1 km robót pomiarowych obejmuje m.in.: 

• wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 



DROGADO 

 

Strona: 36 

• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 

Cena wykonania 1 m3 wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.:   
• wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,  
• próbne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym,  
• odspojenie mechaniczne lub ręczne urobku, załadowanie gruntu na samochód samowyładowczy 

lub umieszczenie na odkład,  
• zakup i dowóz gruntu na miejsce wbudowania,  
• wymiana gruntu w razie potrzeby,  
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w wykopie,  
• wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,  
• odwodnienie wykopu w razie potrzeby,  
• przygotowanie podłoża i podsypki.  

 
Cena zasypania 1 m3 wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.: 

• zasypkę wykopów gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz z przemieszczeniem i 
zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentacji projektowej, 

• załadowanie i przewóz gruntu na legalne składowisko, wyładunek i ewentualne koszty 
składowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadającego się do ponownego 
wbudowania, 

• rozebranie zabezpieczenia wykopów, 
• demontaż instalacji odwodnieniowych w razie potrzeby,  
• uporządkowanie terenu. 

 
Cena 1 m3 podłoża, obsypki, zagęszczenia nasypów obejmuje m.in.:  

• zakup i przywóz materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie podłoża, obsypki, zagęszczenia zgodnie z dokumentacją projektową.   

 
Cena 1 m3 zakupu i dowozu gruntu obejmuje m.in.:  

• zakup i przywóz gruntu na miejsce wbudowania. 
 
Cena załadowania 1 m3 ziemi obejmuje m.in.:  

• załadowanie odpadów na środek transportu. 
 

Cena 1 m2 umocnienia ścian wykopów obejmuje m.in.:  
• zakup i przywóz Materiałów na miejsce wbudowania, 
• montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów.  

 
Cena 1 kpl. montażu i demontażu przewodów uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.: 

• koszty nadzoru przedstawicieli gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami uzgodnień 

branżowych,  
• demontaż zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas budowy. 

 
Cena utylizacji 1 t gruntu obejmuje m.in.:   

• przewiezienie odpadów do odpowiedniego zakładu utylizacji,  
• koszty utylizacji danego odpadu.   

 
Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów, przewodów i kształtek kanalizacyjnych danego typu i średnicy,  
• ułożenie w wykopie i połączenie rur i kształtek sieci kanalizacji danego typu i średnicy,  
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• włączenie i połączenie przewodów sieci kanalizacji deszczowej ze studzienkami oraz istniejącą 
infrastrukturą,  

• wykonanie zasypki technologicznej ręcznie 30 cm ponad grzbietem rury, z zagęszczeniem 
mechanicznym.  

 
Cena wykonania 1 studni kanalizacyjnej betonowej obejmuje m.in.:  

• zakup i dostawę materiałów, oraz dostawę sprzętu do budowy studni kanalizacyjnej, 
• opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kręgów betonowych na przygotowanym 

podłożu,  
• zamontowanie uszczelek i innych materiałów uszczelniających.  
• montaż osadnika,  
• montaż włazu, stopni złazowych,  
• montaż elementów kaskad. 

 
Cena wykonania próby szczelności rurociągów obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót, 
• zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wykorzystania, 
• koszty zatrudnienia sprzętu niezbędnego do wykonania badania obejmujące jego sprowadzenia 

na Teren Budowy, montaż i demontaż po wykonanych badaniach,  
• wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej,   
• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 
Cena wykonania 1 m inspekcji telewizyjnej obejmuje:  

• roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie materiałów do miejsca ich wykorzystania, 
• koszty zatrudnienia sprzętu niezbędnego do wykonania inspekcji obejmujące jego sprowadzenia 

na Teren Budowy, montaż i demontaż po wykonanych badaniach,   
• wykonanie inspekcji telewizyjnej rurociągów,  
• opracowanie wyników inspekcji i dostarczenie jej Zamawiającemu w wersji i ilościach 

uzgodnionych z Zamawiającym,  
• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 
Cena 1 kpl. obsługi geodezyjnej obejmuje m.in.: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

Cena wykonania 1 kpl. dokumentacji powykonawczej obejmuje m.in.: 
• zabezpieczenie oraz ochronę istniejących punktów państwowej osnowy geodezyjnej na czas 

prowadzenia robót,  
• zakup i dostawę materiałów i sprzętu na miejsce wykorzystania, 
• prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym zgodnie z wymaganiami,  
• koszty ośrodków geodezyjnych,  
• wykonanie i dostarczenie odpowiednich dokumentacji wykonanych zgodnie z zapisami umowy i 

według wzorów Zamawiającego.  
Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami 

zainteresowanymi. Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych Wykonawca 
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zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o załączony do 
dokumentacji projektowej Przedmiar robót. 

 

20.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
• PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne;  
• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej; 
• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.  
• PN-EN 124-2:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z 
żeliwa; 

• PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności;  
• PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury; 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699); 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI INSTAL; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II;  
• Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.; 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2016 poz. 124).  

 

 


