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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:
BUDOWA ULICY WISNIOWEJ | KRAUSE W PIERWOSZYNIE

I DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
KANALIZACJA DESZCZOWA

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE
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1.0.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru

robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: BUDOWA ULICY WISNIOWEJ |
KRAUSE W PIERWOSZYNIE | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje projektu.

Budowa w/w inwestycji obejmuje wykonanie nastepujgcych Robét:

Lp. Wyszczegélnienie

1. Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy z zageszczeniem, wymiany
gruntéw nienosnych

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej [1315-500 PVC

3. Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej (1200 PVC

4. Budowa wylotu DN500

5. Préby i pomiary

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze

Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng SST-1.

W réznych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm

i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potfaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s wymienione

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Specyfikacje Techniczne,
ST) - opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania Robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2016 nr 290 wraz z pézniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana na podstawie umowy z Zamawiajgcym do dziatania jako
inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2016 nr 290 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
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,Prawo budowlane” (Dz.U. 2016 nr 290 wraz z pézniejszymi zmianami)

Umowa — Umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych z Wykonawcg robét.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z realizacja umowy oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Roboét — zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany
w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbiér opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamédwienia na
wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z pdzn. zmian.).

Dokumentacja geodezyjna - zbidr map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbidér czesciowy roboét budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robdét na danym odcinku,
w zwigzku z etapowym rozliczaniem roboét.

Odbiér koricowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robét w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczna.

Odbiér robot budowlanych zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu - polega na finalnej
ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng wykonanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoOwien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu ujednolicenia
odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia
i zmieniony Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ ze Dokumentacija

Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcym prawem, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy, ponadto

przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Od przekazania Terenu
Budowy do chwili odbioru koricowego Robdt na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone trwatych
znakéw geodezyjnych na Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
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1.4.3. Dokumentacja Projektowa

1.4.3.1. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -zgodnie
z zapisami tej umowy.

1.4.3.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robot i fakturowania.
Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w iloSci egzemplarzy uzgodnionej
z Zamawiajgcym, w tym dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnie z Ustawg ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

1.4.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

+» Dokumentacja Projektowa,
+»» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzysc jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a o ich wykryciu
winien bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktdry ostatecznie zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
Materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajgcg jakos$¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Roboty budowlane nalezy wykonywac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu oraz
wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w Srodki do usuwania przypadkowych zanieczyszczen.
W trakcie budowy nalezy uzywaé wytgcznie szczelnych zbiornikdw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego
technicznie sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwad
wszelkie prace, zatrzymacé zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usungé z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.
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W stosunku do odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy wypetni¢ obowigzki
wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje i wtasciwe ich
magazynowanie przed przekazaniem witasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czesé tymczasowych Robdt Wykonawcy, w tym zasilajgce
pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢ miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane
w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.4.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Kazda
z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt wykonania i zainstalowania tablic
informacyjnych ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczerh w srodowisku naturalnym.

b. Wywéz elementdw przydatnych do ponownego wykorzystania bedzie na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

c. Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdéw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robodt nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w Srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

f. Wykonawca Robdt zapewni zgodne z zasadami ochrony srodowiska, w tym z przepisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postepowanie z odpadami budowlanymi, oraz odpadami
powstajgcymi w trakcie realizacji Robat.

g. Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robot stanowig wtasnosé Wykonawcy.
Wykonawca winien je wywiez¢ na legalne wysypisko $mieci i utylizowaé na swoj koszt.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie,
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.4.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewnié wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony osdb zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Wykonaweca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej s3
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby
zapewnic¢ bezpieczenistwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

Wykonawca powinien zapewnié bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
budowie.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.4.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce wartosé archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzadzajace urzadzeniami
i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach, celem umozliwienia im — w razie takiej
potrzeby - przeprowadzenia wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych Robdt w obrebie Terenu
Budowy Wykonawca bedzie wspdtpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robét.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedacy
wiascicielem tych instalacji lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce w wyniku prowadzonych robdt (w szczegdlnosci
w zakresie transportu materiatdéw i urzadzen) utraty wtasnosci jezdnych nawierzchni drogowej — Wykonawca
odbuduje te nawierzchnie na wtasny koszt.

Przyjmuje sie, ze koszt dziatann opisanych w niniejszym punkcie winien byé ujety w cenie umownej,
kalkulowanej przez Wykonawce i nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie.

1.4.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdow
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.12.Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robot i za wszystkie Materiaty i sprzet uzywany do
Robdt zgodnie z warunkami umowy.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do koricowego odbioru Robdt, Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

W ramach inwestycji niezbedne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie z projektem
organizacji ruchu — Wykonawca wykona takie oznakowania.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Umowie.

Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie
podtgczen do czynnych przewoddw i uczestniczenia w ich wigczeniu do eksploatacji.

W przypadku negatywnych wynikdw préb bakteriologicznych przeprowadzonych zgodnie z SST-01,
kolejne préby hydrauliczne, dezynfekcja rur oraz préby bakteriologiczne Wykonawca przeprowadzi na wiasny
koszt.

1.4.13. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg
Robdt lub mogg wptywad na Roboty i ich przestrzegac.

1.4.14. Prawa patentowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdob ciggty
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
dokumenty.

1.4.15. Rozpoczecie Robot

Inspektor Nadzoru jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdt
budowlanych, na ktdre jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy witasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotgczajac na pismie:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,

¢) informacje zawierajagcg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczagcym danych odnosnie
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub na
podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych przy jednoczesnym braku sprzeciwu
wiasciwego organu, zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo Budowlane.

2.0. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszelkie Materiaty i urzadzenia, stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt muszg
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.
Wszelkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
a. nowe i hieuzywane;
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b. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw, wymienionych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,
w tym: muszg by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego
(EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Listy
norm, jakie moga by¢ stosowane, znajdujg sie w p. 10 poszczegdlnych Specyfikacji. Jednakze listy nie sg
w zamysle wyczerpujace i dlatego dodatkowe normy mogg by¢ rdwniez stosowane;

c. mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

* Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

+ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

+ certyfikaty bezpieczenstwa, wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg,

+ certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng (oznakowanie
znakiem budowlanym ,B”), lub oznakowanie znakiem CE, oznaczajgcym, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang normg europejska lub europejskg aprobatg techniczng,

* krajowg ocene techniczng ITB,

* wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemodw jakosci.

Wszelkie urzadzenia, ktore bedg dostarczone i wtgczone do Robdt muszg odpowiadaé wymaganiom
norm i przepiséw.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegdlniono urzadzenia, Materiaty i ich sktadniki, powtoki
ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym, jezeli pisemnie nie
uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegdty wszelkich alternatywnych urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robdt przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru
z odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamdwienia przez Wykonawce, lub wystaniem od producenta na
budowe.

Jakosé probek Materiatéw sukcesywnie dostarczanych powinna miec aprobate Inspektora Nadzoru.

Nazwy dodatkowych dostawcow i zZrodet mogg by¢ przedtozone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Kontraktu, ale zadne Zzrédto dostawy nie moze byé zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swym zamiarze przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu w czasie okreslonym w Umowg, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w umowie, do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, prébki, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i inne.

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatéow z danego zZrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie Robot do dokumentowania, ze w czasie postepu
Robdt Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggly wymagania sprecyzowane
w trakcie dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budza jego watpliwos¢ co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

W przypadku przeprowadzania badan przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy pojemniki do
pobierania prébek, badz prébki, opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.4. Pozyskiwanie materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zrddta wskazane przez Inspektora Nadzoru
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
na wiasny koszt.

Kazdy element Robét, w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem. Inspektor Nadzoru
bedzie w takim wypadku uprawniony do polecenia zdemontowania obiektéw budowlanych wykonanych
z uzyciem nie zaakceptowanych materiatéw.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robdt) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania Materiatéw bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swym zamiarze przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu w czasie okreslonym w Umowg, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru takiego Sprzetu przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg spetnienia wymogdw technicznych zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4.0. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robdt, wtasciwosci przewozonych Materiatéw, jakos¢ drég i na
srodowisko naturalne.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umowy, bedg na polecenie Inspektora
Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce,
m.in. z Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw
i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie posadowienia
wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe (zabezpieczenie placu
budowy, wykopdw i ich ewentualne odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie bezpieczeristwa prowadzonych
robot

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
posadowienia Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji, badZ odrzucenia Materiatow lub elementéow Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej, niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwosciag
pozwalajgcy na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowosci, mogacych wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych Materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest upowazniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobieraé prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci Materiatow i sprzetu

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych Materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru,

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty spetniajgce wymogi, sprecyzowane w p.
2.1. — posiadajgce dokumenty stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z przedstawionymi dokumentami, wdweczas takie
Materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone
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6.6.

Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia przekazania Terenu Budowy do zakoriczenia Robot,
potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktédra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedy czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

Date akceptacji harmonogramu Robdt;

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zt3 pogodg;

Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt;
Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz w/wymienionych nastepujgce dokumenty:
a. Decyzje o Pozwoleniu na Budowe lub dokument réwnowazny zezwalajgcy na wykonanie

robot budowlanych;

Dokumentacja projektowa;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Plan BIOZ;

Harmonogram roboét;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

Raporty o postepie robét;

Protokoty odbioréw czesciowych;

TS tho Q0o
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Protokoty z narad i ustalen;

Protokoty koniecznosci robdt dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami;

Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robdt;
. Dokumentacje powykonawczg;

Operaty geodezyjne;

Korespondencje na budowie.

°c 33T~

6.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepniaé Inwestorowi na jego zyczenie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady Obmiaru Robat

Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.

Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw i beda obejmowac wszystkie roboty podstawowe,
towarzyszace i tymczasowe.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m* — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
W?z4r takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestoScig wymagang do celéw miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym Umowa.

Obmiary Robdt zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robdt ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustaledn w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b. odbidr czesciowy (wykonanego odcinka robét),
c. odbiodr koricowy.

8.2. 0Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z warunkami
Umowy i polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowosc tej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary
i w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkéw Robdt, wyszczegdlnionych w p. 1.3.2 niniejszej ST,
dokonywane bedg zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowq | Specyfikacjami Technicznymi.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru powiadamia Zamawiajgcego.

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie koficowego odbioru Robét jest Koricowy Protokdt Odbioru,
sporzadzony przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowga podstawowag z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkows,

jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng do naniesienia zmian na mape
zasadniczg, oraz zatwierdzone w ODGIK kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg;

—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

—  Receptury i ustalenia technologiczne;

—  Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw;

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi;

—  Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

— Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi;

— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;

— Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych;

— Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robét zgodnie ze sztuka budowlang
i obowigzujgcymi przepisami;

—  Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od wtascicieli, zarzgdcow terendw, na ktorych
prowadzono roboty budowlane;

—  Zestawienie danych do kart srodkéw trwatych;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W trakcie odbioru koricowego Robdt Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z prowadzonymi
Robotami.

llos¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz warunki ich dostawy zostang okreslone
w umowie z Wykonawca.

Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce robdot powinna byc
przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na ptytach CD.

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona Inspektorowi Nadzoru i przez
niego zaakceptowana przed odbiorem koricowym Robét.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem koncowym Robot
zatwierdzona w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiIK).
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9.0.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe jednostek obmiarowych, okreslone
w wycenionym Przedmiarze Robét.

Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej pozycji Przedmiaru
Robdt uwzgledniaé bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robdét tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robdt, wchodzacy w sktad
Dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

a.
b.
C.

j.

Koszt robocizny bezposredniej;

Wartosé zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu;

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST;

Koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze;

Koszty ogdlne, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, gwarancje, optfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, itp.;
Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy oraz zaplecza po zakonczeniu Robdt;

Koszt optat administracyjnych i innych zwigzanych z prawidtowym wykonaniem Robdt, a w
szczegoblnosci koszty zajecia pasa drogowego;

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy w catym
okresie jej realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym;

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztéw nadzoru nad Robotami. Nadzér inwestorski i autorski
rozliczane beda przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnych uméw .
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)
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Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
zich zawartoscia i wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie bedg miaty aktualne
wydania Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje nalezg do
Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:
BUDOWA ULIC ZtOTE PIASKI | ALOESOWEJ W KOSAKOWIE
ORAZ LESZCZYNOWEJ, LISCIASTEJ | OGRODOWEJ W MOSTACH,

GMINA KOSAKOWO
KANALIZACJA DESZCZOWA

SST-01
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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11.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST- 01
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadania: BUDOWA ULIC ZtOTE
PIASKI | ALOESOWEJ W KOSAKOWIE ORAZ LESZCZYNOWEJ, LISCIASTEJ | OGRODOWEJ W MOSTACH, GMINA
KOSAKOWO Z

11.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzacych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w p. 1.1.

11.2. Zakres robot objetych SST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuija:
a) budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur $315-500 PVC,
b) budowe wylotu DN500
c¢) budowe uktadu podczyszczania wdéd opadowych,
d) budowe przykanalikéw z @200 PVC,
e) budowe studni wpustowych ulicznych DN500 z osadnikiem,
f) budowe studni rewizyjnych z betonu C35/45 DN1200 z osadnikiem,

Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych,
- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem scian wykopow,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty,
- wykonanie studni rewizyjnych,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych,
- wykonanie studni wpustowych kanalizacyjnych,
- wykonanie wylotu,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien scian wykopu,
- przeprowadzenie préb szczelnosci,
- przeprowadzenie badan i odbioréw robdt wymaganych w specyfikacji technicznej.

Uwagi ogolne:

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie w 70% i recznie w 30%.

- Prace ziemne nalezy prowadzié tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia ich witasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia
nosnosci podtoza.

- Wykop pod rury powinien mie¢ szerokos¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, czyli z zachowaniem
minimalnej szerokosci.

- Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw istniejgcych tj. budynki, drogi
i instalacje podziemne.

- Podczas robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robdt zabezpieczyé poprzez
obudowanie i podwieszenie.

11.3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych.
Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych.
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Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania wéd opadowych z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania wdéd opadowych z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Obiekty Inzynierskie na sieci kanalizacyjnej.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot wdd opadowych i roztopowych — element na konicu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe
i roztopowe do odbiornika.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komoér.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$é¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Separator — uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z dwdch rownolegtych ciggdw urzadzen podczyszczajgcych.
Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzagdzen kanalizacyjnych.

Osadnik — czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.

12.0. Materiaty

12.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Materiat rur PVC-U litych uzywanych w trakcie Robdt powinien by¢ zgodny z PN-EN 1401-1 i spetniac
nastepujace kryteria:

¢+ Klasa SN-8 (8 kN/m?),

*  Pofaczenia kielichowe

* taczenie na uszczelke elastomerowg - wargowa,

* Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

* Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
jakichkolwiek niejednorodnosci,

*  Materiat musi posiadad krajowg ocene techniczng ITB.

12.2. Wpusty deszczowe i studzienki DN500

12.2.1. Wpust uliczny zeliwny

Whpusty uliczne zeliwne wg branzy drogowej lub jesli brak wymagan to powinny odpowiadad
wymaganiom PN—EN 124-1:2015-07 klasy D400. Wpusty uliczne o wymiarach 600x400 mm wykonane z zeliwa
szarego drogowego. Krata wpustu mocowana w korpusie zawiasowo i zabezpieczona przed kradzieza.
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12.2.2. Korpus studzienek wpustowych

Studzienki wpustowe uliczne wg PN-EN 1917:2004 o $rednicy DN 500 mm z osadnikiem gtebokosci h =
0,95 m. Studzienki wpustowe wykonac z elementdéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Elementy studni tgczone na uszczelki EPDM. Ptyta pokrywowa z otworem
o $rednicy 500 mm pod wpust zeliwny. Posadowienie wykona¢ z zastosowaniem pierScieni odcigzajgcych z
betonu klasy C16/20.
Posadowienie:
*  Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10 cm pod pierscien odcigzajacy,
* Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku
réznoziarnistosci U > 3, do wykonania podsypki pod krag denny,
¢+ Chudy beton klasy C8/10 wg PN-5-96013:1997 do wykonania warstwy wyréwnawczej grubosci
10cm, pod krag denny,
*  Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

12.3. Studzienki betonowe prefabrykowane

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1917:2004 lub réwnowazng. Studzienki rewizyjne DN1200 nalezy wykonad
z kregow zelbetowych jako wodoszczelne W-8, mato nasigkliwe nW <5%, mrozoodporne F-150,
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
* podstawa studni (beton klasy nie mniej niz C-35/45), w tym:
+ prefabrykowany element z fabrycznie uformowang kinetg, w ktérej zamontowano przejscia
szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowga- wargowa,
*  spocznik;
* komora robocza studni ze ztaczem na uszczelke elastomerowg - wargowg, beton klasy nie mniej
niz C35/45;
* zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz C35/45), w tym:
* pierscien wyrdwnujacy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania wtazu do
poziomu terenu
* podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy @ 600, stuzy do
osadzenia zeliwnej ramy wtazu;
* uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie;

12.3.1. Posadowienie studni

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z betonu ,,chudego” C12/15 o grubosci 10cm
na podsypce piaskowe;.

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, piaszczystych, zwirowych jako podsypke wykonaé
zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, bez ziaren wiekszych niz 20 mm.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpi wypor zbiornika.
W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykona¢ odsadzke
przeciwwyporowg lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwic.

12.3.2. Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

Potfaczenie nalezy wykonac przez zastosowanie uszczelki, ktérg nalezy osadzi¢ w otworze w S$ciance
studni, powstatym w trakcie prefabrykacji elementéw studni. Otwér do wprowadzenia rury powinien miec
$rednice zblizong do zewnetrznej Srednicy rury.

12.3.3. Stopnie ztazowe do studni

Materiat — zeliwo powlekane (wktadki elastomerowe).
Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny by¢ osadzone w $cianach
komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wtazami, na przemian, w odlegtosciach
pionowych 25-30 cm i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.
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Wykonawca zamdwi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zgodnymi z

wymaganiami.

12.3.4. Wiaz do studzienki kanalizacyjnej

* zgodnos$¢ z normg PN-EN 1917, PN-EN 124-2 lub réwnowaznymi.
* na studzienkach zlokalizowanych w obszarze jezdni nalezy montowa¢ wtaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D400 (40 Mg).

12.3.5. Materiaty izolacyjne

Elementy wymagajgce stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ powtoki fabryczne.

12.4. Uktad podczyszczania wéd opadowych

Korpus z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >=WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN

858-1.

+ klasa | (zgodnie z normg PN-EN 858),

* oznakowanie CE dopuszczajgce do zastosowania na terenie Unii Europejskiej

* Korpus z atestem PZH,

* Krajowa Ocena Techniczna.

Posadowienie, w przypadku:

¢ gruntdw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowac
wykonujgc podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego
zwiru lub pospdtki grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej
rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie z projektem

* wysokiego poziomu wdd gruntowych - sposdéb posadowienia powinien uwzgledniac
mozliwosé wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika,
nalezy wykona¢ odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng ptyte, do ktdrej nalezy go zakotwic.
Obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Posadowienie
elementdéw studni powinno odbywac sie z zachowaniem: okreslonej kolejnosci, wtasciwych
rzednych, katéw wlot—wylot, pionowosci konstrukcji.

12.5. Sktadowanie materiatow — wymagania ogdlne

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je

odpowiednio chronic.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtfasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach - sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszych niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury w kregach sktadowacd na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportu.

Szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki, wktadki,
itp.).

Nie dopuszcza¢é do sktadowania w sposdb, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow.

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
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— Zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.) powinny byé
sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

— Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chronié je przed:
- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

12.5.1.Rury

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia placu sktadowania powinna byé utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien
i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe]. Dopuszcza sie sktadowanie na gruncie nieutwardzonym,
wyréownanym — pod warunkiem, ze naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

12.5.2.Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

12.5.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

12.5.4. Wiazy i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

13.0. SPRZET

13.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00. "Wymagania ogdlne".

13.2. Sprzet

Wykonawca robdét powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym jego stan techniczny zgodny
z wymaganiami ST:
+  Zuraw budowlany samochodowy
*  Koparka podsiebierna, koparko-tadowarka
*  Samochdd do transportu mas ziemnych
* Sprzet do odwadniania
* Sprzet do zageszczania gruntu
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14.0. TRANSPORT

14.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

14.2. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu utozone réwnomiernie obok siebie, na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy
przektada¢ materiatem separujgcym (o grubosci warstwy 2—4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

14.3. Transport wpustdéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozione dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

14.4. Transport kregéw betonowych

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m, 1,5 m oraz 2,0 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

14.5. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

14.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

14.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN—88/673 1-08.

15.0. WYKONANIE ROBOT

15.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
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15.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperédw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

15.3. Przekopy probne

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, a takze pomiary geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci
utozenia istniejgcej sieci. W przypadkach watpliwych nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia.
Wykryte istniejgce uzbrojenie, krzyzujace sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

15.4. Wykopy

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 lub rownowazna.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych. Szalowanie $cian
wykopow wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska),
bali drewnianych z rozporami drewnianymi lub szalunkow systemowych.

Rzedne dna wykopu powinny zgadzaé¢ sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Szerokos$¢é wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych
do ciggdéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m.
W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji terenu.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie
z zapisami ST-00.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m
w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 15 cm
ponizej projektowanej rzednej dna rury, a nastepnie wykonaé podsypke z piasku bez grud i kamieni. Wejscia po
drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajgcym 20 m.

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z tym, ze z kazdego
stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie sptywata ona na stopnie potozone nizej.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m
i szerokosci stopni 1 m.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszaé statecznoéé gruntu. Sciany
wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki
budowli, ktére mogg spasé, nalezy niezwtocznie usungé.

Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ pietrowo. Wykorzystywany przy
wykopach gtebokich szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W trakcie wykopdw nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy drzewostan, a mianowicie:
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* w zasiegu rzutéw poziomych koron drzew oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie nie wolno
sktadowac ziemi z wykopdéw i materiatéw budowlanych,
* naczas robdt nalezy zabezpieczyc¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie robot,
* prace w zasiegu rzutdw poziomych koron drzew i krzewdw nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa,
* przy korzeniach drzew w wykopie zastosowaé¢ wykop reczny, odkryte korzenie drzew
zabezpieczaé przed utratg wilgoci,
* zdjetg i zabezpieczong warstwe urodzajng gleby wykorzysta¢ do rekultywacji po zakoriczeniu
robot;
* prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci w okresie spoczynku
wegetacyjnego,
* prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.
Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robét ziemnych napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

15.4.1. Przygotowanie podtoza

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktadane bedg w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przygotowaniem podtfoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu nieno$nego, Wykonawca okresli
ilos¢ i miejsca wymiany, uzyskujgc akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
* materiat nie moze by¢ zmrozony
* nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do wskaznika zageszczenia w wielkosci Is = 0,98, pod
jezdniami Is = 1,00.

15.4.2.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie mogg spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewoddéw powinna
wynosic¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewoddow przeprowadza sie w trzech etapach:
+ etap | —wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,
+ etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
+ etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbidrkg umocnienia wykopu.
Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaé w warstwach nie przekraczajgcych 15 cm przed
zageszczeniem, do korncowej grubosci 30 cm ponad gérng powierzchnig rur.

Wystepujace na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do wykorzystania po przesianiu
jako zasypka.

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest
uzycie sprzetu zageszczajacego, ktéry moze pracowadé w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu zasypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia w wielkosci |s = 0,98, pod jezdniami Is = 1,00.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy po zasypaniu wykopow zdemontowaé oznakowanie, bariery
ochronne i nocne oswietlenie wykopu.
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Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usungé z Terenu Budowy, wywozac na legalne wysypisko odpadéw
i poddac utylizacji.

Zasypke wykonaé zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego. Przewidziano zasypanie
wykopdw gruntem dowiezionym, klasy G1. Nie dopuszcza sie zasypywania wykopdw gruntami nienosnymi lub
trudnozageszczalnymi.

15.4.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymogami producenta rur oraz wymaganiami normy PN-
EN 1610:2015-10.

15.4.4. Uktadanie rur

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
przewodéw mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢c od wewnagtrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Do wykopu nalezy je opusci¢ recznie, za pomoc jednej lub dwadch lin. Rury nalezy uktadac
w wykopie Scisle osiowo. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego wykonania ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta
zmienic¢ swego potozenia do czasu wykonania montazu poszczegdlnych ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
utozenia rury /os i spadek/ za pomocga niwelatora, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+ 2cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekraczac
1+ 1 cm. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

15.4.5. Studzienki kanalizacyjne

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) wg normy PN-EN 1917:2004.

*  Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ z osadnikiem 50 cm.

* Lokalizowac zgodnie z dokumentacjg projektows.

*  Studzienki posadowié zgodnie z wytycznymi w punkcie ,,materiaty”.

*  Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
producenta rur. PrzejScia muszg zapewni¢ kompensacje przemieszczen osiadania studni.

*  Studzienki wykona¢ bez kominéw wtazowych.

*  Studzienki uzbroi¢ we wtazy kanalizacyjne typ ciezkiego.

* Plyty nastudzienne zlokalizowane w jezdni posadowi¢ na zelbetowych pierscieniach
odcigzajgcych.

*  Stopnie wtazowe montowac w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,25 m.

15.4.6. Montaz separatora substancji ropopochodnych i osadnika substancji mineralnych

Wykonanie wykopu budowlanego

Przed wykonaniem wykopu nalezy skonsultowac sie z producentem urzadzenia w celu doktadnego
okreslenia wymiarow gabarytowych urzgdzen oraz ich ciezardow (o ile nie zostaty podane wczesniej) w celu
prawidtowego i bezpiecznego posadowienia urzadzen. Wykop zaleca sie wykonac zgodnie z nastepujgcymi
zasadami:

- Szerokosc jest rowna Srednicy zewnetrznej zbiornika plus 1,5 m.

- Dtugos¢ jest rdwna sumie wszystkich srednic zewnetrznych zbiornikdw plus wszystkie odstepy miedzy
zbiornikami powiekszona o 1 m z kazdej ze stron.
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Uwaga:

Przy wykonywaniu wykopu nalezy uwzgledni¢ grubosé¢ ptyty fundamentowej (dla gruntéw nienosnych)
oraz warstwy piasku lub zwiru wykorzystywanego do wypoziomowania urzadzenia (3 cm do 5 cm). Czy wykop
bedzie oszalowany lub inaczej zabezpieczony, decyduje wykonawca. Przy wystepowaniu woéd gruntowych
nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania osuszajgce wykop.

Wykonanie fundamentu

Wykonanie fundamentu musi odpowiada¢ warunkom statycznym. Fundament musi by¢
wypoziomowany i wiekszy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm.

Usytuowanie urzadzenia

Urzadzenie powinno by¢ osadzone mozliwie blisko sptywu wody zanieczyszczonej, zabezpieczone
przed powodzig, mrozem; wolne od spietrzen, i jezeli jest to mozliwe umieszczone nie w miejscu ruchu
samochodowego. Powinien by¢ zapewniony wygodny dostep do urzadzenia umozliwiajgcy bezkolizyjne
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych. Separatory powinny mieé przewyziszenie nad najwyzszym
punktem doptywu o 4 cm.

Posadowienie urzadzenia

Posadowienie zbiornika powinno nastgpi¢ przy pomocy podnosnika lub ruchomej suwnicy
o odpowiednim udzwigu. W celu doboru wtasciwego dZzwigu nalezy skontaktowaé sie z dostawcg urzadzenia.
Czesci urzadzenia powinny byé transportowane (przenoszone) przy pomocy dostosowanych do tego
tancuchéw lub sprawdzonych na odpowiednig wytrzymatos¢ lin, ktére nie spowodujg zagrozenia dla
pracujgcych wokoét oséb oraz nie spowodujg uszkodzenia zbiornika. Przy instalacji zbiornika nalezy uwazaé, aby
miejsca doptywu i odptywu, ktdre sg oznaczone na zbiorniku zostaty odpowiednio podtgczone. Jezeli uktad
oczyszczajacy posiada wiecej zbiornikdw to odstep miedzy nimi powinien by¢ nie mniejszy niz 1 m, aby mdc
tatwo i wygodnie dokona¢ potaczen instalacyjnych. Po osadzeniu zbiornika nalezy warstwe wyréwnawczg z
piasku pod zbiornikiem zabezpieczyé zaprawa, aby nie wydostawata sie na zewnatrz. Jezeli zbiornik bedzie
osadzony w obszarze wdd gruntowych muszg by¢ zastosowane nastepujgce zabezpieczenia:

umocowanie zbiornika w ptycie fundamentu,

dodatkowe obcigzenie zbiornika.

Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym natozeniu fug nalezy odpowiednie miejsca zmoczy¢ i przy
pomocy wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych zywic (w stosunku 1:3 ze $rodkiem
uszczelniajgcym odpornym na dziatanie olejéw mineralnych) nanies¢ na krawedzie potgczeniowe. Nadmiar
zaprawy powinien byé ze strony wewnetrznej jak zewnetrznej usuniety iwygtadzony. Stosowanie piany
poliuretanowej jako Srodka zastepczego stosowanego przy uszczelnianiu jest niedopuszczalne. Zasada ta
obowigzuje w stosunku do naktadanych pierscieni nasadowych i pokryw.

Uwaga:

Pokrywa zbiornika, na ktorej naniesione sg znaki musi by¢ osadzona zgodnie z tymi oznaczeniami. Jest
to konieczne aby usytuowac odpowiednio wtaz w stosunku do pozostatych czesci urzadzenia.

Préba wodoszczelnosci

Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatoréw sg sprawdzane na szczelno$¢ w zaktadach
wytworcy. Ponadto przed zasypaniem muszg byé jeszcze raz sprawdzone tgcznie z potgczeniami rur. W celu
sprawdzenia urzadzenia nalezy wypetni¢ go woda ponad 10 cm nad doptywem. Czas sprawdzania: 24 godz. Po
sprawdzeniu wszystkie elementy muszg zachowad szczelnosc,

Wypetnienie wykopu

Materiat do wypetnienia wykopu powinien by¢ zasypany przy pomocy odpowiedniego urzadzenia
mechanicznego. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione, nalezy stosowaé piasek. Uszczelnienie
Scian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonaé sie rzetelnie i fachowo. Zageszczenie gruntu Is = 0,98.

Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy je napetni¢ wodg do wysokosci odptywu. Nalezy
zwroci¢ uwage aby urzadzenie byto starannie oczyszczone z resztek zaprawy lub innych zabrudzen. Po
podtaczeniu rur doptywu i odptywu urzadzenie jest gotowe bez dalszych przygotowan do pracy. Powyzszy stan
powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru urzgdzenia do eksploatacji.
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15.4.7.Préba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatdéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Préby szczelnosci powinny obejmowac:
*  Eksfiltracje — przenikanie wdd lub $ciekdw z przewodu do gruntu,
* Infiltracje - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.
Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas proby wynosi 1
godzine, W tym czasie:
* - ubytek wody musi by¢ zgodny z normg,
* - infiltracja wéd gruntowych do kanatu powinna wynosic¢ 0,0.
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10 oraz
PN-S-02205:1998.

15.4.8. Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robdt, przed odbiorem koricowym,
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow. Zapis wynikow inspekcji na ptycie CD nalezy
przekazac Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robot.

16.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Zasady ogolne kontroli
Ogdlne zasady kontroli Robdt podano w ST-00.

16.2. Kontrola jakosci w trakcie Robot ziemnych

Przed przystgpieniem do Robét ziemnych Wykonawca winien wykonac¢ badania majace na celu:
+  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
+ okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
+ okreslenie stanu terenu,
* ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowad:

* sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

*  sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopow,

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

* sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

* sprawdzenie prawidtowosci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopow,

* badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

* obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

* badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

* badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robdt polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto umocnienie

$cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia
wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w
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dwéch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz
0,04, przy czym moze ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prdébkach. Wykonawca
zapewnia obstuge wtasnego Laboratorium lub wspodtpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robdt obejmuje réwniez wtasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z terenu budowy,
oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie terenu z
przywrdoceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robdt sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

16.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz+5 cm,

odchylenie wymiardw rozbidrek nawierzchni i wykopéw pod obiekty w planie nie powinno by¢
wieksze niz 0,1 m,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

odchylenie grubosci warstwy podtfoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw, okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,98.

16.3. Kontrola i badania w trakcie robdt montazowych sieci kanalizacji
deszczowej

Przedmiotem kontroli jakoSciowe] bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatéw
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola

obejmuje:

badanie gtebokosci utozenia przewoddéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddéw na podtozu i lokalizacji studzienki,

badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggdw przez sciany studzienek,

sprawdzenie montazu przewodow,

badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach prowadzi¢
zgodnie z normami).

16.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:

dla przewodéw z tworzyw sztucznych ~ 5 cm,

dla pozostatych przewodéw 2 cm,

i nie mogg spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia spadku do zera,
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17.0. OBMIAR ROBOT

17.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

17.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

+ roboty ziemne — km dla robdt pomiarowych, m? dla wykonania i zasypania wykopdw liniowych i
jamistych oraz dla wykonania podtoza i obsypki kazdego rodzaju, m® dla zageszczenia nasypow,
zakupu i dowozu gruntu oraz zatadowania ziemi, m? dla wykonania umocnier $cian wykopdw,
kpl. dla montazu i demontazu zabezpieczen infrastruktury w wykopie, t dla utylizacji gruntu, m
dla unieczynnienia przewoddw,

* sieci zewnetrzne — m montazu rury dla kazdego typu i srednicy, stud. dla wykonania i montazu
studzienki danego typu i srednicy, szt. dla wykonania wtaczenia do istniejgcej studni oraz dla
przetaczenia przytaczy, kpl. lub szt. dla montazu lub demontazu armatury kazdego typu, m dla
oznakowania podziemnego, kpl. dla oznakowania nadziemnego oraz utwardzenia terenu wokét
skrzynek ulicznych, szt. dla blokéw oporowych,

¢ proby i odbiory — préb. dla préb szczelnosci rurociggdw, m dla wykonania inspekcji telewizyjnej,
odc. 200 m dla ptukania i dezynfekcji rurociggdw, kpl. dla badania bakteriologicznego,

*  obstuga geodezyjna — kpl. dla obstugi geodezyjnej,

* dokumentacja powykonawcza — kpl. dla wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

18.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami ST-00.

19.0. PODSTAWY PLATNOSCI

19.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00.

19.2. Ceny jednostkowe

Zasady i podstawy ptatnosci beda szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane miesiecznie lub na innych
warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru kornicowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt. Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujg roboty
wyszczegoblnione w Przedmiarze Robdt i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robdt przekazany przez
Zamawiajgcego zawierajgcy opis robét do wykonania, jednostke obmiarowg robdt oraz ilos¢ tych robét
stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca jednoczesnie jest
zobowigzany do sprawdzenia zakresow robét i ilosci tych robdt wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdt
z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za
komplet wykonanych i odebranych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

Cena 1 km robét pomiarowych obejmuje m.in.:
* wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
*  zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
+ wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéow inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
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* inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena wykonania 1 m*® wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.:

* wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

* probne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym,

* odspojenie mechaniczne lub reczne urobku, zatadowanie gruntu na samochéd samowytadowczy
lub umieszczenie na odktad,

*  zakup i dowdz gruntu na miejsce wbudowania,

* wymiana gruntu w razie potrzeby,

* zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w wykopie,

* wyprofilowanie i zageszczenie dna wykopu,

* odwodnienie wykopu w razie potrzeby,

* przygotowanie podtoza i podsypki.

Cena zasypania 1 m3wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.:

+  zasypke wykopdw gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz z przemieszczeniem i
zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentac;ji projektowej,

* zatadowanie i przewdz gruntu na legalne skfadowisko, wytadunek i ewentualne koszty
sktadowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadajacego sie do ponownego
wbudowania,

* rozebranie zabezpieczenia wykopow,

* demontaz instalacji odwodnieniowych w razie potrzeby,

* uporzadkowanie terenu.

Cena 1 m3?podtoza, obsypki, zageszczenia nasypdw obejmuje m.in.:
*  zakup i przywdz materiatéw na miejsce wbudowania,
* wykonanie podtoza, obsypki, zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Cena 1 m3zakupu i dowozu gruntu obejmuje m.in.:
*  zakup i przywoz gruntu na miejsce wbudowania.

Cena zatadowania 1 m3ziemi obejmuje m.in.:
+ zatadowanie odpaddw na srodek transportu.

Cena 1 m? umocnienia $cian wykopdw obejmuje m.in.:
*  zakup i przywoz Materiatow na miejsce wbudowania,
* montaz i demontaz umocnienia scian wykopow.

Cena 1 kpl. montazu i demontazu przewoddéw uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.:
*  koszty nadzoru przedstawicieli gestorow sieci uzbrojenia podziemnego,
* wykonanie zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami uzgodnien
branzowych,
* demontaz zabezpieczen uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas budowy.

Cena utylizacji 1 t gruntu obejmuje m.in.:
*  przewiezienie odpaddéw do odpowiedniego zaktadu utylizacji,
*  koszty utylizacji danego odpadu.

Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej obejmuje m.in.:

*  zakup i dostawe materiatéw, przewodow i ksztattek kanalizacyjnych danego typu i srednicy,
+ utozenie w wykopie i potgczenie rur i ksztattek sieci kanalizacji danego typu i Srednicy,
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wiaczenie i potgczenie przewodéw sieci kanalizacji deszczowej ze studzienkami oraz istniejaca
infrastrukturg,
wykonanie zasypki technologicznej recznie 30 cm ponad grzbietem rury, z zageszczeniem
mechanicznym.

Cena wykonania 1 studni kanalizacyjnej betonowej obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatéw, oraz dostawe sprzetu do budowy studni kanalizacyjnej,
opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kregéw betonowych na przygotowanym
podtozu,

zamontowanie uszczelek i innych materiatow uszczelniajgcych.

montaz osadnika,

montaz witazu, stopni ztazowych,

montaz elementéw kaskad.

Cena wykonania proby szczelnosci rurociggdw obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot,

zakup i dostarczenie Materiatow do miejsca ich wykorzystania,

koszty zatrudnienia sprzetu niezbednego do wykonania badania obejmujgce jego sprowadzenia
na Teren Budowy, montaz i demontaz po wykonanych badaniach,

wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robét.

Cena wykonania 1 m inspekgc;ji telewizyjnej obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wykorzystania,

koszty zatrudnienia sprzetu niezbednego do wykonania inspekcji obejmujace jego sprowadzenia
na Teren Budowy, montaz i demontaz po wykonanych badaniach,

wykonanie inspekcji telewizyjnej rurociggow,

opracowanie wynikow inspekcji i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w wersji i iloSciach
uzgodnionych z Zamawiajacym,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robét.

Cena 1 kpl. obstugi geodezyjnej obejmuje m.in.:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktdw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykonania 1 kpl. dokumentacji powykonawczej obejmuje m.in.:

zabezpieczenie oraz ochrone istniejgcych punktow panstwowej osnowy geodezyjnej na czas
prowadzenia robot,

zakup i dostawe materiatéw i sprzetu na miejsce wykorzystania,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym zgodnie z wymaganiami,

koszty osrodkéw geodezyjnych,

wykonanie i dostarczenie odpowiednich dokumentacji wykonanych zgodnie z zapisami umowy i
wedtug wzoréw Zamawiajacego.

Nadzdr inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robdét tymczasowych Wykonawca
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zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do
dokumentacji projektowej Przedmiar robét.

20.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne;
PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej;

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-2:2015 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czesé 2: Zwienczenia wpustdéw i studzienek wiazowych wykonane z
zeliwa;

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci;

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury;
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699);

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI INSTAL;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom ll;

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124).
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