PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacje zuzytej studni nr
2 na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych -
plejstocenskich w miejscowosci Zielona Wies, gm. Rawicz” wraz z
wykonaniem obudowy napowierzchniowej, montazem pompy gtebinowej i
rur ttocznych i wykonaniem wyprowadzenia z obudowy przytgcza
wodociggowego i przytagcza energetycznego

L Opis pozyc;ji llosé Jednostka
P miary
Wiercenie otworu studziennego nr 4
1 Przygotowanie placu budowy 50 z-g
Montaz sitownikow hydraulicznych, wiezy
2 R T 55 z-g
wiertniczej i urzgdzenia wiertniczego
3 Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych 20 150
cali - 508 mm do gtebokosci 23,0 m g
Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie
4 : . 20 z-g
do filtrowania
5 Opuszczanie kolumny filtracyjnej 42 Z-g
6 Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 60 2-g

podcigganie rur ostonowych

Montaz rur ttocznych i pompy gtebinowej do
7 przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego i 30 z-g
pomiarowego

8 Pompowanie oczyszczajgce, chlorowanie i postodj 48 z-g

Pompowanie pomiarowe i stablizacja zwierciadta

wody 96 z-g

Demontaz urzadzenia wiertniczego i osprzetu do

10 .
prac wiertniczych

100 z-g

11 Uporzadkowanie placu budowy 40 z-g




L Opis pozyc;ji llosé Jednostka
P miary
Likwidacja studni nr 2
Demontaz pompy gtebinowej, rur ttocznych i
1 ) : 25 z-g
obudowy studziennej
5 Przygotowanie placu budowy i motaz sitownikéw 35
do prac likiwdacyjnych studni nr 2 g
3 Podjecie proby usuniecia kolumny filtrowej 80
@ 168/245 mm z9
Wypefienie otworu zgodnie z nastepstwem
4 . 25 z-g
warstw geologicznych
Wykonanie korka betonowego, montaz swiadka z
5 L . 15 z-g
tablicg informacyjng
Uporzagdkowanie placu budowy po robotach
6 S ) 25 z-g
likwidacyjnych
: . Jednostka
. Opis pozycji 5S¢ :
Lp pis pozyc]j llosé miary
Wykonanie obudowy otworu
studziennego nr 4
1 Przygotowanie placu budowy 18 z-g
Wykopanie i osadzenie szalunkéw pod wylewke
2 22 z-g
betonowg
3 Wykonanie podstawy betonowej 12 z-g
Montaz dolnej czesci obudowy, przygotowanie
4 : 18 z-g
wykopu pod wyprowadzenie przytgczy z obudowy
Opuszczanie pompy gtebinowej i rur ttocznych,
5 . 28 z-g
skrecanie aramtury wewnagtrz obudowy
6 Montaz wierzchniej czesci obudowy 14 Z-g
LEGENDA:

z-g - zatogo godzina ($rednia roboczogodzina x 3 lub x 4)




