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Robocizna                 

R

Materiał                                                              

M

Sprzęt                     

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Materiały - otwór studzienny nr 4:

Denko dolne PVC 315 PN 10 szt. 1 …............. …...........................

Denko górne PVC 315 PN 10 szt. 1 …............. …...........................

Rura pełna PVC 315 PN 10 m 17 …............. …...........................

Prowadniki/centralizatory szt. 7 …............. …...........................

Filtr szczelinowy, siatkowany PVC 315 PN 10 m 5 …............. …...........................

Podchloryn sodu l 60 …............. …...........................

Huczek PVC 315 PN 10 szt. 1 …............. …...........................

Obsypka filtracyjna t 4 …............. …...........................

Dantonit t 2 …............. …...........................

Materiały - likwidacja otworu nr 2

Dantonit t 2 …............ …...........................

Piasek/ żwir do likwidacji t 20 …............ …...........................

Podchloryn sodu l 30 …............ …...........................

Czarnoziem do otworzenia terenu po 

likwidowanej studni i obudowie 
t 10

…............ …...........................

Świadek z tablicą informacyjną kpl. 1 …............ …...........................

Beton na wykonanie korka betonowego m3 0,5 …............ …...........................

Materiały - wykonanie obudowy otworu 

studziennego nr 4

Kompletna obudowa napowierzchniowa z 

aramturą ze stali nierdzewnej DN 80
szt. 1

…............. …..............................

Pompa głębinowa o wydajności Q - około 24 

m
3
/h wraz z okablowaniem

szt. 1
…............. …..............................

Rury tłoczne, kołnierzowe lub połączone za 

pomocą szybkozłączy wykonane ze stali 

nierdzewnej L - 6 metrów DN 80

m 8
…............. …..............................

Beton na podstawę obudowy m
3 4 …............. …..............................

Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i 

komplety połączeniowe
kpl. 1

…............. …..............................

Karbowana rura elektroinstalacyjna 75 mm i 

pozostałe elementy montażowe
kpl. 1

…............. …..............................

Pozstałe drobne materiały instalacyjne (pianki, 

silikony ipt.)
kpl. 1

…............. …..............................
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 K O S Z T O R Y S    Z E R O W Y  

 na wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidację zużytej studni nr 2 na 

ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich

w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz” wraz z wykonaniem obudowy 

napowierzchniowej, montażem pompy głębinowej i rur tłocznych i wykonaniem 

wyprowadzenia z obudowy przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego 

Lp.
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Wyszczególnienie prac

Zakres 

rzeczowy Cena         

jednostkowa             

zł

Wartość kosztorysowa zł



Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 4

Przygotowanie placu budowy z-g 50 …............. …..............

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 55

…............. …..............

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 23,0 m 
z-g 150

…............. …..............

Czyszczenie otworu wiertniczego i 

przygotowanie do filtrowania
z-g 20

…............. …..............

Opuszczanie kolumny filtracyjnej z-g 41 …............. …..............

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych
z-g 60

…............. …..............

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego

z-g 30

…............. …..............

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 48

…............. …..............

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 96

…............. …..............

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 100

…............. …..............

Uporządkowanie placu budowy z-g 40 …............. …..............

Robocizna - likwidacja studni nr 2

Demontaż pompy głębinowej, rur tłocznych i 

obudowy studziennej
z-g 25

….............. …...............

Przygotowanie placu budowy i motaż 

siłowników do prac likiwdacyjnych studni nr 2
z-g 35

….............. …...............

Podjęcie próby usunięcia kolumny filtrowej             

Ø 168/245 mm 
z-g 80

….............. …...............

Wypełnienie otworu zgodnie z następstwem 

warstw geologicznych
z-g 25

….............. …...............

Wykonanie korka betonowego, montaż świadka 

z tablicą informacyjną 
z-g 15

….............. …...............

Uporządkowanie placu budowy po robotach 

likwidacyjnych 
z-g 25

….............. …...............

Robocizna - wykonanie obudowy 

otworu studziennego nr 4 

Przygotowanie placu budowy z-g 18 …............ ….............

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową
z-g 22

…............ ….............

Wykonanie podstawy betonowej z-g 12 …............ ….............

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z 

obudowy

z-g 18
…............ ….............

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy
z-g 28

…............ ….............

Montaż wierzchniej części obudowy z-g 14 …............ ….............

Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 80 …............. …..............

Koparko - ładowarka + dojazd m-g 60 …............. …..............

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

inne prace)
m-g 60 …............. …..............

Zagęszczarka płytowa m-g 20 …............. …..............

Agregat prądotwórczy m-g 280 …............. …..............

Koszty Bezpośrednie …............. …...................... …...........
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- - -

Razem …............. …...................... …...........

+ 20,0 % zysku …............. - …...........

Razem 0,00 …...................... …...........

Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

8 000,00 …........................ …...............

2,00 …........................ …...............

1,00 …........................ …...............

1,00 …........................ …...............

1,00
…........................ …...............

O G Ó Ł E M    R+M+S …........................... + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m3 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

l - litr

t - tona

Pozostałe  - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3)

…........................................

…...........................

….................................

4

Energa elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny)

Kierownik Robót Wiertniczych 

Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody

Koszty ogólne budowy


