
SP 3 W ŁAPACH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Mała architektura w miejscu publicznym: - montaż urządzeń placu zabaw na terenie SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁA-
PACH

1 PRZYGOTOWANIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU
1

d.1 analiza indy-
widualna

Uporządkowanie i wyrównanie terenu, odtworzenie trawników kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 URZĄDZENIA PLACU ZABAW
2

d.2 analiza indy-
widualna

Tablica do malowania "OiX' z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2 analiza indy-

widualna

Kosz na śmieci z montażem i transportem kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

4
d.2 analiza indy-

widualna

Zestaw zabawowy Jabłko Garden z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2 analiza indy-

widualna

Ławka z oparciem z montażem i transportem kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

6
d.2 analiza indy-

widualna

Tablica zegar z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2 analiza indy-

widualna

Karuzela tarczowa z siedziskami z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2 analiza indy-

widualna

Piskownica kwadratowa z HDPE 2,5m x 2,5m z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2 analiza indy-

widualna

Wypełnienie piaskownicy piaskiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2 analiza indy-

widualna

Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem siedziska mieszane z montażem i
transportem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2 analiza indy-

widualna

Zestaw zabawowy DARLA City pastel z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2 analiza indy-

widualna

Zadaszenie piaskownicy - żagiel trójkątny z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2 analiza indy-

widualna

Huśtawka ważka na sprężynach pieski z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2 analiza indy-

widualna

Huśtawka ważka na sprężynach króliczki z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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15
d.2 analiza indy-

widualna

Tablica recykling z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2 analiza indy-

widualna

Ławka równoważnia SPACE z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2 analiza indy-

widualna

Tablica - regulamin z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2 analiza indy-

widualna

Skrzynia na zabawki SPACE z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2 analiza indy-

widualna

Skałka z tunelem z montażem i transportem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2 analiza indy-

widualna

Płyty gumowe SBR lub EPDM o grubości min. 40mm z montażem i transpor-
tem

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2 analiza indy-

widualna

Kontrola pomontażowa placu zabaw oraz nawierzchni przed oddaniem do
użytku

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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