PRZEDMIAR ROBOT

polj;cji Opis robét i obliczenia j-m. Tlo$é / liczba
PRZEDMIAR:
1 Demontaz i utylizacja istniejacych elementéw instalacji sygnalizacji pozaru
1 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.1 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
2 Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna szt.
d.1 dymu
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
3 Demontaz do ponowhego montazu gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do szt.
d.1 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
4 Demontaz do ponownego montazu r¢cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.1 adresowego
51 51,000 szt.
RAZEM 51,000
5 Demontaz do ponownego montazu kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii Szt.
d.1 dozorowych
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
6 Demontaz i utylizacja innego osprzgtu elektrycznego instalacji bezpieczenstwa kpl
d.1 pozarowego i okablowania wraz z trasami kablowymi
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
7 Utylizacja, postgpowanie ze Zrédtami promieniotwérczymi - czujki dymu szt.
d.1
253 253,000 szt.
RAZEM 253,000
2 BUDYNEK "A"
2.1 Ochrona klatek schodowych przed zadymieniem
2.1.1 AKSI - klatka schodowa "boczna'
8 Dostosowanie stolarki otworowej - drzwi napowietrzajace kpl
di2.1.1
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
9 Demontaz do ponownego montazu modutowej centrali alarmowej do 8 linii szt.
d2.1.1 dozorowych
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
10 Montaz centrali pogodowej szt.
d:2.1.1
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
11 Praca prébna i testowanie systemu szt
d.2.1.1
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
12 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d2.1.1 uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
1 1,000 kpl
szkolenie RAZEM 1,000
2.1.2 AKS?2 - klatka schodowa "gléwna'"
13 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d.2.1.2 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
14 Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3- szt
d2.1.2 biegunowy
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
15 Montaz centrali pogodowej szt.
d2.1.2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
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16 Zabudowa zespolu napowietrzania klatki schodowej
d.2.1.2
1 1,000
RAZEM 1,000
17 Kanat systemowy EI 120 wykonczony z zaluzjami kpl
d.2.1.2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
18 Praca probna i testowanie systemu szt
d2.12
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
19 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.2.1.2 uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
1 1,000 kpl
szkolenie RAZEM 1,000
2.2 System sygnalizacji pozaru ["A"]
221 ["A"] PIWNICA
20 Dodatek za utrudnienia - praca w obiekcie w ruchu; zabezpieczenie powierzchni kpl
d.2.2.1
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
21 Demontaz sufitéw podwieszanych - obmiary wlasne kpl
d.2.2.1
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
22 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.2.2.1 cegly
8 8,000 | otw.
RAZEM 8,000
23 Trasy kablowe uniepalnione m
d2.2.1 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
188 188,000 m
RAZEM 188,000
24 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d2.2.1 UWAGA: zweryfikowac przy ofertowaniu
341 341,000 m
RAZEM 341,000
25 Osadzenie przepustow w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, ér. rury do 25 mm szt.
d:2:2:]
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
26 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d22.1 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
107 107,000 szt.
RAZEM 107,000
27 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d:2:2.1
10 10,000 szt.
RAZEM 10,000
28 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d.2.2.1
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
29 Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki szt.
d.2.2.1 wielodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
30 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.1 obudowach wraz ze sprawdzeniem
90 90,000 szt.
RAZEM 90,000
31 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d2.2.1 obudowach wraz ze sprawdzeniem
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
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32 Instalowanie rgeznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym szt.
d2.2.1 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
11 11,000 szt.
RAZEM 11,000
33 Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym szt.
d2.2.1 bez uruchomicnia i sprawdzenia na cegle
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
34 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d2.2.1 podiaczeniem - zespét taczowek posredniczacych
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
35 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d.2.2.1 podlaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
9 9,000 szt.
RAZEM 9,000
36 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d2.2.1 podigczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
37 Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementéw we/wy kpl
d.2.2.1
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
38 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d2.2.1 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 1,000 aparat
RAZEM 1,000
39 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d.2.2.1 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
40 Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
d.2.2.1 bicgunowy
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
41 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych Szt.
d22.1
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
42 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d:2:2.1
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
43 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d2.2.1 standard
5 5,000 szt
RAZEM 5,000
44 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.2.2.1 podiaczeniem - przycisk zwalniajacy
Krotnoéé¢ =2
5 5,000 szt.
RAZEM 5,000
45 Montaz clektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d2.2.1 standard
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
46 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d.2.2.1 przykrecenie przekréj przewodéw do 4 mm2 (3 wyloty)
11 11,000 szt.
RAZEM 11,000
47 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnegtrznego lub zewnetrznego szt.
di2:2.1
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
48 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewnetrznego szt.
d:2:2:1
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6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
49 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewngtrznego szt.
d-2.2.1
2 2,000 | szt.
RAZEM 2,000
50 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d2.2.1 podigczeniem - manipulator zewngtrzny
9 9,000 | szt.
Obmiar dodatkowy: od SGO
03 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynac nieznaczace zera. } 3,000
Obmiar dodatkowy: od SA-K6
06 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynac nieznaczace zera. } 6,000
RAZEM 9,000
od SGO RAZEM 3,000
od SA-K6 . RAZEM 6,000
51 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokéw system
d2:2.1 programowych (instrukcji)
1 1,000 system
RAZEM 1,000
52 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d2.2.1
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
53 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementow liniowych szt
d2.2.1 Krotnos¢ = 1,18
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
54 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.2.2.1 matrycg sterowan, uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
{Prace ktére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji prac etapami lub zakresami
ujetymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projektowej. Dotyczy
takiego przygotowania dokumentacji powykonawczej (projektu technicznego) by
spetnial wymagania prawne. }
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
222 ["A"] PARTER
55 Dodatek za utrudnienia - praca w obiekcie w ruchu; zabezpieczenie powierzchni kpl
d2.2.2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
56 Demontaz sufitéw podwieszanych - obmiary wlasne kpl
d2.22
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
57 Trasy kablowe uniepalnione m
d2.2.2 UWAGA: zweryfikowac¢ przy ofertowaniu
300 300,000 m
RAZEM 300,000
58 Trasy kablowe przeciwpozarowe PHO0 m
d222 UWAGA: zweryfikowac¢ przy ofertowaniu
327 327,000 m
RAZEM 327,000
59 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d22.2 cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
60 Osadzenie przepustow w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d2.22
2 2,000 | szt
RAZEM 2,000
61 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na cegle szt.
d2.22
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
62 Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE szt.
d22:2
2 2,000 szt.
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RAZEM 2,000
63 Rozbudowa istniejacej centrali POLON-4900 kpl
d222
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
64 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d2.22 kotwowe w podtozu z cegly - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych
3 3,000 | aparat
RAZEM 3,000
65 Montaz skrzynck i rozdziclnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d2.2.2 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
66 Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d2.2.2 bicgunowy
3 3,000 szt
RAZEM 3,000
67 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d222
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
68 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d22.2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
69 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d2.22 Krotnosé =2
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
70 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d2.2.2 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
141 141,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 141,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
71 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d2.22
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
72 Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki szt.
d2:22 wielodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
73 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.2 obudowach wraz ze sprawdzeniem
139 139,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 139,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzia} RAZEM 56,000
74 Instalowanie r¢cznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym szt.
d2.22 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
25 25,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5,000 szt
RAZEM 25,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
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75 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d222 podiaczeniem - zesp6t faczowek posredniczacych
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
76 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d2.2.2 podlaczeniem - zespot faczéwek posredniczacych
4 4,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 4,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
77 Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podtozu z szt.
d2.2:2 podiaczeniem - zespot faczéwek posredniczacych
4 4,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial szt
1 1,000 szt
RAZEM 4,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
78 Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementow we/wy kpl
d2.2:2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
79 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.2.22 standard
9 9,000 szt
RAZEM 9,000
80 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d2.2.2 podiaczeniem - przycisk zwalniajacy
Krotnos¢ =2
9 9,000 szt.
RAZEM 9,000
81 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.22.2 standard
5 5,000 szt
RAZEM 5,000
82 Montaz na gotowym podlozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d2.2.2 przykrecenie przekrdj przewodow do 4 mm?2 (3 wyloty)
15 15,000 szt.
RAZEM 15,000
83 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewnetrznego szt.
d2.22
15 15,000 szt.
RAZEM 15,000
84 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewnetrznego szt.
d.2.22
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
85 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewngtrznego szt.
d.2.2.2
7 7,000 szt.
RAZEM 7,000
86 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d2.2.2 podligczeniem - manipulator zewngtrzny
15 15,000 szt.
Obmiar dodatkowy: od SGO
03 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynac nieznaczace zera. } 3,000
Obmiar dodatkowy: od SA-K6
06 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynac nieznaczace zera. } 6,000
RAZEM 15,000
od SGO RAZEM 3,000
od SA-K6 RAZEM 6,000
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87 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokow system
d2.2.2 programowych (instrukeji)
1 1,000 system
RAZEM 1,000
88 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d2.22
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
89 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych szt
d222 Krotnosé¢ = 0,93
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
90 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.22.2 matrycg sterowan, uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
{Prace ktére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji prac etapami lub zakresami
uj¢tymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projektowc;. Dotyczy
takiego przygotowania dokumentacji powykonawczej (projektu technicznego) by
spetniat wymagania prawne. }
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
223 ["A"] I PIETRO
2231 ["A"]TPIETRO BLOK OPERACYINY
Elementy instalacji nie podlegaja zmianom
91 Rekonfiguracja nastaw programowych i wlaczenie instalacji bloku operacyjnego do system
d.2.2.3.1 | instalacji kondygnacji
1 1,000 system
RAZEM 1,000
92 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych szt
d.2.2.3.1 | Krotno$¢ =0,5
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
2232 ["A"]IPIETRO ODDZIAL
Istniejace elementy instalacji w obrgbie oddzialu nie podlegaja zmianom
93 Dodatek za utrudnienia - praca w obiekcie w ruchu; zabezpieczenie powierzchni kpl
d2.2.3.2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
94 Demontaz sufitéw podwieszanych - obmiary wiasne kpl
d22.32
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
95 Trasy kablowe uniepalnione m
d.2.2.3.2 | UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
88 88,000 m
RAZEM 88,000
96 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d.2.2.3.2 | UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
63 63,000 m
RAZEM 63,000
97 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z otw.
d2.2.3.2 | cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
98 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; di. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d.2.2:32
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
99 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatdw - kucie mechaniczne pod §ruby aparat
d.2.2.3.2 | kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 1,000 aparat
RAZEM 1,000
100 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d.2.2.3.2 | mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
101 Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d.2.2.3.2 | biegunowy
1 1,000 szt
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RAZEM 1,000
102 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d2.232
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
103 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.2.3.2 | Krotno$¢ =2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
104 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.2.2.3.2 | pozarowych-czujek kolkami rozporowymi na betonie
10 10,000 szt.
RAZEM 10,000
105 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d2:232
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
106 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.3.2 | obudowach wraz ze sprawdzeniem
8 8,000 | szt.
RAZEM 8,000
107 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyktym szt.
d.2.2.3.2 | bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
108 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d.2.2.3.2 | podiaczeniem - zespot taczowek posredniczacych
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
109 Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementow we/wy kpl
d2.2.32
0 0,000 kpl
RAZEM 0,000
110 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.2.2.3.2 | standard
7 7,000 szt
RAZEM 7,000
111 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.2.2.3.2 | podigczeniem - przycisk zwalniajacy
Krotnos¢ =2
7 7,000 szt.
RAZEM 7,000
112 Montaz na gotowym podlozu odgateznikoéw w obudowie metalowej przez szt.
d.2.2.3.2 | przykrecenie przekrdj przewodow do 4 mm2 (3 wyloty)
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
113 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.2.2.3.2
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
114 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewngtrznego szt.
d2.232
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
115 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d.2.2.3.2 | podlaczeniem - manipulator zewngtrzny
4 4,000 szt.
Obmiar dodatkowy: od SGO
03 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynac nieznaczace zera. } 3,000
Obmiar dodatkowy: od SA-K6
06 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynac nieznaczace zera. } 6,000
RAZEM 4,000
od SGO RAZEM 3,000
od SA-K6 RAZEM 6,000
116 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw system
d.2.2.3.2 | programowych (instrukcji)
1 1,000 system
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p é\zl ;cji Opis robét i obliczenia j-m. Iloéé / liczba
RAZEM 1,000
117 Rekonfiguracja nastaw programowych i wigczenie instalacji bloku operacyjnego do system
d.2.2.3.2 | instalacji kondygnacji
1 1,000 system
RAZEM 1,000
118 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych szt
d.2.23.2 | Krotno$¢ =0,5
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
119 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do § adreséw lin.
d.2:2:3(2
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
120 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.2.3.2 | Krotno$¢ = 0,93
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
121 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.2.2.3.2 | matryca sterowan, uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
{Prace ktére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji prac etapami lub zakresami
ujetymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projektowe;j. Dotyczy
takiego przygotowania dokumentacji powykonawczej (projektu technicznego) by
speinial wymagania prawne. }
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
2.2.4 ["A"} I PIETRO
2.2.4.1 ["A"] 1T PIETRO BLOK PORODOWY
Elementy instalacji nie podlegaja zmianom
122 Dodatek za utrudnienia - praca w obiekcie w ruchu; zabezpieczenie powierzchni kpl
d2.2.4.1
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
123 Demontaz sufitdow podwieszanych - obmiary wlasne kpl
d2.24.1
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
124 Przebijanie otwordw sr. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d2.2.4.1 | cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
125 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, §r. rury do 25 mm szt.
d.2.24.1
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
126 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d.2.2.4.1 | kotwowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 1,000 aparat
RAZEM 1,000
127 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d.2.2.4.1 | mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
128 Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d.2.2.4.1 | biegunowy
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
129 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d2.24.1
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
130 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d224.1
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
131 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.2.4.1 | Krotnos¢=2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
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Nr 59 Opis robot i obliczenia jom. Ilo§é / liczba
pozycji
132 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.2.2.4.1 | pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
10 10,000 szt.
RAZEM 10,000
133 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury Szt
d2.2.4.1
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
134 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d2.24.1
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
135 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d.2.2.4.1
10 10,000 szt.
RAZEM 10,000
136 Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki szt.
d.2.2.4.1 | wielodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
137 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.4.1 | obudowach wraz ze sprawdzeniem
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
138 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.4.1 | obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
139 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyklym szt.
d.2.2.4.1 | bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
5 5,000 szt.
RAZEM 5,000
140 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym szt.
d.2.2.4.1 | bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
141 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d.2.2.4.1 | podiaczeniem - zespo6t faczéwek posredniczacych
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
142 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.2.2.4.1 | podigczeniem - zesp6t faczoéwek posredniczacych
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
143 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d.2.2.4.1 | podigczeniem - zespot faczowek posredniczacych
-+ 4,000 szt.
RAZEM 4,000
144 Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementéw we/wy kpl
d.2.2.4.1
0 0,000 kpl
RAZEM 0,000
145 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.2.2.4.1 | standard
11 11,000 szt
RAZEM 11,000
146 Montaz dodatkowych urzagdzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.2.2.4.1 | podigczeniem - przycisk zwalniajacy
Krotnos¢ =2
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
147 Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.2.2.4.1 | standard
0 0,000 szt
RAZEM 0,000
148 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d.2.2.4.1 | przykrecenie przekréj przewodoéw do 4 mm2 (3 wyloty)
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p ol\zl;cji Opis robét i obliczenia jom. Ilo$é / liczba
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
149 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewnetrznego szt.
d2.24.1
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
150 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewngtrznego szt.
d224.1
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
151 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewngtrznego szt.
d22.4.1
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
152 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.2.2.4.1 | podigczeniem - manipulator zewngtrzny
2 2,000 szt.
Obmiar dodatkowy: od SGO
03 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynaé nieznaczace zera. } 3,000
Obmiar dodatkowy: od SA-K6
06 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynaé nieznaczace zera. } 6,000
RAZEM 2,000
od SGO RAZEM 3,000
od SA-K6 RAZEM 6,000
153 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw system
d.2.2.4.1 | programowych (instrukcji)
1 1,000 system
RAZEM 1,000
154 Rekonfiguracja nastaw programowych i wiaczenie instalacji bloku porodowego do system
d.2.2.4.1 | instalacji kondygnacji
1 1,000 system
RAZEM 1,000
155 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych szt
d.2.2.4.1 | Krotno$é=0,5
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
156 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adreséw lin.
d2.2.4.1
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
157 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.2.4.1 | Krotno$é¢ =0,93
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
158 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.2.2.4.1 | matrycg sterowan, uzgodnieniami oraz szkolenie obshugi
{Prace ktére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji prac etapami lub zakresami
ujetymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projektowe;j. Dotyczy
takiego przygotowania dokumentacji powykonawczej (projektu technicznego) by
spetniat wymagania prawne. }
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
159 Rekonfiguracja nastaw programowych i wlaczenie instalacji bloku operacyjnego do system
d.2.2.4.1 | instalacji kondygnacji
1 1,000 system
RAZEM 1,000
160 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych szt
d.2.2.4.1 | Krotno$¢=0,5
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
2242 ["A"]II PIETRO ODDZIAL
161 Dodatek za utrudnienia - praca w obiekcie w ruchu; zabezpieczenie powierzchni kpl
d.2.2.42
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
162 Demontaz sufitéw podwieszanych - obmiary wiasne kpl
d2.242
1 1,000 kpl
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pozycji
RAZEM 1,000
163 Trasy kablowe uniepalnione m
d.2.2.4.2 | UWAGA: zweryfikowac¢ przy ofertowaniu
100 100,000 m
RAZEM 100,000
164 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d.2.2.4.2 | UWAGA: zweryfikowac przy ofertowaniu
52 52,000 m
RAZEM 52,000
165 Przebijanie otworéw §r. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.2.2.4.2 | cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
166 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; di. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d2.2.42
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
167 Przygotowanie podloza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d.2.2.4.2 | kotwowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4 4,000 aparat
RAZEM 4,000
168 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d.2.2.4.2 | mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
169 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.2.2.4.2 | biegunowy
4 4,000 szt
RAZEM 4,000
170 Montaz kompaktowe;j centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d2.2.42
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
171 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d2.2.42
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
172 Montaz akumulatora bezobstlugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.2.42 | Krotno$¢ =2
5 5,000 szt.
RAZEM 5,000
173 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.2.2.4.2 | pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
43 43,000 szt.
RAZEM 43,000
174 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.4.2 | obudowach wraz ze sprawdzeniem
43 43,000 szt.
RAZEM 43,000
175 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyktym szt.
d.2.2.4.2 | bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
5 5,000 szt.
RAZEM 5,000
176 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.2.2.4.2 | standard
11 11,000 szt
RAZEM 11,000
177 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.2.2.4.2 | podiaczeniem - przycisk zwalniajacy
Krotnosé =2
8 8,000 | szt.
RAZEM 8,000
178 Montaz na gotowym podiozu odgaleznikow w obudowie metalowej przez szt.
d.2.2.4.2 | przykrecenie przekrdj przewodow do 4 mm2 (3 wyloty)
8 8,000 szt.
RAZEM 8,000
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179 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub ZEWNGIrznego szt.
d2.2.42
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
180 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d2.2.42
5 5,000 szt.
RAZEM 5,000
181 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.2.2.4.2 | podiaczeniem - manipulator zewnetrzny
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: od SGO
03 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczynaé nieznaczace zera. } 3,000
Obmiar dodatkowy: od SA-K6
06 { Ostrzezenie: liczby nie powinny rozpoczyna¢ nieznaczace zera. } 6,000
RAZEM 3,000
od SGO RAZEM 3,000
od SA-K6 RAZEM 6,000
182 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokow system
d.2.2.42 | programowych (instrukcji)
1 1,000 | system
RAZEM 1,000
183 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych szt
d.2.2.42 | Krotnosé¢ = 0,5
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
184 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d2.242
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
185 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d2.2.42
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
186 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.2.2.4.2 | matrycg sterowan, uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
{Prace ktére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji prac etapami lub zakresami
ujetymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projektowe;j. Dotyczy
takiego przygotowania dokumentacji powykonaweczej (projektu technicznego) by
spetniat wymagania prawne. }
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
25215 ["A"] III PIETRO
187 Dodatek za utrudnienia - praca w obiekcie w ruchu; zabezpieczenie powierzchni kpl
d2.2.5
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
188 Demontaz sufitow podwieszanych - obmiary wlasne kpl
d22:5
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
189 Trasy kablowe uniepalnione m
d.2.2:5 UWAGA: zweryfikowac przy ofertowaniu
95 95,000 m
RAZEM 95,000
190 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d:2.2.5 UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
139 139,000 m
RAZEM 139,000
191 Przebijanie otworéw §r. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d2.2.5 cegly
2 2,000 | otw.
RAZEM 2,000
192 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, §r. rury do 25 mm szt.
d2.2.5
2 2,000 | szt
RAZEM 2,000
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193 Przygotowanie podloza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d2.2.5 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
6 6,000 aparat
RAZEM 6,000
194 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d2.2.5 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
195 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1- szt
d2:2.5 biegunowy
6 6,000 szt
RAZEM 6,000
196 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.2.25
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
197 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d2.25
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
198 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.2.5 Krotno$¢ =2
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
199 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.2.2.5 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
56 56,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 56,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
200 Montaz modutowe;j centrali alarmowej do 16 linii dozorowych Szt.
d.2.2.5 ODDYMIANIE AKS1
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
201 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.2.5 ODDYMIANIE AKSI
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
202 Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d2.2.5 ODDYMIANIE AKS2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
203 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d2.2.5 ODDYMIANIE AKS2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
204 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.5 obudowach wraz ze sprawdzeniem
17 17,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 17,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
205 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2:2:5 obudowach wraz ze sprawdzeniem
36 36,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
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RAZEM 36,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
206 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d2.2.5
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
207 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyktym szt.
d2.2.5 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
7 7,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5,000 szt
RAZEM 7,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
208 Zabudowanie detektoréw aspiracyjnych - kompletny zestaw uradzen kpl
d.2.25
3 3,000 kpl
Cze$¢ detekcyjna wraz z orurowaniem RAZEM 3,000
209 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d2.2:5 podigczeniem - zespol taczéwek posredniczacych
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 3,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
210 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d.2.2.5 podlgczeniem - zespol taczéwek posredniczacych
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 3,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
211 Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementéw we/wy kpl
d2.2.5
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
212 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.2.2.5 standard
7 7,000 szt
RAZEM 7,000
213 Montaz dodatkowych urzadzen i clementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d2.2.5 podtaczeniem - przycisk zwalniajacy
Krotno$¢ =2
7 7,000 szt.
RAZEM 7,000
214 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d2:2.5 przykrecenie przekrdj przewoddéw do 4 mm2 (3 wyloty)
15 15,000 szt.
RAZEM 15,000
215 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewnetrznego szt.
d2125
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
216 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewnctrznego szt.
d2.2.5
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
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Nr . Opis robot i obliczenia jom. Ilo$¢ / liczba
pozycji
217 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d2.2.5 podlaczeniem - manipulator zewngtrzny
9 9,000 szt.
RAZEM 9,000
218 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw system
d2.2.5 programowych (instrukcji)
1 1,000 system
RAZEM 1,000
219 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d2.2.5
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
220 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych szt
d225 Krotno$¢ = 0,93
1 1,000 | szt
RAZEM 1,000
221 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.2.2.5 matrycg sterowan, uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
{Prace ktére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji prac etapami lub zakresami
ujetymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projektowej. Dotyczy
takiego przygotowania dokumentacji powykonawczej (projektu technicznego) by
spetnial wymagania prawne. }
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
2.2.6 DOBUDOWKA
222 Trasy kablowe przeciwpozarowe PHO0 m
d.2.2.6 UWAGA: zweryfikowac przy ofertowaniu
60 60,000 m
RAZEM 60,000
223 Przebijanie otworéw ér. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.2.2.6 cegly
1 1,000 otw.
RAZEM 1,000
224 Osadzenie przepustow w stropach z betonu; db. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d.2.2.6
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
225 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.2.2.6 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
2 2,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 2,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
226 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d.2.2.6
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
227 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.2.6 obudowach wraz ze sprawdzeniem
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
228 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyklym szt.
d.2.2.6 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
229 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d.2.2.6 podlaczeniem - zespot taczowek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 1,000
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polj;cji Opis robét i obliczenia jom. Tloéé / liczba
parter reszta RAZEM . 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
230 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d2.2.6 podtaczeniem - zespét faczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
231 Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementow we/wy kpl
d.2.2.6
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
232 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d.2.2.6 przykreeenie przekroj przewoddéw do 4 mm2 (3 wyloty)
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
233 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw lin.
d.2.2.6
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
234 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.2.6 Krotno$¢ = 0,25
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
BUDYNEK "B"
3.1 BKS1 - Ochrona klatki schodowej przed zadymieniem /
235 N Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - szt.
d.3.1 cowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
236 Montaz osprzgtu modutowego w rozdziclnicach - wylacznik nadpradowy 3- /Zf
d.3.1 biegunowy
1 1,00 szt
M 1,000
237 Montaz kompaktowej centrafialarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.3.1
1 1,000 szt.
; RAZEM 1,000
238 Instalowanic recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu m szt.
d3.1 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
239 Zabudowa zespohi wyciggowej wentylacji mechanicznej na kpl
d.3.1 przygotowanym podiozu
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
240 Dostosowanie stolarki otworowej - demontaz/ pekonfiguracja instalacji istnidjacej kpl
d.3:1
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
241 Kanat systemowy EI 120 wykg#Czony z zaluzjami kpl
d:3c1
1 1,8Q0 kpl
RAZE L 1,000
242 Praca prébna i je§towanie systemu \K
d.3.1
1 1,000 szt
RAZEM \ 1,000
243 /Of)racowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, kpl
d.3.1 uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
1 1,000 kpl
szkolenie RAZEM 1,0
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r " Opis robot i obliczenia j.m. Ilos¢ / liczba/
ozycji
32 \ System sygnalizacji pozaru ["B"] /
321 \ ["B"] PARTER /
3.2.1.1 \ ["B"] PARTER STERYLIZATORNIA
244 ekonfiguracja nastaw programowych i wiaczenie instalacji bloku operacyjnego do system
d3.2.1.1 \ﬁitalacji kondygnacji
1 1,000 system
RAZEM 1,000
245 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementow liniowych szt
d.3.2.1.1 | Krotno$é¢= 0,5
1 1,000 S
RAZEM 1,000
3212 ["B"] PARTER XAPLECZE i
246 Dodatek za utrudnienia - praca w obiekcie w ruchu; zabezpieczenie powierzchni kpl
d3.2.1.2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
247 Demontaz sufitéw podwieszanych - obmiary wlasne kpl
d3.2.1.2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
248 Trasy kablowe przeciwpozarowe PHQ0 m
d.3.2.1.2 | UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
168 168,000 m
RAZEM 168,000
249 Trasy kablowe uniepalnione m
d.3.2.1.2 | UWAGA: zweryfikowac przy ofertowaniu
59 59,000 m
RAZEM 59,000
250 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg, w Scianach Iyb stropach z otw.
d.3.2.1.2 | cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
251 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; di. przebicia do AOem, ér. rury do 25 mm szt.
d.3.2.1.2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
252 Przygotowanie podloza do zabudowania aparatéw -/kucie mechaniczne'pod $ruby aparat
d.3.2.1.2 | kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworagh mocujacych
1 1,000 aparat
RAZEM 1,000
253 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowy€h o masie do 10kg wraz z konstrukciq - szt.
d.3.2.1.2 | mocowanie przez przykr¢cenie do gotowégo podioza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
254 Montaz osprzetu modutowego w pbzdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d.3.2.1.2 | biegunowy
1 1,000 szt
ZEM 1,000
255 Montaz zasilacza do 12 Y'DC/6.5 W Szt.
d3.2.1.2
1 1,00 szt.
RAZEM 1,000
256 Montaz akumulgfora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3.2.1.2 | Krotno$¢ =2
1 1,000 s
RAZEM 1,000
257 Instaloyanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.3.2.1.2 | pozagdwych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
21 21,000 szt.
miar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM
parter reszta RAZEM
parter oddzial RAZEM
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(}\zl;cji Opis robét i obliczenia jom. 1o§é / liczba
258 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d.3.2.N2
2 ’ 2,000 szt.
RAZEM 2,000
259 stalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.3.2.1.2 | obydowach wraz ze sprawdzeniem
18 18,000 szt.
Obmiakdodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
56 56,000
RAZEM 18,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM/ 56,000
260 Instalowanie optycznygh czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.3.2.1.2 | obudowach wraz ze sprawdzenicm
1 ,000 szt.
EM 1,000
261 Instalowanie rgcznych ostrzegagzy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym szt.
d.3.2.1.2 | bez uruchomienia i sprawdzenia ha cegle
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5,000 szt
RAZEM 3,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
262 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na jotowym podlozy’z szt.
d.3.2.1.2 | podiaczeniem - zesp6t taczéwek posredniczacych
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
263 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na goto odlozu z szt.
d.3.2.1.2 | podigczeniem - zespot faczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
264 Montaz dodatkowych urzadzen i elemeftéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d.3.2.1.2 | podigczeniem - zespot faczowek posrgdniczacych
1 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszt: szt
3 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 szt
1,000
parter reszta 3,000
parter oddzial 1,000
265 Przytaczenie urzgdzen kontrolowanych/ sterowanych do elementéw we/wy kpl
d3.2.1.2
1 1,000 1
: RAZEM 1,000
266 Montaz glektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d.3.2.1.2 | standa
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
267 /élontaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d.3.2.1.2 f przykrecenie przekroj przewodow do 4 mm?2 (3 wyloty)
5 5,000 szt.
/ RAZEM ,000
268, Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
dz2.12
4 4,000 szt.
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Nr s Rp— . ; 5% S /
\ .. Opis robét i obliczenia j.m. Ilo§é / liczba
ozycji
RAZEM 44000
269 \ Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3.2.1.}\
1 1,000 szt.
\ RAZEM 1,000
270 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt. /
d.3.2.1.2 | podiyczeniem - manipulator zewnetrzny
4\ 4,000 | szt
Obmiar }}odatkowy: od SGO
03 { Ostrzéi\enie: liczby nie powinny rozpoczyna¢ nieznaczace zera. | 3,000
Obmiar dodat owy: od SA-K6
06 { Ostrzeie&liczby nie powinny rozpoczyna¢ nieznaczace zera. } 6,000
RAZEM 4,000
0od SGO RAZE 3,000
od SA-K6 RAZE, 6,000
271 Przygotowanie i testowaRje oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw system
d.3.2.1.2 | programowych (instrukcji
1 1,000 | system
RAZEM 1,000
272 Uruchomienie i pomiary linii dozgrowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.3.2.1.2
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
273 Praca prébna i testowanie systemu alarmoyyego do 120 elementéw liniowych szt
d.3.2.1.2 | Krotno$¢ = 0,93
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
274 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wrazg projektem wykonaw€zym, kpl
d.3.2.1.2 | matryca sterowan, uzgodnieniami oraz szkolenie obstugi
{Prace ktére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji'prac etapami Jib zakresami
ujetymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projekfowej. Dotyczy
takiego przygotowania dokumentacji powykonawczej (projektu tgchnicznego) by
spelnial wymagania prawne. }
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
322 ["B"] I PIETRO
275 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d3.2.2 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
37 37,000 m
RAZEM 37,000
276 Trasy kablowe uniepalnione m
d3.2.2 UWAGA: zweryfikowac przy ofertowaniu
113 113,000 m
RAZEM 113,000
277 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o dlygosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d3.2.2 cegly
2 2,000 otw.
ZEM 2,000
278 Osadzenie przepustow w stydpach z betonu; di. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d3.22
2 2,000 szt.
RAZE 2,000
279 Przygotowanie podf0za do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d3.2.2 kotwowe w podigZu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujagcych
1 1,000 arat
RAZEM 1,000
280 Montaz s nek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.\
d3.2.2 mocowayie przez przykrecenie do gotowego podloza
1 1,000 szt.
RAZEM \ 1,000
281 yntai osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wyltacznik nadpradowy 1- szt
d3.2.2 1egUNowy
1 1,000 szt
/ RAZEM 1,000
282 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d3.22
1 1,000 szt.
RAZEM 1,00
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Nr
0Zycji

Opis robét i obliczenia

jom. Ioé¢ / liczba
283 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3.2. Krotnos¢ =2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
284 stalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d3.2.2 poxarowych-czujek kolkami rozporowymi na betonie
51 51,000 szt.
Obmiandodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat s:
56 56,000 zt
RAZEM 51,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM/ 56,000
285 Instalowanie optycznydh czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d3.2.2 obudowach wraz ze sprawdzeniem
7 7,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter re
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddzia
56 56,000
RAZEM 7,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
286 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réknicowa temperatury szt.
d3.2.2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
287 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zaipstalowanych ghiazdach i szt.
d:3.2.2 obudowach wraz ze sprawdzeniem
42 42,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 42,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
288 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych/przyciskéw w wykonaniu zwyklym szt.
d3.2.2 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
S 5,000 szt
RAZEM 3,000
parter reszta ZEM 20,000
parter oddzial ZEM 5,000
289 Montaz dodatkowych urggdzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d3.2.2 podtagczeniem - zespot Jaczowek posredniczacych
1 1,00 szt.
Obmiar dodatkowy” parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatKowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 1,000
parter feszta RAZEM 3,000
part, RAZEM 1,000
290 }/Igf\taz dodatkowych urzadzen i clementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.3:2:2 digczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 1,000

92




PRZEDMIAR ROBOT

Nr <0 Opis robét i obliczenia j.m. Tlo$é / liczba
0zycji
parter reszta RAZEM 34000
parter oddzial RAZEM /(,?)00
291 \ Przylaczenie urzadzen kontrolowanycl/ sterowanych do elementow we/wy kpl
d322
1,000 kpl
RAZEM 1,000
292 MonYz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d:3.2.2 standar
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
293 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z /L
d3.2.2 podiaczeniem -'przycisk zwalniajacy
Krotnos¢ =2
2 2,000, szt.
RAZE 2,000
294 Montaz na gotowym pot{ozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d3.2:2 przykrecenie przekrdj przewodow do 4 mm2 (3 wyloty)
5 5,000 szt.
RAZEM 5,000
295 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego Szt.
d3.2.2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
296 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego Szt.
d3.2.2
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
297 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu szt.
d3.2.2 podtaczeniem - manipulator zewngtrzny
2 2,000 szt.
\ / RAZEM 2,000
298 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowggo - do 50 krokéw system
d.3.2.2 programowych (instrukcji)
1 1,000 system
RAZEM 1,000
299 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych /do 128 adrégéw lin.
d3.2.2
1 1,000 lin.
RAZEM 1,000
300 Praca probna i testowanie systemu alarmowegg do 120 elementéw liniowyct szt
d3.22 Krotnos¢ = 0,93
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
323 ["B"] II PIETRO 7 N
301 Trasy kablowe przeciwpozarowe PA90 m
d3.23 UWAGA: zweryfikowac¢ przy ofgftowaniu
45 45,000 m
AZEM 45,000
302 Trasy kablowe uniepalnio m
d.3.2.3 UWAGA: zweryfikowa¢/przy ofertowaniu
94 94,080 m
RAZE 94,000
303 Przebijanie otwodw §r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w §cianach lub stropach z N otw.
d.32.3 cegly
2 2,000
RAZEM 2,000
304 Osadzenj€ przepustéw w stropach z betonu; db. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt. \
d.3.2.3
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
305 /P(rzygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d3.2.3 kotwowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 1,000 aparat
RAZEM 1,000
306, Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt. \
dz.2.3 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza ’
1 1,000 | szt
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(}\z]; cii Opis robét i obliczenia jom. Toéé / liczba
\ RAZEM 1,600
307 \\ Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
d.3.2.3 biegunowy
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
308 Mbqtaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d:3:2.3
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
309 Montaz akinulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szy/
d.32.3 Krotno$¢ = 2|
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
310 Instalowanie gniazd\v wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.3.2.3 pozarowych-czujek kdtkami rozporowymi na betonic
54 \ szt.
Obmiar dodatkowy: parter\teszta szt
85 i 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddxjat szt
56 56,000 szt
RAZEM 54,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
311 Instalowanie optycznych czujek dymu w ugrzednio zainstalowanych gniazdach j szt.
d3.2.3 obudowach wraz ze sprawdzenicm
54 54,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 54,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
312 Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych-przyciské w wykonaniu zwyklym szt.
d3.2.3 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5,000 szt
RAZEM 3,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
313 Montaz dodatkowych urzadzen i elgfnentéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d3.23 podigczeniem - zespot taczéwek pbsredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter re; szt
3 szt
Obmiar dodatkowy: partgr oddzial
1
1,000
parter reszta 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
314 Montaz dodagkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z zt.
d:3:2.3 podfaczenig - zesp6t faczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiay’dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obfiar dodatkowy: parter oddziat szt
1,000 szt
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
315§ Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementéw we/wy kpl
dg.2.3
1 1,000 kpl
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RAZEM 1000
316 \ Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d3.2.3 standard
1 1,000 szt
\ RAZEM 1,000
317 Mbdataz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d3.23 podiyczeniem - przycisk zwalniajacy
Krotnd§¢ = 2
1 1,000 szt.
) RAZEM 1,000
318 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez /t.
d.3.2.3 przykrecenie prekrdj przewodéw do 4 mm2 (3 wyloty)
6 6,000 szt.
RAZEM/ 6,000
319 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3:2.3
3 000 | szt
AZEM 3,000
320 Montaz sygnalizatora akustyczZhego wewnetrznego lub zewnegtrznego Szt.
d.3.2.3
2 3,000 szt.
RAZEM 3,000
321 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d3.2.3 podlaczeniem - manipulator zewnetrzny
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
3.24 ["B"] II PIETRO \ /
322 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m i
d3.2.4 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
183 \ / 183,000 m
RAZEM 183,000
323 Trasy kablowe uniepalnione m
d3.2.4 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
113 113,000 m
RAZEM 113,000
324 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg/ w $cianach b stropach z otw.
d3.2.4 cegly
2 N 2,000 | otw.
RAZEM 2,000
325 Osadzenie przepustow w stropach z betonu; dj/ przebicia do 40 cm, $r. rury dg 25 mm szt.
d3.24 ;
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
326 Przygotowanie podioza do zabudowadia aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d3.2.4 kotwowe w podtozu z cegly - apargf o 3-4 otworach mocujacych
2 3 ' 2,000 | aparat
RAZEM 2,000
327 Montaz skrzynek i rozdzielnf€ skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukeja - \O szt.
d.3.2.4 mocowanie przez przykregénie do gotowego podioza
2 2000 szt.
RAZEM 2,000
328 Montaz osprzg¢tu mgddulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d3.2.4 biegunowy
2 2,000 szt
: RAZEM 2,000
329 Montaz koghpaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych Szt
d3.24 ODDYMIANIE BKS1
L 1,000 | szt
RAZEM 1,000
330 /yﬁutaz' akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d3.24 DDYMIANIE BKS1
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
331 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d.3.24
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
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332 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3.2. Krotno$¢ =2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
333 stalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d3.2.4 poxarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
46 46,000 szt.
Obmiakdodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat s:
56 ‘ 56,000 zt
RAZEM 46,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM/ 56,000
334 Instalowanie optycznysh czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d3.2.4 obudowach wraz ze sprawdzeniem
6 6,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 ) 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddzia
56 56,000
RAZEM 6,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
335 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-roxnicowa temperatury szt.
d3.2.4
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
336 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d3.24 obudowach wraz ze sprawdzeniem
38 38,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 38,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
337 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d3.2.4 obudowach wraz ze sprawdzeniem
1 / 1,000 szt.
/ \ RAZEM 1,000
338 Instalowanie recznych ostrzegaczy poZarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym szt.
d3.2.4 bez uruchomienia i sprawdzenia na ggle
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter res szt
20 szt
Obmiar dodatkowy: parter gddziat szt
5 ' szt
3,000
parter reszta 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
339 Montaz dodatkgfvych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d3.24 podigczeniemy zespot faczéwek posredniczacych
1 1,000 s
Obmiar gédatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmnyfar dodatkowy: parter oddzial
1,000
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
340 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d.3.24 podtaczeniem - zespdt taczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
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N3 3,000 szt
miar dodatkowy: parter oddziat szt
‘ 1,000 szt
RAZEM 1,000
parter reszt RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
341 Przylaczenie urzadzeiNcontrolowanycly sterowanych do elementow we/wy kpl
d3.24
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
342 Montaz elektromechanicznych elememtQw blokujacych - elektrozaczep w wykonani szt
d3.24 standard '
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
343 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gdtowym podlozd z szt.
d3.2.4 podlaczeniem - przycisk zwalniajgcy
Krotnos¢ =2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
344 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obdowie metalowej przez szt.
d.3.2.4 przykrecenie przekréj przewodéw do 4 mm2 (3 wyloty)
6 d 6,000 szt.
RAZEM 6,000
345 Montaz sygnalizatora akustycznegd wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d3.2.4 :
3 § Q00 szt.
RAZE 3,000
346 Montaz sygnalizafora akustycznego wewngtrznego lub zewngtrznego szt.
d.3.24
3 3,000 szt.
RAZEM N\ 3,000
347 ontaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d3.2.4 podtaczeniem - manipulator zewngtrzny
3 3,000 szt.
RAZEM 3,0
4 BUDYNEK "C"
4.1 System sygnalizacji pozaru ["'C"]
4.1.1 ["C"] PIWNICA
348 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d.4.1.1 UWAGA: zweryfikowac przy ofertowaniu
0 0,000 m
RAZEM 0,000
349 Trasy kablowe uniepalnione m
d4.1.1 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
60 60,000 m
RAZEM 60,000
350 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugoéci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.4.1.1 cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
351 Osadzenie przepustow w stropach z betonu; db. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d4.1.1
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
352 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy SZt.
d4.1.1 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
18 18,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 18,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
353 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d4.1.1
15 15,000 szt.
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RAZEM 15,000
354 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.1.1 obudowach wraz ze sprawdzeniem
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
355 Instalowanie r¢cznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym szt.
d4.1.1 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
4.1.2 ["C"] PARTER
356 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d4.1.2 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
0 0,000 m
RAZEM 0,000
357 Trasy kablowe uniepalnione m
d4.1.2 UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
111 111,000 m
RAZEM 111,000
358 Przebijanic otwordw ér. 25 mm o dhugoséci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z otw.
d4.1.2 cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
359 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, ér. rury do 25 mm szt.
d4.1.2
2 2,000 | szt
RAZEM 2,000
360 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d.4.1.2 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
0 0,000 aparat
RAZEM 0,000
361 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - szt.
d4.1.2 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
362 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d4.1.2 biegunowy
0 0,000 szt
RAZEM 0,000
363 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.4.1.2
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
364 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d4.1.2
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
365 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d4.1.2 Krotno$¢ =2
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
366 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d4.1.2 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonic
35 35,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 35,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
367 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.1.2 obudowach wraz ze¢ sprawdzeniem
5 5,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
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RAZEM 5,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
368 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d4.1.2
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
369 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i Szt
d4.1.2 obudowach wraz ze sprawdzeniem
30 30,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
56 56,000
RAZEM 30,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
370 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.1.2 obudowach wraz ze sprawdzeniem
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
371 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyklym szt.
d4.1.2 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5000 | szt
RAZEM 3,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
372 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d4.1.2 podlaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
373 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z Szt.
d4.1.2 podigczeniem - zespot taczowek posredniczacych
0 0,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 0,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
374 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d4.1.2 podigczeniem - zespot laczéwek posredniczacych
0 0,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 0,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
375 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d4.1.2 standard
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
376 Przylaczenie urzadzen kontrolowanycly/ sterowanych do elementéw we/wy kpl
d4.1.2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
377 Montaz na gotowym podlozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d.4.1.2 przykrecenie przekréj przewodéw do 4 mm2 (3 wyloty)
2 2,000 szt.
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RAZEM 2,000
378 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewngtrznego szt.
d4.1.2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
379 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewnetrznego szt.
d4.1.2
b 0,000 | szt
RAZEM 0,000
380 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d4.1.2 podtaczeniem - manipulator zewnetrzny
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
4.1.3 ["C"] IPIETRO
381 Trasy kablowe przeciwpozarowe PHO0 m
d4.1.3 UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
83 83,000 m
RAZEM 83,000
382 Trasy kablowe unicpalnione m
d.4.1.3 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
111 111,000 m
RAZEM 111,000
383 Przebijanie otworéw §r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d4.1.3 cegly
2 2,000 | otw.
RAZEM 2,000
384 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, §r. rury do 25 mm szt.
d4.1.3
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
385 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d.4.1.3 kotwowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
0 0,000 aparat
RAZEM 0,000
386 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d4.1.3 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
L 0,000 | szt
RAZEM 0,000
387 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d.4.1.3 biegunowy
0 0,000 szt
RAZEM 0,000
388 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d4.13
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
389 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d4.1.3
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
390 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d4.1.3 Krotno$¢ =2
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
391 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d4.1.3 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
26 26,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 26,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
392 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.1.3 obudowach wraz ze sprawdzeniem
8 8,000 | szt
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Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 8,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
393 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d4.13
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
394 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.1.3 obudowach wraz ze sprawdzeniem
17 17,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 17,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
395 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyktym szt.
d4.1.3 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
4 4,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5,000 szt
RAZEM 4,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
396 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d.4.1.3 podlaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
0 0,000 Szt.
RAZEM 0,000
397 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d4.13 podtaczeniem - zespo6t taczéwek posredniczacych
0 0,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 0,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
398 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d4.13 podiaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
0 0,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 0,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
399 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d4.1.3 standard
0 0,000 szt
RAZEM 0,000
400 Przytaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementéw we/wy kpl
d.4.1.3
0 0,000 kpl
RAZEM 0,000
401 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d4.1.3 przykrecenie przekr6j przewodow do 4 mm?2 (3 wyloty)
3 3,000 szt.
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RAZEM 3,000
402 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub Zewngtrznego szt.
d.4.1.3
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
403 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.4.1.3
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
404 Montaz dodatkowych urzadzen i clementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d4.13 podtaczeniem - manipulator zewngtrzny
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
4.1.4 ["C"] I PIETRO
405 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d4.1.4 UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
72 72,000 m
RAZEM 72,000
406 Trasy kablowe uniepalnione m
d4.1.4 UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
29 29,000 m
RAZEM 29,000
407 Przebijanie otworéw §r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z otw.
d4.1.4 cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
408 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, ér. rury do 25 mm szt.
d.4.1.4
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
409 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d4.1.4 kotwowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 1,000 aparat
RAZEM 1,000
410 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d4.1.4 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
411 Montaz osprzetu modutowego w rozdziclnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d4.1.4 biegunowy
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
412 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.4.1.4
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
413 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d4.1.4
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
414 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d4.1.4 Krotno$¢ =2
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
415 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d4.1.4 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
32 32,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 32,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
416 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.1.4 obudowach wraz ze sprawdzeniem
9 9,000 | szt
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Ne .. Opis robét i obliczenia jom. Ilo$¢ / liczba
pozycji
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 9,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
417 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szZt.
d4.14
17 17,000 szt.
RAZEM 17,000
418 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.14 obudowach wraz ze sprawdzeniem
6 6,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 6,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
419 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyktym szt.
d.4.1.4 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5,000 szt
RAZEM 3,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
420 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d4.1.4 podlaczeniem - zesp6t faczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
421 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d4.1.4 podiaczeniem - zespét taczéwek posredniczacych
0 0,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 0,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
422 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d4.1.4 podiaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
0 0,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 0,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
423 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d4.1.4 standard
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
424 Przytaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementow we/wy kpl
d4.1.4
0 0,000 kpl
RAZEM 0,000
425 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez Szt
d4.1.4 przykrecenie przekrdj przewodow do 4 mm?2 (3 wyloty)
3 3,000 | sz
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Nr . R
pozycji Opis robét i obliczenia jo-m. Noéé / liczba
RAZEM 3,000
426 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub Zewnetrznego szt.
d.4.1.4
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
427 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub Zewnetrznego szt.
d4.1.4
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
428 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d4.1.4 podigczeniem - manipulator zewnetrzny
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
4.1.5 ["C"] PODDASZE
429 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d.4.1.5 UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
75 75,000 m
RAZEM 75,000
430 Trasy kablowe uniepalnione m
d.4.1.5 UWAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
0 0,000 m
RAZEM 0,000
431 Przebijanie otwor6w $r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z otw.
d4.1.5 cegly
2 2,000 otw.
RAZEM 2,000
432 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d.4.1.5
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
433 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby aparat
d.4.1.5 kotwowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 2,000 aparat
RAZEM 2,000
434 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - szt.
d4.1.5 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
435 Montaz osprz¢tu modutowego w rozdziclnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d.4.1.5 biegunowy
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
436 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d4.1.5
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
437 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d4.1.5
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
438 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.4.1.5 Krotno$¢ =2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
439 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
d.4.1.5 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
19 19,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
85 85,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 19,000
parter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
440 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d4.1.5 obudowach wraz ze sprawdzeniem
8 8,000 szt.
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D " Opis roboét i obliczenia jom. Ilos¢ / liczba
pozycji
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 8,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
441 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d4.1.5
9 9,000 szt.
RAZEM 9,000
442 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.4.1.5 obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 2,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 2,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
443 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyktym szt.
d4.1.5 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
3 3,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
20 20,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
5 5,000 szt
RAZEM 3,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzial RAZEM 5,000
444 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z szt.
d4.1.5 podigczeniem - zespot faczéwek posredniczacych
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
445 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d4.1.5 podlaczeniem - zesp6t taczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1 1,000
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
446 Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podlozu z szt.
d4.1.5 podiaczeniem - zespot faczéwek posredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
447 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu szt
d4.1.5 standard
0 0,000 szt
RAZEM 0,000
448 Przylaczenie urzadzen kontrolowanych/ sterowanych do elementow we/wy kpl
d4.1.5
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
449 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez szt.
d.4.1.5 przykrecenie przekr6j przewodéw do 4 mm2 (3 wyloty)
2 2,000 szt.
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RAZEM 2,000
450 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewngtrznego szt.
d4.1.5
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
451 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub Zewngetrznego szt.
d4.1.5
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
452 Montaz dodatkowych urzadzen i clementéw SAP na gotowym podtozu z szt.
d4.1.5 podigczeniem - manipulator zewngtrzny
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
BUDYNEK "D" q
5.1\ System sygnalizacji pozaru ["D"] /
5.2 ["D"] PIWNICA /
453 N Trasy kablowe uniepalnione m
ds.2 WAGA: zweryfikowaé przy ofertowaniu
1 LY 17,000 m
%\ RAZEM 17,000
454 Trasy kablowe przeciwpozarowe PH90 m
d.5.2 UWAGA: 2weryfikowac przy ofertowaniu
101 101,000 m
RAZEM 101,000
455 Przebijanie otworéwaér. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w cianach lub stropach z otw.
d.s.2 cegly
2 ,000 otw.
¢ EM 2,000
456 Osadzenie przepustéw w stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, ér. rury do 25 mm szt.
d.-5:2
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
457 Przygotowanie podtoza do zabudowania a ratéw - kucie mechaniczne pod $rul aparat
ds52 kotwowe w podlozu z cegly - aparat o 3-4 otWorach mocujacych
0 0,000 aparat
RAZEM 0,000
458 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie\jo 10kg wraz zkonstrukcja - szt.
d.s.2 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
459 Montaz osprz¢tu modutowego w rozdziclnicach - wylaczpik nadpradowy 1- szt
d.s.2 biegunowy
0 0,000 szt
RAZEM 0,000
460 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.
d:502
0 0,000 szt.
RAZEM 0,000
461 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.5.2 Krotnos¢ =2 ;
0 0,000 szt.
ZEM 0,000
462 Instalowanie gniazd w w§konaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy \ szt.
ds.2 pozarowych-czujek kpfkami rozporowymi na betonie
13 13,000 szt.
Obmiar dodatk : parter reszta szt
85 85,000 t
atkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZEM 13,000
pArter reszta RAZEM 85,000
parter oddzial RAZEM 56,000
463 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
ds52
11 11,000 szt.
RAZEM 11,00
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ozycji
464 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.5.2 obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 2,000 szt.
h RAZEM 2,000
465 stalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwyktym szt.
d.5.2 bex uruchomienia i sprawdzenia na cegle
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
466 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
ds5.2 podiaczeniym - zespot taczowek posredniczacych
1 1,000 t: i
Obmiar dodatkdwy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy:\parter oddzial
1 1,0
RAZEM 1,000
parter reszta EM 3,000
parter oddzial ZEM 1,000
467 Montaz dodatkowych urzadzemN elementéw SAP na gotowym podlozu z Szt.
d5.2 podiaczeniem - zesp6t taczowek Rosredniczacych
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 3,000
parter oddzial RAZEM 1,000
468 Przylgczenie urzadzen kontrolowanycl/ sterowanych\do elementow wé/wy kpl
d.5.2
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
469 Montaz na gotowym podiozu odgateznikow w obudowie metflowej przez szt.
d.5.2 przykrecenie przekréj przewodow do 4 mm2 (3 wyloty)
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
53 ["D"] PARTER 7 X
470 Trasy kablowe uniepalnione m
d.5.3 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowaniu
148 148,000 m
RAZEM 148,000
471 Trasy kablowe przeciwpozarowe PHO0 m
d.s5.3 UWAGA: zweryfikowa¢ przy ofertowadiu
83 83,000 m
RAZEM 83,000
472 Przebijanie otwordw §r. 25 mm ¢/dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d5.3 cegly
2 2,000 otw.
EM 2,000
473 Osadzenie przepustéw W stropach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm szt.
d:5:3 4
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
474 Przygotowanie/podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby arat
di5i3 kotwowe w pbdiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 1,000 apargt
RAZEM 1,000
475 Monta# skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - szt
d.5.3 mocgwanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
476 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.5.3 /| biegunowy
1 1,000 szt
RAZEM 00
4 Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt. \
53
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tfi;cji Opis robét i obliczenia j.m. Io$é / liczba
\ I 1000 | sz :
RAZEM AOOO
478 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.s.3 Krotnos¢ =2
\\ 1,000 szt.
RAZEM 1,000
479 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy szt.
ds.3 pozaroWych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
68 68,000 szt.
Obmiar do s:
85 85,000 zt
Obmiar dodatkowy: parter oddziat szt
56 56,000 szt
RAZE 68,000
parter reszta RAZ 85,000
parter oddzial EM 56,000
480 Instalowanic optycznych c2yjek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
ds.3 obudowach wraz ze sprawdzépiem
1 1,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 1,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
481 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicdwa temperatury szt.
d.5.3
12 12,000 szt.
RAZEM 12,000
482 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstNowap§ch gniazdach i szt.
d.s3 obudowach wraz ze sprawdzeniem
49 49,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta
83 83,000
Obmiar dodatkowy: parter oddziat
56 56,000
RAZEM 49,000
parter reszta RAZEM 83,000
parter oddzial RAZEM 56,000
483 Instalowanie optycznych czujek dymu w yprzednio zainstalowanych gniazdach 1 szt.
ds.3 obudowach wraz ze sprawdzeniem
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
484 Instalowanie rgeznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym szt.
d.53 bez uruchomienia i sprawdzenig'na cegle
5 5,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter feszta szt
20 205000 szt
Obmiar dodatkowy: pafter oddziat szt
5 5,001 szt
RAZEM 5,000
parter reszta RAZEM 20,000
parter oddzigl RAZEM 5,000
485 Instalowang€ rgeznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym sz\
d.5.3 bez uruchkOmienia i sprawdzenia na cegle
3 3,000 szt.
RAZEM \ 3,000
486 ;z(alowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i szt.
ds.3 rawdzenia na betonie
78 78,000 szt.
RAZEM 78,000
487 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podlozu z szt.
d.s. podtaczeniem - zespot taczéwek posredniczacych
2 2,000 szt.
Obmiar dodatkowy: parter reszta szt
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p8ZYCjl
\\ 3 3,000 szt
Obmiar dodatkowy: parter oddzial
1,000
RAZEM 2,000
RAZEM 3,000
RAZEM / 1,000
488 wych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z /s/zt.
d5.3 pot faczéwek posredniczacych
szt.
T reszta szt
3 - szt
Obmiar dodatkowy: parter od szt
1 szt
2,000
parter reszta 3,000
parter oddzial 1,000
489 Przylaczenie urzadzen kontrolowanycl/ sterowanych do elementéw we/wy, kpl
d.5.3
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
490 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewhgtpZnego szt.
d.53
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
491 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP aa gotowym podiozu szt.
d.5.3 podlaczeniem - manipulator zewngtrzny k
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
492 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.5.3
1 1,000 lin.
ZEM 1,000
493 Praca probna i testowanj€ systemu alarmowego do 96 clementoéw liniowych \ szt
d.5.3 Krotnosé¢ = 0,93
1 1,000 szt
RAZEM \ 1,000
494 Opracowan# dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, 1\
d5.3 martrycggferowan, uzgodnieniami oraz szkolenic obstugi
{Pragektére nalezy przewidzie¢ w wypadku realizacji prac etapami lub zakresami
ujerymi inaczej niz w niniejszym kosztorysie i dokumentacji projektowej. Dotyczy
iego przygotowania dokumentacji powykonawczej (projektu technicznego) by
spetial wymagania prawne. }
Krotno$¢ = 0,5
1 1,000 kpl
RAZEM 1,0
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