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1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna zagospodarowania terenu na potrzeby   PSP nr 14 
Integracyjne, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 / 93, dz. nr ewid. 231, 234/1, 234/2.

2. Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu. 
Obiekt usytuowany jest przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.
Dojazd i dojście do posesji od strony ul. Wierzbickiej i od ul. Wjazdowej drogami wewnętrznymi na terenie szkoły. 
Całość terenu jest częściowo ogrodzona.
Teren inwestycji jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym.
Powierzchnia działki jest częściowo utwardzona, posiada obszary powierzchni biologiczne czynnej z trawnikami, 
zielenią niską i wysoką.
Działka jest częściowo zabudowana. Istniejącą zabudowę stanowi budynek obserwatorium astronomicznego 
usytuowany w południowej części terenu. 
Pozostałą część działki zajmują boiska i tereny rekreacyjne.

3. Warunki gruntowo-wodne.
Ze względu na brak badań geotechnicznych założono na poziomie posadowienia grunt                                o 
jednostkowym odporze mqf=150MPa. Po wykonaniu wykopów pod fundamenty piłkochwytów należy 
zweryfikować przyjęte założenie i ewentualnie dokonać przeprojektowania fundamentów. 
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe uznano za proste.
Poziom wody gruntowej poniżej rzędnej posadowienia budynku.
Głębokość strefy przemarzania 1,0 m p.p.t. 
Rzędne terenu 172,00 m – 173,30 m npm.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projekt przewiduje rozbiórkę parterowego budynku łącznika między segmentem dydaktycznym a sportowym szkoły
i wykonanie nowego o zmienionych gabarytach zewnętrznych w rzucie z powodu konieczności dostosowania go do
wymagań wyjść ewakuacyjnych z klatek schodowych. 
Gabaryty budynku dydaktycznego i sportowego pozostają bez zmian, przewidziano tylko dodatkowe wejścia  do
budynków ze schodami, podestami i pochylniami zewnętrznymi.
Ponadto  zaprojektowano  budowę  drogi pożarowej z  istniejącym  wjazdem  od  ul.  Wierzbickiej  połączonej  z
istniejącą drogą wewnętrzną na terenie szkoły od ul. Wjazdowej.
Przy drodze od strony ul. Wierzbickiej zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych personelu i
interesantów.  3  miejsca  postojowe  dla  samochodów niepełnosprawnych  o  wymiarach  3,6  x  5  m i  43  miejsca
postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5 m. 
Wejście główne do budynku istniejące od strony ul. Wierzbickiej.
Istniejące zniszczone nawierzchnie utwardzone dojazdów i dojść z kostki i płyt betonowych należy zdemontować i
wymienić na nowe, pozostały teren urządzić jako zielony o powierzchni biologicznie czynnej.
Projektowane  nawierzchnie  utwardzone  dojazdów,  placów i  miejsc  postojowych  wykonać  z  kostki  betonowej
prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze szarym.
Nawierzchnie utwardzone projektowanych miejsc postojowych od strony ulicy wykonać  ażurowe z płytek eco z
tworzywa.
Projektowane  nawierzchnie  utwardzone  dojść  z  kostki  betonowej  prefabrykowanej grub.  8  cm  w  kolorze
piaskowym.
W północnej części terenu między projektowaną drogą pożarową a istniejącym boiskiem zaprojektowano trybunę
systemową modułową na 150 miejsc.
Gromadzenie odpadów stałych bytowych z segregacją do pojemników kontenerowych zamykanych w istniejącym 
śmietniku usytuowanym na działce z zapewnieniem wywozu przez wyspecjalizowaną firmę na dotychczasowych 
zasadach. 
Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego zniszczonego ogrodzenia i wykonanie nowego od strony ulicy z bramami
i  furtkami  na  odcinku  IJK  na  rysunku  zagospodarowania  oraz  rozbiórkę  ogrodzenia  wewnętrznego  na  terenie
działki.
Wykonanie  nowych  dojazdów i  drogi  pożarowej  do budynku  wiąże  się  z  wycięciem części  drzew i  krzewów
kolidujących z projektowanymi niezbędnymi drogami.
W  północno  zachodniej  części  terenu  przewidziano  urządzenie  ogrodu  sensorycznego  zabezpieczonego  po
obwodzie niskim ogrodzeniem z furtką.

5555.... Bilans terenu i standardy zabudowy.

Powierzchnia terenu inwestycji   14 800 m2 = 100 %
Pow. zabudowy (szkoła z segmentem gimnastycznym i łącznikiem)  1 592,00 m2 
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Pow. zabudowy - śmietnik    15,00 m2 
Pow. zabudowy razem   1 607,00 m2 = 10,8 %
Pow. utwardzona istniejąca (chodniki, place)   400,00 m2 
Pow. utwardzona projekt. (parkingi)     600,00 m2
Pow. utwardzona projekt. (drogi)    2 300,00 m2
Pow. utwardzona projekt. (chodniki, place, schody, pochylnie, opaski)    2 555,00 m2
Pow. utwardzona razem   5 855,00 m2 = 39,6 %
Pow. biologicznie czynna   7 338,00 m2 = 49,6 %
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

NUMER
SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBÓT

SST.III.1 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SST.III.2 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
SST.III.3 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

 1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów    pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

l .5.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,

I.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.
l .5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6.     Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.
l .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.   SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.

4   TRANSPORT
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

5   WYKONANIE ROBÓT
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
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PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. l. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 
spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

 [2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3],

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8. l. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c)   odbiorowi częściowemu,

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami,

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.3.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

    lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

    programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

   tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i
gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

---- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(α)(α)(α)(α) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(β)(β)(β)(β) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(χ)(χ)(χ)(χ) opłaty/dzierżawy terenu,

(δ)(δ)(δ)(δ) przygotowanie terenu,

(ε)(ε)(ε)(ε) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu,

(φ)(φ)(φ)(φ) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł,

(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
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(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.     Ustawy

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. 
zm.).

-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).

-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

-    Ustawa z dnia 24 sierpnia „99” r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, póz. 
1229).

-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.).

-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).

-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 2086).

10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

---- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  sposobów deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 204!).

---- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990.

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

---- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

1. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELONYCH - KOD CPV 45212120-3

1. Wstęp
1.Przedmiot opracowania
Opracowanie określa wymagania dotyczące realizacji wykonania i odbioru robót związanych ze stworzeniem 
projektowanego układu zieleni  .
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu robót oraz jako zbiór 
przepisów i warunków wykonania, kontroli i odbioru robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z realizacją projektu zieleni. 
Projektowana zieleń to głównie duże grupy jednogatunkowych roślin .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przyrodniczymi 
ustaleniami oraz przepisami:

---- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), 

---- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023 

---- Drzewa i krzewy według pierwszego wyboru.
2. Materiał roślinny do obsadzenia
Sadzonki  roślin  ozdobnych  co  do  odmiany,  wielkości  powinny  odpowiadać  wskazaniom  w  zestawieniu
projektowanych roślin: Tabela nr.3 Zestawienie projektowanych roślin. 
Rośliny powinny być w prawidłowy sposób oznaczone (etykiety) co do nazwy, formy i odmiany.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w przypadku
braku  dostępności  roślin  we  wskazanym  rozmiarze,  ilości  i  odmianie,  wskazanej  w  zestawieniu  roślin
projektowanych. 
Materiał szkółkarski powinien spełniać wymagania:
- materiał czysto gatunkowy oraz odmianowo,
- rośliny powinny być zdrowe, żywo zielone, jędrne,
- wolny od uszkodzeń mechanicznych, otarć, złamań, 
- prawidłowo ukształtowana bryła korzeniowa, wolna od chwastów i zabezpieczona,
- prawidłowo wykształcony (prosty) przewodnik roślin piennych,
- partia materiału powinna być wyrównana pod względem wielkości i kształtu,
- pędy boczne roślin piennych (drzew) powinny być równomiernie rozmieszczone. 
Niedopuszczalne wady materiału szkółkarskiego: 
- rośliny zwiędnięte, przesuszona bryła korzeniowa,
- oznaki chorobowe,
- oznaki i ślady żerowania szkodników,
- nieprawidłowo wykształcony pokrój,
- uszkodzenia mechaniczne w obrębie korzeni, pędów, pnia, liści,
- nieprawidłowo wykształcony system korzeniowy,
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
- nieprawidłowo wykształcony przewodnik drzew piennych 
- brak cech odpowiednich dla danego gatunku i odmiany, materiał nieczysto odmianowy oraz gatunkowo.
3. Sprzęt
Wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót ręcznie, jak: łopaty, 
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego, kosiarki.
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować : piły mechaniczne, specjalne 
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania, spycharki, koparki lub ciągniki ze specjalnym 
osprzętem do wyrębu drzew.
4. Transport
Wykarczowane naloty drzew i krzewy należy przewozić transportem samochodowym na wysypisko odpadów 
komunalnych. W celu przewożenia materiału roślinnego ze szkółki na plac budowy będzie stosowany sprzęt 
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas transportu drzewa i krzewy zabezpieczyć przed możliwością ich 
przemieszczenia.
5. Wykonanie robót
5.1. Usuwanie drzew i krzewów
Drzewa i krzewy do usunięcia  Wykonawca  oznaczy białą  farbą.  Wycięcie  i  wy karczowanie  drzew i krzewów
wykonać  sprzętem mechanicznym.  Pnie  drzew należy  pociąć  a  gałęzie  odłożyć  i  następnie  wywieźć  na  teren
budowy. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym
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do budowy.  Na usuniecie  drzew i  krzewów wymagane  jest uzyskanie  zezwolenie prezydenta miasta.  Zezwoleń
udziela  się  wyłącznie  na  wniosek.  Jeżeli  władający  nieruchomością  nie  jest  jej  właścicielem,  konieczne  jest
przedstawienie zgody właściciela.  
5.2. Zakup materiału roślinnego
Źródło pozyskania materiału roślinnego przewidzianego do nasadzeń musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiał roślinny musi być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją i odpowiadać normom przyrodniczego 
zachowania drzew i krzewów.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w sposób należyty, istniejących drzew w czasie wykonywania
robót budowlanych. W tym celu należy zastosować różne sposoby i techniki zabezpieczania jakimi są:
-maty osłonowe pni drzew (deskowanie, maty słomiane i inne materiały dedykowane),
-siatki ochronne i grodzące,
- ochronne drogi tymczasowe,
- siatki cieniujące,
- wykonanie tunelowania (przewiert sterowany) podczas wykonywania instalacji podziemnych i innych elementów
projektowanych,
- zastosować tablice informacyjne z komunikatem o strefie ochrony drzew,
-  częściowo  odsłonięty  system  korzeniowy  drzewa  zabezpieczyć  matami  lub  folią,  nie  doprowadzać  do
przesuszenia,
- nie składować materiałów budowlanych w obrębie zasięgu korony drzew, w sąsiedztwie pni drzew, nawet tych
osłoniętych,
- nie rozlewać,  nie składować żadnych substancji płynnych (np. zanieczyszczona woda, chemikalia i inne ciecze
mogące mieć  wpływ na środowisko),  jak i nierozrzucanie odpadów budowlanych stałych (typu gruz i inne)  na
terenie  ochrony  drzew  (materiały  i  substancje  te  należy  składować  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych  i
zabezpieczonych),
- nie dopuścić  do zagęszczenia gruntu spowodowany poruszaniem się ciężkiego sprzętu budowlanego pomiędzy
drzewami.
5.4  Rabaty bylinowe.
Rozstaw roślin i miejsca posadzenia należy przenieść w teren zgodnie z rysunkiem: PROJEKT ZIELENI -Pz.01 –
skala 1:500.
Dla rabat bylinowych cały pas terenu, przeznaczony pod rośliny należy przekopać glebę na głębokość 25-40 cm  i
wzbogacić ją urodzajną ziemią ogrodniczą (kompost). Lekko przemieszać,  następnie wyrównać  teren, nie ubijać.
Bezpośrednio po posadzeniu rośliny należy podlać. 
5.5.  Przygotowanie i sadzenie drzew.
Rozstaw roślin i miejsca posadzenia należy przenieść w teren zgodnie z rysunkiem: PROJEKT ZIELENI -Pz.02 –
skala 1:500.
Po wyznaczeniu miejsc, wykopać doły, które mają być dwa razy większe niż wielkość bryły korzeniowej. Ważne
jest, aby roślina była posadzona na tej samej głębokości w jakiej rosła wcześniej. Boki wykopanego dołu trzewa
wzruszyć narzędziami i rozluźnić, nie mogą być gładkie. Wsypujemy mieszankę ziemi ogrodniczej pod drzewa na
dno  dołu,  zagęszczamy  wodą  i  sprawdzamy  czy  głębokość  dołu  jest  odpowiednia,  wykonujemy  palikowanie,
następnie  zasypujemy  ponownie  ziemią  ogrodniczą.  Zwracamy  uwagę  na  staranne  zagęszczenie  ziemi  wkoło
rośliny, w tym celu należy ugnieść ostrożnie ziemię w koło rośliny, następnie podlać i w razie potrzeby uzupełnić
ziemią tworząc delikatnie zarysowaną niewielką misę wkoło rośliny i ponownie podlać. W koło rośliny wykonać
misę i niewielkim wałem na jej brzegach. 
Nadmiar  ziemi  z  wydobytych  dołów należy  usunąć.  W momencie  umieszczania  roślin  w dole należy  chwytać
roślinę za bryłę korzeniową, nie chwytać rośliny za zielone części co mogłoby spowodować uszkodzenie roślin.
5.6  Przygotowanie i sadzenie krzewów.
Rozstaw roślin i miejsca posadzenia należy przenieść w teren zgodnie z rysunkiem: PROJEKT ZIELENI -Pz.02 –
skala 1:500.
Po wyznaczeniu miejsc, wykopać doły, które mają być dostosowane do wielkość bryły korzeniowej. Ważne jest,
aby  roślina  była  posadzona  na  tej  samej  głębokości  w  jakiej  rosła  wcześniej.  Boki  wykopanego  dołu  trzewa
wzruszyć  narzędziami i rozluźnić,  nie mogą  być  gładkie.  Wsypujemy mieszankę  ziemi ogrodniczej wzbogaconą
kompostem na dno dołu, zagęszczamy wodą  i  sprawdzamy czy głębokość  dołu jest odpowiednia,  umieszczamy
roślinę  w dole, następnie zasypujemy ponownie ziemią  ogrodniczą  z kompostem. Zwracamy uwagę  na staranne
zagęszczenie ziemi wkoło rośliny, w tym celu należy ugnieść ostrożnie ziemię w koło rośliny, następnie podlać i w
razie  potrzeby uzupełnić  ziemią  tworząc  delikatnie  zarysowane  wgłębienie,  ponownie  podlać.  Nadmiar  ziemi  z
wydobytych  dołów należy  usunąć.  W  momencie  umieszczania  roślin  w  dole  należy  chwytać  roślinę  za  bryłę
korzeniową, nie chwytać rośliny za zielone części co mogłoby spowodować uszkodzenie roślin.
Należy sadzić krzewy tylko z uprawy pojemnikowej.  
5.7 Technika sadzenia.
Sadzenie drzew- mechanicznie/ręcznie.
Sadzenie  dużych  drzew przy  użyciu  ciężkiego  sprzętu  należy  wykonać  przed  wykonaniem  prac  drogowych  i
instalacyjnych mogących ulec zniszczeniu podczas prowadzenia robót. 
Sadzenie krzewów – ręcznie.
5.8  Wykonanie nawierzchni przy drzewach zaadaptowanych do projektu.
 W  celu  ochrony  systemu  korzeniowego  drzew  należy  zastosować  jedno  z  rozwiązań  systemowych.  Należy
wykonać  je  metodą  „powieszanego  chodnika”  lub  metodą  ręcznego  odspajania  gruntu  od  korzeni,  sprężonym
powietrzem lub wodą pod ciśnieniem. Zastosowanie systemu antykompresyjnego wraz z wypełnieniem specjalną
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mieszanką gleby (dedykowana) lub wypełnieniem wykopów mieszanką łamanego kamienia o zmiennej frakcji (na
dole najgrubsza frakcja (100-150mm), na górze najmniejsza (60-90mm), następnie wmycie mieszanki urodzajnej
ziemi  (mieszanka  dedykowana  zawierająca glinę,  humus,  rozłożoną  próchnicę),  całość  zabezpieczona  włókniną
zbrojoną. Na tak wykonanych warstwach można przystąpić do wykonania nawierzchni. 
Uwaga:  Dopuszczalny  procent  korzeni  które  mogą  ulec  przecięciu  podczas  prac  to  10%. Przecięcie  korzeni  w
procencie większym niż 30% stanowi już realne zagrożenie dla przeżycia danego drzewa. 
5.9 Trawnik projektowane z siewu 
Kolejność prac przy zakładaniu trawnika:
- pobranie próbek ziemi w celu przeprowadzenia badań pH gleby,
-  oczyszczanie  gleby  (usuwanie  zanieczyszczeń  pobudowanych,  usunięcie  chwastów,  kamieni  i  innych
zanieczyszczeń),
- spulchnienie i kruszenie gleby, zdarniowanie,
- ponowne oczyszczenie gleby,
-  rozsypanie  mieszanki  ziemi  urodzajnej  (humusowanie)  wraz  z  nawozami  mineralnymi  (dane  ilościowe  i
jakościowe nawozów pozyskane z wyników badań pH),
- wymieszanie z glebą rodziną 
- wyrównanie
- wałowanie (wałowanie lekkie, wyrównujące, zapobiegać zbyt mocnemu uwałowaniu i zbiciu gleby),
- podlanie uwałowanej ziemi,
- siew nasion,
- ponowne lekkie wałowanie w celu stabilizacji nasion,
- obfite „mgielne” (rozproszony strumień wody) podlanie,
- regularne podlewanie, zapewniające stałą wilgotność gleby,
- nie należy chodzić po świeżo założonym trawniku.
 Wskazówka:

Prace przygotowawcze  pod trawnik  np.  spulchnianie  gleby,  które odbywają  się  w zasięgu  korny drzew należy
wykonywać ręcznie, bez używania sprzętu mechanicznego, tak aby nie uszkadzać korzeni strukturalnych drzew.
5.10  Zakładanie obrzeży trawnikowych wraz geowłókniną- 
Obrzeże trawnikowe plastikowe wys. 8-10 cm.
Przed posadzeniem roślin należy zamontować obrzeż trawnikowe typu ecobord o wysokość od 8 do 10 cm. Należy
wybrać obrzeże wytrzymałe i elastyczne. Obrzeże po wykonaniu nasadzeń oraz trawnika powinni być niewidoczne
(widoczna jest tylko górna krawędź obrzeża). Wraz z montowaniem obrzeży w miejscach sadzenia roślin, rozkłada
się  geowłókninę  ogrodniczą,  na  która  zostanie  wysypana  ściółka  (kora  sosnowa  lub  żwir  ogrodowy).  Po
zamontowaniu obrzeży i zamocowaniu ich, nadmiar geowłókniny wystający spod obrzeży odciąć ostrym nożem.  
Parametry techniczne obrzeży:
Wysokość obrzeży: 8-10 cm,
Materiał: tworzywa sztuczne,
Mocowanie do podłoża: szpilki z szerokim łebkiem lub szpilki z drutu „u” kształtne. 
Geowłóknina ma być zamocowana w sposób trwały, estetyczny, stosować odpowiednią ilość kotw na metr bieżący
(min.1  szt.),  tak aby zapewnić  stabilne mocowanie.  W przypadku łączenia pasm włókniny,  geowłókninę  należy
układać z zakładem, nie na styk. Po ściółkowaniu nie dopuszcza się sytuacji, aby geowłóknina była widoczna. 5.11
Ściółkowanie- kora sosnowa.
Wysokość ściółkowania: powyżej 5 cm. 
Do  ściółkowania  nowoposadzonych  roślin  należy  zastosować  korę  sosnową,  przy  czym  kora  musi  spełniać
następujące kryteria:
- kora musi być przekompostowana (2-3 lata),
- być wolna od wiórów drewnianych, gałązek i innych zanieczyszczeń,
- jej frakcja mielenia: 1-5 cm, nie może zawierać części kory większych niż 5 cm,

− równomierna kolorystycznie.
5.12 Trawnik zakładany metodą darniowania

Przed  przystąpieniem  do  założenia  trawników  ,  teren  należy  starannie  oczyścić  z  resztek  budowlanych
,chwastów,  gruzu  i  śmieci  -  przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemie  urodzajną  teren  powinien  być
obniżony w stosunku do krawężnika o około 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemię  urodzajną  12-15 cm i
kompost lub obornik 2-3 cm - teren należy wyrównać i splantować oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej
warstwie i wymieszać z nawozami mineralnymi lub kompostem - powierzchnię terenu pod trawniki należy
dodatkowo ręcznie wyrównać- przed rozłożeniem trawnika ziemię należy uwałować walcem gładkim ciężkim
( min. 70 kg) Na tak przygotowane podłoże rozłożyć darń murawy z rolki. - do budowy trawnika stosować
darń  na  trawniki  ozdobne.  Darń  powinna  być  wysokiej  jakości  gęsta  ,  jednolicie  zielona  z  dobrze
rozwiniętym , nieuszkodzonym systemem korzeniowym. - przed rozłożeniem każdej rolki fragment podłoża
należy obficie polać wodą i wyrównać grabiami. - płaty darni muszą być do siebie dociśnięte. - w trakcie pracy
nie należy deptać rozłożonej już darni. - ułożoną darń należy uwałować i obficie podlać. - na drugi dzień po
posadzeniu darń należy skosić na wysokość taką jak , jak na plantacji zazwyczaj 5-6 cm - w celu przyjęcia się
darni należy ją systematycznie podlewać. 
6. Kontrola  jakości  robót
Kontrola jakości  robót  usuwania  krzewów i  drzew polega  na wizualnej ocenie
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
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Kontrola jakości  robót związanych z nasadzeniami drzew i  krzewów musi  być prowadzona na bieżąco. 
Szczególnie starannie winny być wykonane nasadzenia drzewek. Każde drzewko musi być posadzone w 
przygotowanym wykopie, opalikowane. Wykop w całości należy wypełnić glebą urodzajną. Każde drzewko podlać 
wodą w ilości 4 l/szt.
7. Obmiar robót 
−−−− nasadzenia – szuki nasadzonych roślin
−−−− trawniki m2
8. Odbiór robot
Odbiór zieleni powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych nasadzeń. Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych, 
zapisów w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych bieżących kontroli materiału roślinnego. Odbiorowi 
szczególnemu zaleca się stworzone środowisko glebowe drzew i krzewów wraz z podsypką glebową powierzchni 
trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych Inżynier ustali zakres 
wykonania robót poprawkowych lub poleci wykonanie i wymianę na nową wadliwie przeprowadzone nasadzenia 
drzew i krzewów i uzupełnienie braków w powierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonaną zieleń, wykonawca wykona na koszt własny w 
terminie ustalonym prze Kierownika Robót.
9. Podstawa płatności
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej i przepchnięcie na miejsce

- składowania na odległość 150m

- rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu

- ręczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagrabienie, wysianie nasion,

- ubicie powierzchni

- pielęgnacja trawników

- Gleba odzyskowa nie podlega płatności.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-87/r-67022     Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023    Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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2. WZNOSZENIE OGRODZEŃ – KOD CPV 45342000-6

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST

• ogrodzenie boisk z siatki polipropelynowej oraz remont ogrodzenia terenu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogrodzenie działki
Projekt przewiduje rozbiórkę fragmentów istniejącego wewnętrznego ogrodzenia z bramą i furtką od strony ulicy i
na terenie boisk.
Ogrodzenie istniejące ażurowe stalowe, przęsła z ram z profili stalowych i siatki stalowej mocowane na betonowym
wylewanym cokole. Wysokość cokołu ok. 0,1 m, wysokość całkowita ogrodzenia ok. 2,0 m.
Brama, furtka i słupki z profili stalowych spawanych. Słupki bramy i furtki kotwione w betonowym wylewanym
cokole. 
Całkowita długość istniejącego ogrodzenia z bramą i furtkami przewidziana do rozbiórki 100 mb.
Istniejące ogrodzenie w granicach terenu z działkami sąsiednimi  należy oczyścić,  zabezpieczyć  antykorozyjnie i
malować  dwukrotnie  farbami  poliwinylowymi  lub  poliuretanowymi  w  kolorze  szarym.  Całkowita  długość
istniejącego ogrodzenia przewidziana do remontu 120 mb.
Nowe  ogrodzenie  zewnętrzne  terenu  działki  od  strony  ulicy  zaprojektowano  stalowe  ażurowe  o  całkowitej
wysokości min. 1,8 m. 
Przęsła z ram z rur stalowych prostokątnych, szprosy przęseł z rur stalowych kwadratowych w układzie pionowym.
Słupki ogrodzenia z rur stalowych kwadratowych w rozstawie co ok. 2,5 m. Wysokość przęsła ok. 1,5 m.
Ogrodzenie  posadowić  na  betonowym  cokole  wysokości  ok.  0,2  m nad  terenem  i  żelbetowym  fundamencie  /
podwalinie.
Długość całkowita projektowanego ogrodzenia zewnętrznego od strony ulicy 130 mb. 
W ogrodzeniu należy wykonać: 2 bramy dwuskrzydłowe szerokości 4,0 m i 2 furtki jednoskrzydłowe szerokości 1,2
m.
Bramy i furtki zamontować z elementów stalowych w nawiązaniu do przęseł i słupków ogrodzenia. 
Elementy stalowe ogrodzenia, bram i furtek wykonać ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym.
Ogrodzenie działki można zamontować systemowe o budowie i gabarytach zbliżonych do opisanych.
2.2. Projektowane ogrodzenie ogrodu sensorycznego.
Ogrodzenie ogrodu sensorycznego wykonać  ażurowe wysokości min. 1,2 m z elementów stalowych bez cokołu,
słupki kotwione w betonowych stopach fundamentowych wylewanych z B-20. Całkowita długość ogrodzenia 101,6
m. W ogrodzeniu wykonać furtkę dwuskrzydłową szerokości 2,0 m.
Elementy stalowe ogrodzenia i furtki ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony.
Można zamontować ogrodzenie systemowe o budowie i gabarytach zbliżonych do opisanych.
3. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2
5. Wykonanie robót
Montaż ogrodzenia  należy przeprowadzać zgodnie z instrukcja producenta.
Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu klasy B-20  
6. Kontrola jakości robót
Słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Należy
sprawdzić jakość mocowań śrub i uchwytów zgodnie z systemem ogrodzenia.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarową jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego ogrodzenia terenu zespołu
boisk.
8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera,
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10.  Przepisy związane
Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie winien spełniać wymogi normy EN 748, 749, 1270,1271. 
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3. Wyposażenie placów zabaw – KOD CPV 37535200-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 
gotowych elementów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż gotowych elementów – wyposażenia placu zabaw.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera.

---- Materiały
Materiały wykonania: drewno impregnowane, stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, stal galwanizowana, 
HDPE odporne na działanie warunków atmosferycznych.Wszystkie elementy gotowe dostarczane na budowę 
powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
Każde urządzenie powinno posiadać tabliczkę znamionową urządzenia zawierającą informacje o producencie, dacie 
produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenia wyprodukowano. Należy przeprowadzać
okresowe przeglądy urządzeń zgodnie z normą PN-EN 1176-1 i 7.
Wszystkie urządzenia należy fundamentować na stopach fundamentowych betonowych za pomocą kotew ze stali 
ocynkowanej i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz wytycznymi producentów. Wszystkie montowane 
urządzenia i elementy placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące normy oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.
Szczegółowe parametry wg projektu technicznego

- Zestaw sensoryczny nr 1  / wysokość upadku do 1 m / – sztuk 1

- Zestaw sensoryczny nr 2  / wysokość upadku do 0,9 m / – sztuk 1

- Zestaw sensoryczny nr 3 / wysokość upadku do 0,8 m / – sztuk 1

- Piaskownica / wysokość upadku do 0,6 m / – sztuk 1

- Huśtawka podwójna / wysokość upadku do 1,3 m / – sztuk 1

- Kiwak nr 1 / wysokość upadku 0,6 m / – sztuk 1

- Kiwak nr 2 / wysokość upadku 0,6 m / – sztuk 1

- Solo urządzenie sensoryczne / wysokość upadku 0,6 m / – sztuk 1

- Kongo instrument sensoryczny – sztuk 1

- Ksylofon instrument sensoryczny – sztuk 1

- Ster / wysokość upadku 0,6 m / – sztuk 1

- Gry planszowe namalowane na nawierzchni syntetycznej – sztuk 4

- Ławka stalowo-drewniana – sztuk 10+3

- Kosz na odpadki  – sztuk 1

- Na terenie objętym opracowaniem w pobliżu wejść do budynków, przy trybunach i przy placu zabaw należy
umieścić kosze na śmieci, łącznie sztuk 10.

- Kosze stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym, z daszkami. Pojemność kosza min. 35 l, 
zamykany na kluczyk, mocowany na słupku stalowym do betonowej płyty pod poziomem terenu o wadze min. 20 
kg.
Na dojściu  od furtki  do budynku  w strefie  wejścia  o  dużym natężeniu  ruchu zastosować  barierkę  oddzielającą
chodnik od jezdni.
Barierka typowa z rur stalowych z poprzeczką i pionowymi szczeblinami. Wymiary barierki długość 2,0 m 
wysokość całkowita 1,5 m wysokość nad terenem 1,1 m głębokość posadowienia poniżej terenu 0,4 m. Rura Ø 48/2 
mm, szczebliny pionowe rura Ø 20 mm. Sposób mocowania: betonowanie w gruncie. Wykończenie powierzchni: 
cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze żółtym zbliżonym do RAL 1018. Całkowita długość barierki 10 mb.
Nawierzchnia ostrzegawcza.
Przy dojściach chodnika do jezdni wykonać nawierzchnię ostrzegawczą i obniżony krawężnik.
Nawierzchnię ostrzegawczą wykonać z płyt betonowych prefabrykowanych 40x40 cm grubości 8 cm w kolorze 
żółtym z fakturą typu KOPUŁKI. Szerokość pasa nawierzchni 0,8 m, długość całkowita 80 mb.
  Nawierzchnia informacyjna.
Przed wejściami głównymi do budynku od strony ulicy i od strony działki ułożyć nawierzchnię informacyjną 
kierunkową naprowadzającą na wejścia do obiektu.
Nawierzchnię informacyjną wykonać z płyt betonowych prefabrykowany 40x40 cm grubości 8 cm w kolorze 
żółtym z fakturą typu FALA. Szerokość pasa nawierzchni 0,8 m, długość całkowita 85 mb.
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Miejsce postojowe dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym do budynku zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Wymiary miejsca postojowego 3,6x5 m. Nawierzchnię miejsca z kostki betonowej prefabrykowanej 
grub. 8 cm w kolorze szarym pomalować farbą w kolorze niebieskim zbliżonym do RAL 5015 i zaznaczyć kopertę 
malowaną farbą w kolorze białym zbliżonym do RAL 9003.
Oprócz oznaczenia na nawierzchni zastosować również oznaczenie pionowe w postaci słupka z tabliczką i znakiem 
graficznym.
 Ławki.
Przed wejściami głównymi do budynku od strony ulicy i od strony działki oraz przy placu zabaw zamontować ławki
parkowe. Ławka typowa drewniana z siedziskiem i oparciem, drewno malowane w kolorze brązowym, podwójnie 
impregnowane. Stelaż z rur stalowych cynkowanych malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Sposób 
mocowania: betonowanie w gruncie. Długość ławki ok. 1,9 m, 
sztuk 10.
Dojście do placu zabaw.
Od strony działki wykonać dojście z chodnika do placu zabaw szerokości  2 m długości 7,5 m.
Nawierzchnię dojścia ułożyć z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm w kolorze piaskowym na podbudowie 
jak pozostałe chodniki i ograniczyć betonowym prefabrykowanym obrzeżem.
Na dojściu ułożyć nawierzchnię informacyjną z płyt z fakturą typu FALA szerokości 0,8 m kierunkową między 
wejściami do budynku a placem zabaw.
Plac zabaw.
Istniejący plac zabaw o wymiarach ok. 11,5 x 25,5 m.
        Przewidzieć wymianę zniszczonej nierównej nawierzchni syntetycznej placu zabaw na nową.
Zastosować nową nawierzchnię z wykładziny syntetycznej z płytek o wymiarach ok. 50x50 cm 
grub. 70 mm zapewniającej bezpieczny upadek  z wysokości do 2 m.
Nawierzchnię ułożyć na podłożu z piasku ubijanego grub. 10 cm i gruncie nośnym.
         Plac zabaw wyposażyć w urządzenie zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (huśtawka dla dzieci 
na wózku inwalidzkim). Produkt certyfikowany, wykonane z materiałów najwyższej klasy, umożliwiający zabawę 
w bezpieczny sposób. Materiały wykonania: drewno impregnowane, stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, 
stal galwanizowana, HDPE.
         Przy placu zabaw usytuować ławki parkowe j.w. sztuk 3.
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.
5. Wykonanie robót
Wszystkie gotowe elementy należy montować zgodnie z wytycznymi producentów, na wcześniej przygotowanych 
fundamentach lub podporach.
6. Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest komplet danej konstrukcji.
8. Odbiór robót
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w specyfikacji ogólnej.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu  elementu.
10. Przepisy związane
Urządzenia placu zabaw powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i  nawierzchnie.  Część  1:  Ogólne wymagania  bezpieczeństwa  i
metody badań. 
- PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań huśtawek. 

- PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań zjeżdżalni. 

- PN-EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań kolejek linowych. 

- PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań karuzeli. 

- PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań urządzeń kołyszących. 

- PN-EN 1176-7 Wyposażenie  placów zabaw i  nawierzchnie.  Część  7: Wytyczne  instalowania,  sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji. 

- PN-EN 1176-10  Wyposażenie  placów zabaw i  nawierzchnie.  Część  10:  Całkowicie  obudowany  sprzęt  do
zabaw. 

- PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
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- PN-EN 350-2  Naturalna  trwałość  drewna  litego.  Wytyczne  dotyczące  naturalnej  trwałości  i  podatności  na
nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 

- PN-EN  335-2  Definicja  klas  zagrożenia  ataku  biologicznego.  Trwałość  drewna  i  materiałów
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego. 

- PN-EN  351-1  Drewno  lite  zabezpieczone  środkiem  ochrony.  Trwałość  drewna  i  materiałów
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1:
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