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[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych ]



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych inwestycji:

Zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltanskich

1.2. Zakres roboét okresla projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektéw Inzynierskich 61-518
POZNAN ul. Uminskiego 25/6

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych wg projektu .

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegétowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji specyfikacjach technicznych (ST) jest dla inwestycji
podstawowe, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te
normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w najnowszej nowelizacji wydawnictwa
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nieujetych zaréwno w Dokumentac;ji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejsze;j
specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projekowg i normami przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytacznie Wykonawce Robdt.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Prace towarzyszace:
- inwentaryzacja powykonawcza nowoprojektowanych elementow

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przestawienie i demontaz rusztowan

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i sprzetu BHP
niezbednych do wykonania robot na wysokosciach

- transport pionowy i poziomy materiatéw na plac budowy i w obrebie placu budowy

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw na placu budowy lub w miejscu
skladowania w magazynie przy obiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych czasie wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy



- zabezpieczenie placu budowy

- sprzatanie i utrzymywanie w nalezytym porzgdku miejsca wykonywania robét i placu budowy
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementéw przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
- roboty pomiarowe.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia:

1.4.1.  Organizacji robét budowlanych: Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z
wytycznymi ujetymi w planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy .

Przejety teren Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike roboét oraz znajdujgce sie na nim obiekty,
urzgdzenia techniczne oraz podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego, bedzie dbat o

nalezyty stan i porzadek na terenie budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane protokotem spisanym
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich: Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnoscig
cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, dotyczacych pracownikéw i osoéb trzecich, ktére to wypadki
mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych.

1.4.3. Ochrony $rodowiska: Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca winien przestrzegaé wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e  zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e  przekroczeniem norm hatasu,

. mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska
obcigzajg wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byé zanieczyszczane w czasie
trwania robét ani po ich uptywie z winy wykonawcy..

1.4.4. Warunkéw bezpieczeristwa pracy: Podczas wykonywania robotbudowlanych nalezy przestrzegad
wszystkich  zalecen podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r.,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.U. Nr 47z2003r.)
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel i pracownicy budowy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca opracuje ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dz. U. nr 120 poz. 1126)
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz miejsce do skladowania materiatéw i ustawienia tymczasowych obiektow zagospodarowania

placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalowaé urzgdzenia pomiarowe
i na podstawie ich wskazan rozliczac¢ sie.

Koszty za zuzytg wode i energie obcigza¢ bedg Wykonawce.

1.5. Nazwy i kody - klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dzialy Grupy Klasy Kategorie Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow

budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw




45262700-8  |przebudowa budynkow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robét budowlanych wg projektu
opracowanego przez Biuro Projektéw Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu i objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Dopuszczenia stosowania wyrobow

Wszystkie materiaty, jakich wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania robdt muszg uzyskaé aprobate
zamawiajgcego i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7. lipca 1994
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881).

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych zgodnie z art. 10. Ustawy Prawa Budowlane mozna stosowa¢ wytgcznie
wyroby ktore zostaly wprowadzone do obrotu z godnie z przepisami odrebnymi.

Ustawa o Wyrobach Budowlanych::

Art. 4. Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Art. 5. 1. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej
ustawy, albo

4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czes$ciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw przedstawi zamawiajgcemu swiadectwa i atesty
stosowanych materiatow.

Uzyte materiaty pochodzace z krajow UE muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w Polsce.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z ich przechowywaniem,, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci i wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposoéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osob
trzecich.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢
materiatow.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wska-
zaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi na
kazde zadanie Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na terenie budowy i przylegtym
Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie realizacji rob6t z Zamawiajgcym.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej, o ile bedzie
wymagany przez Zamawiajgcego

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- harmonogram roboét

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.23. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robét ich kolejnosé oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie
robot w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram budowy zgodny z umowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST./na zyczenie Zamawiajgcego/

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,(BIOZ)

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.)prowadzonych podczas dostaw materiat i wykonywa -nia poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polskg Normg

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalenh Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub przyjetych do przedmiaru w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robaét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c

d

) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.41. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. toku wykonania robét. .(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczen czesciowych

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. inwentaryzacje powykonawczg

OO A WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) robot".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty, ktére sg planowane(projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych nalezy uznac¢ jako naktad
bezposredni wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét (ogdinej cenie ryczattowej).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

Réwniez optata za skladowanie Smieci, ziemi, materiatow z rozbiérki i odpadow nie jest przedmiotem osobnej
zapfaty w/w optata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obcigza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1999 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).

9.2. Rozporzagdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdéz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, péz. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- zeszyty wydawnictwa Instytutu
Techniki Budowlanej wg najnowszych nowelizacji.

- Dostepne i opublikowane inne aktualne wydawnictwa i opracowania dotyczgce warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

- Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci z PN

- Wytyczne producentéw materiatow.

- Karty techniczne wyrobéw.

10.3. Polskie Normy wg ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r.

1. Polska Norma jest norma krajowa, przyjetg w drodze konsensu i zatwierdzong przez krajowg jednostke
normalizacyjng, powszechnie dostepng, oznaczong - na zasadzie wytgcznosci - symbolem PN.

2. Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Wprowadzenie to moze
nastgpic¢ w jezyku oryginatu.

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

4. Polskie Normy mogg by¢ powotywane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w jezyku polskim.

5. Polskie Normy korzystajg z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majgtkowe do nich przystuguja
krajowej jednostce normalizacyjne;.

Wyroéznia sie nastepujace typy norm:

(wg PN-EN 45029:2000 Normalizacja i dziedziny zwigzane. Teminologia ogélna.)

- norma terminologiczna - norma dotyczaca termindw, zawierajgca zwykle takze ich definicje oraz, w niektérych
przypadkach, odpowiednie objasnienia, ilustracje, przyktady itp.

- norma podstawowa - norma obejmujgca szeroki zakres zagadnien lub zawierajgca ogdlne postanowienia
dotyczace jednej, okreslonej dziedziny,

- norma badan - norma dotyczgca metod badan, w niektérych przypadkach uzupetniona innymi postanowieniami
dotyczacymi badan, np. pobieranie prébek, kolejno$¢ badan,

- norma wyrobu - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez wyréb lub grupe wyrobéw w
celu zapewnienia jego funkcjonalnosci,

- norma procesu - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez proces w celu zapewnienia
jego funkcjonalnosci,
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- norma ustugi - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez ustuge w celu zapewnienia jej
funkcjonalnosci,

- norma interfejsu - norma okreslajgca wymagania dotyczace kompatybilnosci wyrobéw lub systemoéw w miejscu ich
tgczenia,

- norma danych (do dostarczenia) - norma zawierajgca wykaz wtasciwosci, dla ktérych powinny by¢ podane
wartosci lub inne dane w celu doktadnego okreslenia wyrobu, procesu lub ustugi

Normy zharmonizowane sg to europejskie normy techniczne opracowane i ustanowione przez jedng z europejskich
organizacji normalizacyjnych: CEN, CENELEC lub ETSI. Ujednolicanie (harmonizacja) obowigzujgcych w catej Unii
Europejskiej przepiséw dotyczgcych wytwarzania i obrotu wyrobami nastepuje poprzez wprowadzanie w danej
dziedzinie przepiséw prawa europejskiego, ktére majg wyzszg range niz prawo krajowe panstw cztionkowskich.
Dyrektywa jest aktem prawnym UE skierowanym do panstw cztonkowskich. Naktada ona na panstwa cztonkowskie
obowigzek wydania w okreslonym terminie, wtasnych przepiséw krajowych prowadzajgcych w zycie tre$¢ dyrektywy.
W przypadku Dyrektyw Nowego Podejscia przepisy krajowe muszg by¢ w petni zgodne z ich postanowieniami, a
wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z dyrektywami muszg zosta¢ uchylone.

Nowe Podejscie zostato uzupetnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podejscie do badan i certyfikacji, ktore
okresla obowigzujace w UE zasady oceny zgodnosci wyrobow z przepisami i normami. W ramach Globalnego
Podejscia wyodrebniono osiem podstawowych modutéw, na ktérych moga by¢ oparte procedury oceny zgodnosci
zastosowane w poszczegolnych dyrektywach, ustalono kryteria doboru tych modutéw a takze zasady stosowania
oznaczenia CE.

- normy zharmonizowane (wg PN-EN 45029:2000) - normy dotyczace tego samego przedmiotu, zatwierdzone
przez rozne jednostki normalizujgce, zapewniajgce zamiennos¢ wyrobdw, procesow i ustug, lub wzajemne
rozumienie wynikéw badan lub informacji podawanych zgodnie z tymi normami

Przeniesione do zbioru polskich norm, normy zharmonizowane sg oznaczane jako PN-EN.

Od 1 stycznia 2008 r zostato zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN. Zostato usuniete
oznaczenie (U) dodawane po catym numerze PN, a w celu identyfikacji normy opublikowanej w jezyku oryginatu po
tytule normy wprowadza sie oznaczenie (oryg.)

Wykazy tych norm sg publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie obwieszczen w
Monitorze Polskim. Pierwsze obwieszczenie ukazato sie w Dzienniku Ustaw nr 7 z 9 lutego 2004r., poz.693.

10.4. Rownowaznos¢ norm

Gdy w ST powotane sg konkretne normy ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W $wietle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a nastepnie Ustawy z 15 grudnia 2006 r. o
zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych ustaw, Art.5 pkt.14 przyjat ostateczne
brzmienie: ilekro¢ jest mowa.... o normach zharmonizowanych — nalezy przez to rozumie¢ normy europejskie
opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez
Komisje Europejska, ktérych numery i tytuty sg publikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

W zalaczeniu szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Roboty rozbiérkowe
ST-1.0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania:

Zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltanskich

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robo6t budowlanych. Roboty te obejmuja:
-+ Rozbiérke wybranych elementéw wnetrza zgodnie z dokumentacja projektowa
-» QOdwdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

1.2, Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty pochodzace z rozbidrki.

Firma rozbiérkowa powinna postepowac z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiérek
poszczegoélnych obiektéw nalezg do grupy 17 — ,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej”. W rezultacie zostang wytworzone nastepujace rodzaje odpadéw : 17.01.01 — Gruz
betonowy, 17.01.02 — Gruz ceglany, 17.01.80 — Usuniete tynki, 17.04.05 — Zelazo i stal, 17.02.03 — Tworzywa
sztuczne, 17.03.80 — Odpadowa papa, 17.04.05 — Zelazo i stal, 17.09.04 — Zmieszane materiaty z demontazu inne
niz wymienione wyzej. Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy zagospodarowac poprzez recykling i utylizacje.
Gruz z rozkruszonych elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbidrki.
Na wszystkie wywiezione materiaty rozbiorkowe Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty ich zagospodarowania,
ztomowania i wysypywania na sktadach smieci lub innych sktadowiskach odpaddw. Przy zagospodarowaniu
materiatu z rozbidrek nalezy stosowac¢ sie rowniez do postanowieh zawartych w : Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w spawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz. U. z 2001 r., nr 152, poz. 1736), Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 13 maja 2004 r. w spawie
warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz. 1347),

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Ssrodowisko i jako$¢é wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp.

niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i

bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Wywo6z gruzu z rozbioérek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek
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wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku
Wykonawca zwrdci szczegdélng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Roboty rozbidérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentac;ji projektowej wraz z ich utylizacjg na wysypisku

Nie gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Usuwanie gruzu z budynku nie powinno by¢ przyczyng uszkodzenia elewac;ji i stolarki budynkdéw istniejacych.
Ponadto wykonawca winien zapewnic:

-organizacje i zabezpieczenie placu robét,

-ewentualng wyptate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robot lub w zwigzku z nimi.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiorkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedilug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoéine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

b). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

c). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
d). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.1.  Inne dokumenty i instrukcje.

~Varunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Roboty betonowe
ST-2.0

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres roboét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét betonowych i
zelbetowych dla zadania:

Zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltanskich

1.2. Zakres robo6t
Roboty zwigzane ze zbrojeniem betonu stalg zbrojeniowg konstrukcyjng zgodnie z dokumentacja projektowg
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne. Oprécz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu, wytrzymatos$¢ na sciskanie - wedtug PN-EN 206-1:2003 - wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
wyrazana jest wytrzymatos$cig charakterystyczng zdefiniowang jako warto$¢, ponizej ktérej moze sie znalez¢ nie
wiecej niz 5% wynikow wszystkich pomiarow wytrzymatos$ci danego betonu.
Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie okreslana w 28 dniu dojrzewania
na probkach szesciennych lub walcowych..
Tablica — Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego i betonu ciezkiego oznaczono literg C oraz dwiema
liczbami.
Pierwsza liczba to klasa wytrzymatosci na $ciskanie Minimalna wytrzymato$é charakterystyczna oznaczana na
probkach walcowych fck, cyl w [N/mm2]
Druga Liczba to minimalna wytrzymatos¢é charakterystyczna oznaczana na prébkach szesciennych fck, cube w
[N/mm2]
C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85;
C80/95; C90/105; C100/115

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

KATEGORIE Opis

45262300-4 Betonowanie

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Deskowania systemowe

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

18



Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
EN 197-1:2012., PN-EN 197-2:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszag by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym poditozu w taki sposéb,
aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku

betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonéw”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykazac¢:

-+ zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong
jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wilasciwosci betonu
Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

Beton w tawach, stopach, stropach, nadprozach i wiericach projektowany jest w klasie C25/30 (B30).

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien byé dostarczany z wytworni zapewniajgcej odpowiednig jako$é produktu. Pochodzenie
betonu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkéw transportowych.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci
z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
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- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt
Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci
betonu.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne
do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1
cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie powinny
przekraczac:

a) dla betonoéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°0 C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne z wyjgtkiem betonéw podkiadowych o
konstystencji potsuche;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni tgczonych
prefabrykatow

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres roboét zasadniczych

W zakres robot zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementéw:
a) Wykonanie warstw posadzkowych
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5.4 Roboty betonowe

5.5.1.Zalecenia ogodine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robot oraz
planowany termin rozebrania deskowania.

5.5.2.Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie,
nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowaé zbrojenie i zapewnic
wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich

robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegoélnosci:

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Prawidtowos$é rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy, ze zwr6ceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

5.5.3.Ukladanie mieszanki betonowej

FEE S A 4

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci
3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

-+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukciji.

-+ Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody.

-+ W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed wodag
opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢.

-+ W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocag
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktdérym
powinny by¢ podane:

-+ Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

-+ Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej

-+ Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i
terminy badan

-+ Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

5.5.4.Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i poiciekiej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

d) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w  warstwe poprzednio
utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.6.Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania =zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.5.7.Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukgciji.

5.5.8.Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakdéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robat.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jako$ci”.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu
a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1.Zakres kontroli

Kontrole wykonania betonu przeprowadza sie przy dostawie betonu z wytwérni betonéw przez wykonawce budowy i
wykonawce betonu towarowego.

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymatos$é betonu na Sciskanie,
d) nasigkliwo$¢ betonu,

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie licznosci i termindw pobierania
prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé¢ prébki o licznosci okreslonej w

planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobdw, jedng probke na 50 m3, jedng prébke na
zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.
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Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2011. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowac¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na préobkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci
betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie

wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukgiji.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
12350 i PN-EN 12390 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw

6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowanh obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowanh w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedilug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowg jest m3, m2 .

8.0DBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0
d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Z odbioru koncowego sporzadza sie zapis w dzienniku budowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

2. Dokumentacja ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne
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5.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Normy:

10.1.Normy

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢

e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywo do betonu

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

e PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe.

e PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

e PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

e PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be

e PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia

zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestos¢

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczgce prébek do badania
i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes$¢ 4: Wytrzymato$s¢ na sSciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymato$é na zginanie prébek do badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czgs$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czesc¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem

PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe

PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 3: Stal do sprezania
betonu

PN -ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki techniczne
dostawy pretéw, kregéw i mat zgrzewanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

* WTWIORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. —5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe-

zeszyt nr A5/2013 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej
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Konstrukcje stalowe
ST-3.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcji stalowych dla

zadania:

Zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltanskich

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowych w zakresie:
- konstrukgji projektowanych elementéw aranzacji wnetrza

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3.Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

KATEGORIE Opis
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST:
-+ stal nierdzewna zgodnie z dokumentacja techniczng

Wymagania dla konstrukcji stalowych
— Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2 wg PN-EN-1090-2:2009.
— Klasa tolerancji wytwarzania (tolerancje funkcjonalne) — klasa 1 wg PN-EN-1090-2:2009; zwracajac
szczegolng uwage na:
- zachowanie wymagan dotyczacych tolerancji wytwarzania i montazu zgodnie z pkt D.1
— Wymagania dotyczgce spawania wg pkt 7 PN-EN-1090-2:2009 (wymagania dot. jakosci spawania dla klasy
EXC2 wg PN-EN ISO 3834-3:2007)

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace zrodia
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukciji:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegoélnych roboét jest czescig projektu technologii i organizacji robot,
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ktory nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robét i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z projektem wykonawczym i

5.2 Zakres roboét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1)zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

3)przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montazowego
do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania

5.3 Zakres roboét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1)  oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukgciji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablondw,
wykonanie otworéw pod sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych

1) powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukcji

5.4 Warunki techniczne wykonania robét

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementéw

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci uzywanych wyrobéw ze stali
konstrukcyjne;j.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200:2002.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. Lgczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg
uprawniong do kontroli jakosci.

Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukgji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigeciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakdw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W
przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.1. Balustrady, pochwyty i porecze
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Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.
Elementy balustrad schodowych malowane proszkowo, pochwyt ze stali nierdzewne;.

5.1. Zabezpieczenie poprzez powtoki antykorozyjne
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zaprojektowano ze stali odporne na warunki eksploatacyjne panujgce na

obiekcie

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 “Wymagania ogodlne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

6.2 Kontrola jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie PN-B06200:2002 .
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowosé

rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

4) jakos¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
3) potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw Srubowych, a w

szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

8.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.1 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robo6t za wiasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$é roboét albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robo6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowienn dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest
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1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1)  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

2) PN-EN 10027-(1,2-2007) System oznaczenia stalicz. 112 .

3) PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

4)  PN-EN 10079:2009 Stal. Wyroby . Terminologia.

5) PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

6) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe

7) PN-ISO 8992:1996 Czesci zlgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, $rub dwustronnych i

nakretek.

8) PN-ISO 143834-(1,2,3,4 :2007) Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiastéw metalowych cz. 1,2,3,4.
9) PN—ENISO 14731-2008 Nadzér spawalniczy — zadania i odpowiedzialnosc¢

10) PN-EN 1011-1:200 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali cz. 1
11) PN-EN 29692:1997 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie
gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.
12) PN-EN 719:1999 Spawalnictwo nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnosé.
13) PN-EN 25817:1997 Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia poziomoéw jakosci
wedtug niezgodnosci apawalniczych

14) PN-EN 300:2007 Ptyty w widrach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne.

15) PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

16) PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrobka strumieniowo-Scierna.
17) PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych

Systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

18) PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
19) PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Cz. 1. Gatunki stali odpornych na korozje.

UWAGA: W przypadku zmiany lub nowelizacji ww. norm nalezy postugiwac sie aktualnymi normami (PN)

Inne:

- WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych — 10.Roboty spawalnicze — zeszyt nr
442/2009 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne —
zeszyt nr 399/2004 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;j
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Tynki i oktadziny
ST-4.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania:

Zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltanskich

1.2. Rodzaje tynkéw do wykonania:
» Tynki wewnetrzne (wyréwnanie wyréwnania powierzchni po pracach rozbiérkowych) cementowo-wapienne kat.lll

» Okfadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych

1.3.Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kategorie Opis
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie

powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

Gips tynkarski, szpachlowy i budowlany

Tynki renowacyjne WTA na zawilgocone powierzchnie wewnetrzne i elewaciji

Szpachel kontaktowa na tynk elewac;ji

Biata drobna szpachel wapienna elementow detali archtektonicznych

Gotowe suche zaprawy tynkarskie do robot elewacyjnych

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

YV V VYV VY

Wymagania techniczno jakosciowe w/w wyrobéw okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym —
wykonawczym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:
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a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajgcych.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznos$ci od rodzaju podtoza:

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substangciji tlustych

» Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

» Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

» Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu

5.3 Zakres robét zasadniczych
5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie roznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

» Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdiuz
dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z
gtébwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig
plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow
prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

» Woykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajagcej 3+4 mm na
Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosié¢
10+12 cm zanurzenia stozka.

» Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestosé zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

» Woykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca
pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnié¢ odpowiednia, swobodng cyrkulacje powietrza.

W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 50c; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej

po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrébce:

malowag, tapetowac, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac,
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ze powierzchnia tynku powinna byé zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta
tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki.

3.3.4. Oktadziny scienne - ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podioza.

Na Scianie nalezy wyznaczy¢ linie pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki i przygotowaé kompozycje klejagca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktada¢ pacg zgbkowg. Kompozycja powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie Sciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke na $ciane ustawic¢
ja w zadanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4-6mm. W celu dokfadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu kleju nalezy usungé
wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowa¢ listwy wykanczajace z tworzyw sztucznych. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Vymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu, norm lub aprobat technicznych

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podiozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

YV V VYV VY

Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku powierzchni i powierzchni i przecinajgcych
od ptaszczyzny i krawedzi od krawedzi od sie ptaszczyzn
odchylenie kierunku kierunku od kata
krawedzi od linii pionowego poziomego przewidzianego
prostej w dokumentac;ji

Nie wieksze 4 mm na
dtugosci taty

Nie wieksze niz
3mmna 1m

Nie wieksze niz 4

mm na 1m i
ogotem nie
wiecej niz 10 na
catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz 4

mmna1m
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Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 | Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
1 mm i w liczbie nie mm na 1m i mm na 1m i mmna1m
wiekszej niz 3 na ogotem nie ogotem nie
catej diugosci taty wiecej niz wigcej niz 6 na
kontrolnej 2m. 4mm w catej
pomieszczenia powierzchni
ch do 3,5m miedzy
wysokosci przegrodami
oraz nie wiecej pionowymi
niz 6mmw (ciany, belki
pomieszczenia itp.)
ch powyzej
3,5m
wysokosci
Nie wieksze niz 2 | Nie wieksze niz | Nie wieksze niz | Nie wieksze niz
v mm i w liczbie nie 1,5mmna 1mii 2mm na 1m i 2mmna 1m
wiekszej niz 2 na ogotem nie ogotem nie
catej dlugosci taty wiecej niz wiecej niz 3mm
kontrolnej 2m. 3mm w na catej
pomieszczenia powierzchni
ch do 3,5m miedzy
wysokosci przegrodami
oraz nie wiecej pionowymi
niz 6mmw (Sciany, belki
pomieszczenia itp.)
ch powyzej
3,5m
wysokosci

W przypadku tynkéw gipsowych maszynowych kryteria kontroli i odbioru bedg nieco inne. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo nie powinny by¢ wieksze od wartosci
podanych w tablicy nr 3 normy PN-B 10110:2005:

1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.

4. Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze
niz 4 mm na dtugosci 1 m.

5. Grubo$¢ tynku powinna by¢ nie mniejsza niz 2 mm, a na suficie nie wiecej niz 15 mm, przyczepnosc¢ tynku do
podtoza powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ powierzchnie ptaskg, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie
i przebiegu, zgodnie z ksztalttem podtoza i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym
stopniu szorstkosci. Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza sie nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzié, ogladajac jg
z odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan..

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
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Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatébw i systeméw
technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedilug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze

obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i

muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdlnych rodzajow tynku

W m mierzy sie

» dhlugosc¢ listew naroznikowych ochronnych docieplenia

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z projektem i postanowieniami umowy oraz normami.

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo:

» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

» Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykornczenia.

Odbidr tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po siedmiu dniach po ich wykonaniu oraz nie
pozniej niz przed uptywem jednego roku od daty ukoriczenia robot tynkarskich.

Podczas odbioru koncowego prac tynkarskich, kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

e zgodnos$ci wykonanych tynkéw z ustaleniami technicznymi,
e zastosowanych materiatow,

e przyczepnosci tynku do podioza — dokonuje sie wizualnie oraz przez opukanie powierzchni otynkowanych
drewnianym miotkiem,

grubosci tynkow,
prawidtowosci tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
e wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow - dokonuje sie przez kontrole wizualng w Swietle dziennym oraz
za pomocg pomiarow instrumentalnych.
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesn itp.,
e zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

e odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie
wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych czgstek wapna,
gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejsza
specyfikacja..

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.
3.
4.
5.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1

0 NOoO o WN

24

25
26

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 998-1:2004 — pt. ,Zaprawa tynkarska”

PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 998-2:2004 — pt. ,Zaprawa murarska”,

PN-B-10104: 2005 — pt. ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy”

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przyodbiorze

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czesc¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do plyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 1469:2005  Woyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania

PN-EN 12467: 2013 Ptyty ptaskie widknisto-cementowe — Charakterystyka wyrobu

Inne:

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét — 1. Tynki — zeszyt nr 388/2011 — najnowsza
nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5. Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych-
zeszyt nr 397/2005 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 8.Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkoéw- zeszyt nr 418/2007 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki
Budowlane;.

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyroboéw
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Sufity podwieszone
ST-5.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sufitbw podwieszonych dla
zadania:

Zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltanskich

1.2.Rodzaje prac do wykonania:
Pojedyncze zabudowy wyréwnujace

Sufit napinany

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kategorie Opis

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Profile konstrukcji nosnej - aluiminiowe zgodnie z dokumentacja wykonawczg
» Stalowe elementy mocujgce - akcesoria — uchwyty wieszaki prety, kotki wg wybranego systemu
» Woypetnienie — mata PCV o parametrach okreslonych w dokumentac;ji

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Na zgda Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet wiasciwy dla danego rodzaju robét, ktéry nie spwoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i powinien by¢ zgodny z zaleceniami producentow
materiatéw i systemu.

Elementy — moduty systemu montowane bedg na poziomie terenu a ich docelowy montaz odbywac sie bedzie na
konstrukcji dachu.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych i kasetonéw w opakowaniach fabrycznych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz sufitow

Wiekszos¢ prac odbywacé sie bedzie w poziomie terenu. Montaz gotowych paneli odbywaé sie bedzie metoda
alpinistyczng oraz przy uzyciu przestawnego rusztowania. Rusztowanie niezbedne w celu umozliwienia drogi
pionowej montazystow w przestrzen konstrukcji dachowe;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1.Kontrola jakosci materiatéw

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem budowlanym i
zamowieniem.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtgsciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci.

6.2. Kontrola jakosci wykonania sufitow

W trakcie kontroli nalezy sprawdzic:

» Stan i wyglad sufitdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania <+/- 1 mm na dtugosci 5 m.

» Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw (wg zalecen dostawcy systemu)
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Uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.
Kontrola prawidtowego wbudowania instalacji w strukturze sufitu podwieszonego.

Wyniki kontroli powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedilug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: powierzchnie sufitbw podwieszanych

8.0DBIOR ROBOT

a)
b)
c)

[X
-
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Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogéine".

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z warunkami PN-EN 13964:2008

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Insektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z projektem oraz normami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

stan i wyglad sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego

odbioru.

9.ROZLICZENIE ROBOT:

Ogolne zasady podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

3
4
5.
6
7

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

. aprobaty techniczne
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji

Najwazniejsze normy:

PN-EN 13964:2008 Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan.

Inne

Instrukcja montazu wybranego producenta systemu sufitu podwieszonego

36



