
Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa części pomieszczeń w nowej części I 
Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. 

 
Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
- Prawo budowlane wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym) planowany zakres robót nie wymaga 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. 

W przypadku wejścia w życie przed zrealizowaniem projektowanych robót zmiany 
obowiązujących przepisów, należy dokonać stosownych zgłoszeń lub uzyskać pozwolenie. 
   

Lokalizacja: dz. nr 3546/157, jednostka ewidencyjna: 120303_4 Chrzanów – miasto, obręb: 0001 
Chrzanów. 

 
1.  Charakterystyka obiektu. 

Zakres projektu obejmuje nowe skrzydło budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. 
Nowe skrzydło liceum ma cztery kondygnacje użytkowe nadziemne oraz piwnice, połączone jest z salą 
gimnastyczną oraz starą częścią. 

Budynek znajduje się w zabudowie śródmiejskiej, jest budynkiem narożnym w pierzei ul. 
Kościuszki i ul. Józefa Piłsudskiego. Dojście i dojazd możliwe są od strony ul. Józefa Piłsudskiego. 

 
2.  Projektowany zakres robót. 
 
Uwagi ogólne: 

 sprzęty, meble, elementy wyposażenia wynosi i wnosi oraz montuje ponownie Wykonawca 
robót, 

 Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód oraz ubytków powstałych 
podczas prac remontowych jak np. wymiana drzwi lub wymiana pionów sanitarnych, 

 Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany do usunięcia wszystkich śmieci i odpadów 
powstałych w trakcie robót, 

 przed przystąpieniem do prac remontowych należy finalnie uzgodnić kolorystykę z 
użytkownikiem 

 
 

2.1.  Zakres remontu 
 

A) Wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych znajdujących się w zakresie opracowania 
B) Wymiana okien wewnętrznych znajdujących się w zakresie opracowania 
C) Poszerzenie części istniejących nadproży w ścianach działowych 
D) Remont istniejącego nadproża w ścianie nośnej 
E) Malowanie ścian i sufitów, wykonanie fartuchów z płytek, tynków mozaikowych 
F) Montaż kątowników na narożnikach zewnętrznych na korytarzach i w niektórych 

pomieszczeniach 
G) Renowacja posadzek z lastryko, wykonanie posadzek z płytek i wykładzin 
H) Wymiana szaf wnękowych 
I) Malowanie balustrad z wymianą okładziny poręczowej oraz malowanie krat 
J) Wymiana luksfer 
K) Renowacja parapetów z lastryko 
L) Wymiana umywalek na zapleczach sal lekcyjnych, części sal lekcyjnych i w pomieszczeniach 

piwnicznych wraz z wymianą pionu kanalizacji sanitarnej i pionu zimnej wody, likwidacja 
nieczynnej miski ustępowej 

M) Montaż gablot ogłoszeniowych na parterze 
N) Wymiana wykładziny w gablocie z pucharami na parterze wraz z jej malowaniem 
O) Wymiana wykładziny na parterze 
P) Wymiana drewnianego profilu dylatacyjnego ściennego i sufitowego na nowe listwy 

dylatacyjne 
Q) Naprawy ubytków powstałych w wyniku innych robót remontowych 

 
Ad. A W projekcie przewidziano wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych znajdujących się w części 
obiektu objętej remontem. Dokładne informacje na temat wymienianych drzwi znajdują się na 
rysunkach oraz w zestawieniu stolarki. 
 
Ad. B W projekcie przewidziano wymianę okien wewnętrznych znajdujących się w części obiektu 
objętej remontem. Dokładniejsze informacje na temat wymienianych okien znajdują się na rysunkach 
oraz w zestawieniu stolarki 
 



Ad. C W projekcie przewidziano poszerzenie istniejących nadproży w ścianach niekonstrukcyjnych. 
Otwory drzwiowe do poszerzenia zostały wskazane w części rysunkowej, a sposób wykonania 
poszerzeń został przedstawiony w części rysunkowej. 
 
Ad. D W projekcie przewidziano remont istniejącego nadproża w ścianie nośnej. Otwór, którego 
nadproże przewidziane jest do remontu został wskazany w części rysunkowej, a sposób wykonania 
remontu został przedstawiony w części rysunkowej. 
 
Ad. E W projekcie przewidziano malowanie ścian i sufitów w większości pomieszczeń oraz na 
korytarzach, w niektórych miejscach wykonanie fartuchów z płytek lub tynku mozaikowego. Rodzaj 
wykończenia ścian i sufitów pomieszczeń przedstawiono w części rysunkowej. 
 
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy odpowiednio przygotować i zagruntować podłoże. 
Miejsca, które mają być malowane - należy sprawdzić czy na powierzchniach przeznaczonych do 
malowania nie występują spękania, luźne tynki lub ubytki. W przypadku ich występowania należy 
dokonać miejscowych napraw, podobnie w przypadku ubytków powstałych wskutek innych prac 
remontowych (jak np. wymiana drzwi lub poszerzenia nadproży). Podłoże powinno być suche, 
oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeń, odtłuszczone. W razie konieczności należy zastosować 
farby podkładowe. Malowanie należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
 
W miejscach, gdzie występują płytki ścienne należy je skuć wraz z wszystkimi luźnymi tynkami i 
fragmentami odspojonych ścian. Podłoże powinno być suche, niepylące, zwarte. Należy zastosować 
środek gruntujący przed przyklejeniem nowych płytek. 
 
W pomieszczeniach gdzie znajdują się tapety lub boazeria należy je usunąć i przygotować ściany pod 
malowanie lub klejenie płytek. 
 
Ponadto, na czas remontu należy zdemontować wszelkie oznaczenia na ścianach, łączniki, gniazdka, 
oprawy oświetleniowe, a elementy, których nie można zdemontować należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami i ubrudzeniem farbą. Po wykonaniu prac remontowych należy odtworzyć oznaczenia 
zgodnie ze stanem istniejącym, ponownie zamontować zdemontowane elementy i usunąć 
zabezpieczenia. 
 
Do malowania lamperii przyjęto emalię poliuretanową, wodorozcieńczalną, tworzącą zmywalną 
powłokę odporną na szorowanie i częste mycie. Lamperię należy wykonać do wysokości 1,6m od 
poziomu posadzki. Kolor jasny szary np. NCS S 1500-N, wykończenie satynowe. 
 
Powyżej lamperii przewidziano malowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową w kolorze białym np. 
NCS S 0500-N, wykończenie matowe. 
 
W pomieszczeniach biurowych znajdujących się na parterze przewidziano malowanie ścian farbą 
ceramiczną w kolorach zielonym oraz jasnym niebieskim (zgodnie z istniejącymi kolorami), a sufitów 
farbą akrylową w kolorze białym np. NCS S 0500-N, wykończenie matowe. 
 
W korytarzu znajdującym się przy pomieszczeniach biurowych przewidziano usunięcie istniejącego 
tynku mozaikowego i wykonanie go na nowo, do wysokości 1,6m od poziomu posadzki. Przed 
wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego na ścianę należy zastosować odpowiedni podkład 
uniwersalny. Kolor tynku jasny szary. 
 
W pomieszczeniu sekretariatu, na fragmencie ściany, znajduje się okładzina drewniana. Należy ją 
zdemontować, a po wykonaniu prac remontowych (wymiana drzwi, malowanie) ponownie 
zamontować dostosowując do aktualnych warunków lub odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. 
 
W miejscach, gdzie znajdują się umywalki należy wykonać fartuchy z płytek, do wysokości 1,6m oraz 
min. 0,6m od umywalek. Fartuchy z płytek ściennych o wymiarach 30x60, powierzchnia gładka, 
połysk, kolor szary. Płytki kleić na wysokoelastycznym kleju żelowym. Fugi wykonać fugą ceramiczną 
w kolorze szarym. 
 
Ad. F W projekcie przyjęto wykonanie osłon narożników zewnętrznych na korytarzach oraz w 
niektórych pomieszczeniach, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
 
Osłonę narożników zewnętrznych należy wykonać z narożnych listew ochronnych - kątowników 30x30 
z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym, zaokrąglonych na krawędziach. Montaż kątowników 
należy przeprowadzić za pomocą kołków szybkiego montażu, a otwory nawiercone w kątowniku mają 
być fazowane (główka wkręta po wkręceniu ma tworzyć jedną powierzchnię z płaszczyzną kątownika). 



Narożniki należy wykonać do wysokości lamperii (1,6m). W miejscach, gdzie występuje cokół z płytek 
bądź lastryko kątowniki należy montować od poziomu cokołu, w miejscach gdzie nie ma cokołu – od 
poziomu posadzki. Kątowniki należy montować z jednej części (nie dopuszcza się łączenia 
kątowników na jednym narożniku). 
 
Ad. G W projekcie przewidziano remont posadzek. Na korytarzach oraz w niektórych 
pomieszczeniach przewidziano renowację istniejącej posadzki lastryko, w części pomieszczeń 
przewidziano wykonanie płytek podłogowych, a w części trudnopalne płyty gumowe. Rodzaj 
wykończenia posadzek pomieszczeń został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
 
Renowację istniejących posadzek lastryko należy rozpocząć od dokonania koniecznych napraw i 
uzupełnień ubytków w istniejącym lastryko. W zależności od potrzeb należy dokonać odpowiednich 
napraw, takich jak: naprawę pęknięć, wymianę uszkodzonych elementów, uzupełnienie ubytków w 
powierzchniach płaskich, flekowanie (naprawę ubytków) schodów lub w razie konieczności 
rekonstrukcję całych elementów. 
Kolejnym etapem jest szlifowanie wszystkich posadzek lastryko. Szlifowanie należy wykonać za 
pomocą specjalnej szlifierki z odciągiem, aby maksymalnie ograniczyć pylenie. Następnie należy 
wykonać pasy antypoślizgowe, na krawędziach schodów oraz spoczników, poprzez groszkowanie. Tak 
przygotowaną posadzkę należy poddać krystalizacji za pomocą specjalnego preparatu oraz maszyny 
jednotarczowej wyposażonej w pad stalowy, utwardzając w ten sposób powierzchnię i nadając jej 
połysk. 
Finalnie całą powierzchnię należy zaimpregnować odpowiednim preparatem. 
Ponadto, należy odtworzyć (zgodnie ze stanem istniejącym) malowanie ostrzegawcze (farba żółto-
czarna) na podstopnicach pierwszego i ostatniego schodu z danego biegu oraz dodatkowo przy tych 
schodach wykonać takie malowanie na nastopnicach. 
W pomieszczeniach gdzie przewidziano wykonanie posadzki z płytek należy dokonać demontażu 
istniejących posadzek (wykładziny PCV, płytki PCV, wykładziny). 
W przypadku pomieszczeń 1.02 Sklepik szkolny, 2.04 Pomieszczenie techniczne jeśli po usunięciu 
istniejących wykładzin PCV pod nimi znajduje się posadzka lastryko należy dokonać jej renowacji 
analogicznie jak w przypadku pozostałych posadzek lastryko. 
Po demontażu należy ocenić podłoże – w przypadku odspojeń, spękań czy luźnych fragmentów 
należy je usunąć i oczyścić powierzchnie, na której będą układane płytki. Podłoże przed układaniem 
płytek powinno być niepylące, zwarte. W razie konieczności zagruntować. Następnie wykonać 
podłogę z płytek ceramicznych. Płytki gresowe wysokospieczone, nieszkliwione, w formacie 60x60, 
wykończenie gładkie, matowe, barwione w masie, antypoślizgowość R10. Płytki kleić na 
wysokoelastycznym kleju żelowym. Fugi wykonać fugą ceramiczną w kolorze szarym. Posadzki z 
płytek należy wykonać w taki sposób aby poziom posadzek z płytek był równy posadzkom 
lastrykowym (bezprogowo). W razie konieczności należy skuć istniejące podłoże do odpowiedniego 
poziomu. 
W pomieszczeniu sali ćwiczeń w piwnicach przewidziano wykonanie nowej posadzki z trudnopalnych 
płyt gumowych przeznaczonych do siłowni wewnętrznych. Trudnopalne (Bfl-s1) płyty gumowe o 
wymiarach 50x50x3, klejone do podłoża, samogasnące, antypoślizgowe, amortyzująco-tłumiące z 
właściwościami antygrzybicznymi i antybakteryjnymi.  Kolor szary. 
 
Ad. H W projekcie przewidziano wymianę szaf wnękowych. Szafy wnękowe przewidziane do wymiany 
zostały wskazane w części rysunkowej. Sposób wykonania wraz ze schematem szaf znajduje się w 
części rysunkowej. 
 
Ad. I W projekcie przewidziano malowanie balustrad wraz z wymianą okładziny poręczowej oraz 
malowanie krat. 
 
Wszystkie istniejące elementy metalowe w balustradach i kratach należy oczyścić ze wszystkich 
starych powłok malarskich, z balustrad zdjąć starą okładzinę poręczową, a następnie dokonać 
oględzin. Wszelkie brakujące elementy należy uzupełnić, elementy nienadające się do użytku należy 
wymienić na identyczne z oryginalnymi. Następnie całość należy oczyścić i odtłuścić (np. 
przemywając benzyną ekstrakcyjną), zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną. Następnie 
elementy metalowe należy pomalować emalią olejno-ftalową, kolor szary matowy np. RAL 7023. 
 
Po wyschnięciu farby na balustrady należy zamontować nowe okładziny poręczowe PCV 35x6 w 
kolorze ciemnym szarym. 
 
Ostateczny rozmiar okładziny poręczowej należy dobrać po demontażu istniejącej okładziny i 
odsłonięciu płaskownika poręczy. 
 
Poza kratami przeznaczonymi do malowania znajduje się krata (krata na drzwiach prowadzących do 



pomieszczenia 1.12 Pomieszczanie biurowe, na parterze) przeznaczona do demontażu. Po 
poszerzeniu otworu drzwiowego i wstawieniu nowych drzwi, należy wykonać nową kratę drzwiową, 
dopasowaną do poszerzonych drzwi. Kratę należy wykonać na wzór kraty istniejącej, w kolorystyce 
dopasowanej do pozostałych krat i balustrad. 
 
Ad. J W projekcie przewidziano wymianę ścian z pustaków szklanych (luksfer) znajdujących się na 
korytarzu przy spoczniku schodów na nowe. Ścianki z pustaków należy odtworzyć zgodnie ze stanem 
istniejącym. Pustaki szklane należy wymienić na nowe o maksymalnej przezierności tj. pustaki 
bezbarwne, gładkie. Montaż pustaków za pomocą krzyżyków do pustaków szklanych, zaprawy 
klejowej do pustaków szklanych marki M15 oraz prętów zbrojeniowych. 
 
Ad. K W projekcie przewidziano renowację wszystkich wewnętrznych parapetów z lastryko. 
Renowację należy przeprowadzić w sposób analogiczny jak to ma miejsce przy posadzkach z 
lastryko. 
 
Ad. L W projekcie przewidziano wymianę umywalek znajdujących się w części obiektu objętej 
remontem, likwidację nieczynnej miski ustępowej oraz wykonanie wymianę pionu kanalizacji sanitarnej 
oraz wodnego na nowe. 
 
Nieczynna miska ustępowa przeznaczona do likwidacji znajduje się na drugim piętrze w 
pomieszczeniu 3.04 Pomieszczenie techniczne. Miskę należy zlikwidować wraz z jej podejściem do 
pionu kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej. Powstałe ubytki w posadzkach i ścianach należy 
uzupełnić. 
 
W pomieszczeniach: 2.03 Gabinet, 2.04 Pomieszczenie techniczne, 3.03 Zaplecze, 3.04 
Pomieszczenie techniczne, 4.03 Zaplecze i 4.04 Pomieszczenie techniczne należy wymienić 
istniejące umywalki na nowe wraz z bateriami, syfonami i podejściami do pionu kanalizacji sanitarnej i 
pionu wody zimnej. Ponadto, należy w tych pomieszczeniach wymienić podgrzewacze wody na nowe. 
 
W pozostałych pomieszczeniach, w których wykazano umywalki do wymiany (zgodnie z częścią 
rysunkową) należy wymienić jedynie umywalki wraz z bateriami i syfonami 
 
Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej, pionu wody zimnej, podgrzewaczy wody, podejść umywalek do 
pionu kanalizacji sanitarnej i wodnego – zgodnie z częścią sanitarną opracowania. 
 
Umywalki należy wymienić na nowe. Umywalki ceramiczne wiszące 45x35, zaokrąglone. Z otworem 
przelewowym, bez otworu na armaturę. Wyposażone w syfon umywalkowy butelkowy chromowany. 
Przy wymianie umywalek należy również wymienić baterie na nowe. Baterie ścienne, 
jednouchwytowe, z ruchomą wylewką, w kolorze chrom. 
 
Ad. M W projekcie przewidziano montaż gablot ogłoszeniowych. Gabloty należy zamontować w 
miejscach wskazanych przez użytkownika. Gabloty ogłoszeniowe z drzwiami przesuwnymi, wykonane 
z owalnych profili aluminiowych anodowanych, kolor szary. Wyposażone w zamek patentowy i podkład 
magnetyczny w kolorze szarym, wymiary 160x80 (3 szt.) i 100x80 (1 szt.). 
 
Ad. N W projekcie przewidziano remont drewnianej gabloty z pucharami, znajdującej się na parterze. 
Remont przedmiotowej gabloty polegać będzie na wymianie istniejącej wykładziny, znajdującej się na 
tylnej ścianie na nową oraz malowaniu drewnianych elementów. Wykładzinę należy wymienić na nową 
dywanową, trudnopalną Bfl-s1, w kolorze ciemnym szarym. Elementy drewniane należy wyczyścić ze 
starych powłok malarskich, wyczyścić, odpylić i odtłuścić. Tak przygotowaną powierzchnię należy 
pomalować emalią olejno-ftalową w kolorze jasnym szarym matowym, np. RAL 7047. 
 
Ad. O W projekcie przewidziano wymianę wykładziny dywanowej znajdującej się na parterze. 
Wykładzinę należy wymienić na nową dywanową, trudnopalną Bfl-s1, o klasie użytkowania 33, w 
kolorze ciemnym szarym. Wymiary wykładziny 5,85x8,51m (należy powtórzyć wymiary wykładziny 
istniejącej). 
 
Ad. P W projekcie przewidziano demontaż istniejących listew dylatacyjnych drewnianych sufitowych i 
ściennych oraz zastąpienie ich aluminiowymi profilami dylatacyjnymi. Rozmiar listwy dylatacyjnej 
należy dobrać po demontażu istniejących i zmierzeniu szczeliny dylatacyjnej. 
 
Ad. Q Wykonawca ma obowiązek naprawić wszystkie uszkodzenia i ubytki powstałe w związku z 
pracami remontowymi. Przy poszerzaniu nadproży lub wymianie drzwi/okien należy uzupełnić ubytki w 
ścianach, przy wymianie pionów sanitarnych należy uzupełnić ubytki w ścianach i stropach, odtworzyć 
obudowę z płyt GK w piwnicach zgodnie ze stanem istniejącym itp. 



 
3.  Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót. 
 
3.1.  Uwagi ogólne. 

Zaleca się aby Wykonawca robót zatrudnił kierownika budowy, osobę posiadającą wszystkie 
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót, która będzie czuwać nad 
wykonywaniem robót zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
oraz prowadził dziennik budowy. 

Wykonawca robót decyduje o: kolejności wykonywanych prac,  organizacji placu budowy, 
dzieleniu poszczególnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z 
prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, zgodnie ze stanem 
pierwotnym. 

Żadne działania związane z robotami nie mogą trwale pogorszyć warunków użytkowania 
budynków przedmiotowego i sąsiednich. W przypadku konieczności czasowej przerwy w dostawie 
mediów dla użytkowanych budynków, należy uzgodnić termin i warunki tej przerwy z zarządcami sieci, 
Zamawiającym oraz użytkownikami obiektów,  a po wykonaniu niezbędnych prac przywrócić pierwotny 
stan użytkowy. 

Roboty wykonywane będą w użytkowanym budynku. Wykonawca powinien sporządzić 
harmonogram robót, który umożliwi ich wykonywanie etapami, tak aby nie było konieczności wyłączania 
całego budynku z użytkowania. Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia w 
przedmiotowym budynku oraz w obiektach sąsiadujących. Należy zapewnić bezpieczne i nie kolidujące 
z terenem robót dojścia i dojazdy do użytkowanych budynków zarówno dla użytkowników jak i służb 
ratowniczych (pogotowie, straż pożarna). Dopuszczalne są czasowe niedogodności związane z 
prowadzeniem robót (hałas, zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie 
mediów), niedopuszczalne jest: narażenie na niebezpieczeństwo użytkowników budynku 
przedmiotowego i sąsiednich, niszczenie mienia, trwałe pogorszenie warunków użytkowania terenu i 
budynków, naruszenie konstrukcji tych budynków, pogorszenie ich walorów użytkowych i estetycznych, 
trwałe uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie 
terenu robót. 
 
3.2.  Metoda wykonywania robót. 

Roboty remontowe w budynku należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi. 
Niezależnie od wyboru metody Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia 

robót i powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony i 
zachowania części budynku nie objętych remontem oraz obiektów sąsiadujących. 

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 
aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien być 
przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. 
 
3.3.  Prowadzenie robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Roboty 
należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa pracy; należy: 

 stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
 stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
 stosować środki zabezpieczające pracowników, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 
 w trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące 

zagrozić bezpieczeństwu pracujących i użytkowników obiektu, 
 roboty powinny być prowadzone tak, aby nie zostały naruszone żadne elementy konstrukcyjne 

obiektu. 
 

3.4.  Roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście 

Wykonawcy na teren robót. 
Należy wyznaczyć drogi przejazdowe dla pojazdów wywożących odpady z rozbiórek i demontaży, 

wyznaczyć miejsca czasowego składowania materiałów z rozbiórek i demontaży. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników, 

dostosowanego do liczby pracowników prowadzących roboty. 
 

3.5.  Zakończenie robót, segregacja odpadów i transport. 
W czasie prowadzenia robót materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne np. metale. Złom pocięty na elementy transportowe Wykonawca 



przewiezie do punktu skupu. Pozostałe odpady Wykonawca przetransportuje do punktów utylizacji. 
Palenie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży, jako sposób ich utylizacji, jest 

niedopuszczalne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wniesienie i złożenie do stanu pierwotnego wszystkich mebli 

wyniesionych z pomieszczeń na czas remontu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za uporządkowanie budynku i terenu po robotach, usunięcie 

odpadów i śmieci powstałych w trakcie robót. 
 
3.6.  Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien zapoznać pracowników z 
zakresem wykonywanych robót, 

 pomieszczenia w budynku objęte remontem należy oznakować i zabezpieczać przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 

 roboty remontowe nie mogą stwarzać zagrożenia dla użytkowników budynku. 
 
3.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca robót na własną odpowiedzialność podejmuje wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez sztukę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 
obiektów sąsiadujących z terenem robót i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę przed uszkodzeniem w 
trakcie robót wszystkich sieci, instalacji i urządzeń nadziemnych i podziemnych na terenie robót i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych gestorów oraz użytkowników i będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
3.8.  Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i  
utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
3.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Podczas prowadzenia prac remontowych, budowlanych oraz porządkowych należy przestrzegać 
przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca lokalizacji placów 
składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym 
pylenie. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
3.10.  Zagadnienia BHP. 

W odniesieniu do robót mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki ujęte zostały w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
 
3.10.1.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Robotnicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie 
eksploatacji urządzeń, maszyn i narzędzi. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 
dopuszczające do obsługi maszyn.   

Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót 
oraz zapoznani z technologią wykonania robót. 

Należy: 
 określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
 określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi oraz 

wyznaczyć do tego celu osoby, 
 podczas prowadzenia prac budowlanych dokonać instruktażu przy robotach, na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
3.10.2. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 
budowlanych sporządzonego przez Wykonawcę. Zastosowane środki techniczne winny wynikać z 



ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 
Podstawą prowadzenia robót budowlanych są przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650 
wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym), 

 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w ww. przepisach zapewnia prowadzenie robót 
budowlanych w sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Za stan BHP na 
terenie robót odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Szczególnie istotne jest spełnienie następujących wytycznych: 
 należy uniemożliwić osobom postronnym wejście na teren robót oraz ograniczenie dostępu do 

remontowanych pomieszczeń, 
 wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej, 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i 

zapoznaje z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane, 
 osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 
wartości dopuszczalne, 

 należy każdorazowo wyznaczyć z miejsc prowadzenia robót oraz w samym obszarze robót 
drogi ewakuacyjne w wypadek wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń umożliwiające 
szybką ewakuację. 

 

Lp. 
przewidywane 

niebezpieczeństwa 
profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrożeniami 

1. zagrożenie poparzeniem 
ogniowym 

stosować sprawne narzędzia izolowane, sprzęt ochronny; 
postępować zgodnie z instrukcjami 

2. zagrożenie potknięciem, 
pośliźnięciem, upadkiem 

ostrożnie poruszać się po podłożu, stosować odpowiednie 
obuwie, unikać pośpiechu. 

3. niewłaściwe oświetlenie stosować lampy przenośne i indywidualne. 

4. zagrożenie urazami 
podczas transportu 
materiałów i podczas 
pracy w pobliżu czynnych 
urządzeń 

zachować ostrożność, utrzymywać ład i porządek w miejscu 
pracy, poruszać się wyznaczonymi trasami, odgradzać czynne 
urządzenia od miejsca pracy i oznakowywać zarówno miejsca 
pracy jak i miejsca potencjalnych zagrożeń tablicami 
ostrzegawczymi, stosować okulary ochronne. organizować 
pracę zgodnie z instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi w 
tym zakresie. 

5. zagrożenie pożarem zapewnić w rejonie miejsca pracy sprawny i właściwy sprzęt 
ppoż. w wymaganej ilości, postępować zgodnie z instrukcjami 

6. upadek podczas prac na 
wysokości 

stosować atestowany sprzęt przeznaczony do prac na 
wysokości 

 
Przed rozpoczęciem robót należy wskazać pracownikom punkt ppoż., umożliwić dostęp do źródła 

zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz zapewnić dostęp do pomieszczeń sanitarnych (wc, 
łazienka, zaplecze socjalne). 

W celu zapobiegania zagrożeniom należy: 
 zachowywać przepisy BHP i środki ostrożności, 
 przygotować zaplecze socjalne dla pracowników, 
 uczestnikom realizacji robót zapewnić odzież ochronną i kaski, 
 odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej, 
 zapewnić zabezpieczenie przy pracach na wysokości, 
 zapewnić zaopatrzenie pracowników w narzędzia posiadające atesty i instrukcje określające 

sposób użytkowania, konserwacji i przechowania, 
 zapewnić zaopatrzenie terenu robót w przenośną apteczkę pierwszej pomocy; w razie wypadku 

kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do punktu 
pierwszej pomocy, 



 stacjonarne urządzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesiącu poddać okresowej kontroli 
pod względem bezpieczeństwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku należy poddać kontroli 
stan i odporność izolacji tych urządzeń, 

 w wyznaczonym miejscu umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do: 
 Straży Pożarnej, 
 Pogotowia Ratunkowego, 
 Policji, 
 telefonu alarmowego (112), 

 w wyznaczonym miejscu umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w 
tym zakresie pracowników, 

 w wyznaczonym miejscu umieścić sprawny telefon, 
 w wyznaczonym miejscu umieścić kaski ochronne i inne środki ochrony, 
 na terenie robót za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną. 

 
Wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek powstania 

pożaru, awarii lub innych zagrożeń, postępowania w przypadku pożaru a potwierdzenie z przeszkolenia 
powinno mieć formę pisemną. W przypadku powstania pożaru pracownicy są zobowiązani do 
bezzwłocznego poinformowania najbardziej zagrożonych pracowników oraz przełożonych a także 
rozpoczęcia akcji gaśniczej sprzętem podręcznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. 

W przypadku niebezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o konieczności 
opuszczenia terenu robót oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej. 

Droga dojazdowa do terenu robót musi być utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd 
pojazdów jednostek ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). 
 
4.  Uwagi końcowe. 

 Niniejszy projekt remontu nie obejmuje swoim zakresem robót mających na celu doprowadzenie 
istniejącego obiektu do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami. 

 Wszystkie części projektu należy rozpatrywać łącznie oraz poddać je analizie przed 
przystąpieniem do realizacji. 

 Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji właściwości 
użytkowych, w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z 
projektem i obowiązującymi przepisami. Rozwiązania systemowe zastosowane w projekcie 
należy realizować pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu. 

 Podczas realizacji należy używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
oznaczonych „B” lub „CE”, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje 
właściwości użytkowych. 

 Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

 
 


