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Nowe Zagórze 7-5 pustostan PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
analiza włas-
na

Demontaż kratek wentylacyjnych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR 401
0324-0200

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek
wentylacyjnych,drzwiczek rewizyjnych

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (po-
wiekszenie drzwi + nowe drzwi do P2)

m3

0,3*0,9*0,25+2,1*0,9*0,25 m3 0,540
RAZEM 0,540

6
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

9,41 m2 9,410
RAZEM 9,410

7
d.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,92*0,62*1,87 m3 1,067
RAZEM 1,067

8
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km wraz z utylizacją

m3

poz.8 m3 3,000
RAZEM 3,000

2 Stolarka okienna
10

d.2
KNP 02
1508-02.02

Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.2

KNR 4-01
0902-02
analogia

Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach z PCV szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3 Stolarka drzwiowa
13

d.3
KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2

0,9*2,02 m2 1,818
RAZEM 1,818

14
d.3

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych m2

0,8*2,02*2 m2 3,232
RAZEM 3,232

15
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz zdemontowanej stolaki drzwiowej sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją

m3

(poz.13+poz.14)*0,15 m3 0,758
RAZEM 0,758

4 Roboty murarskie
16

d.4
KNR 0-14
2010-06
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

(2,12+1,64)*2,97 m2 11,167
RAZEM 11,167

17
d.4

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2,1*0,9*0,25 m3 0,473
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RAZEM 0,473

18
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,2*2 m 2,400
RAZEM 2,400

19
d.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2,1*0,9*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

5 Roboty posadzkarskie
20

d.5
KNR  401
0820-0300

Przybicie do podłóg płyt OSB 18 mm m2

18,51+18,14 m2 36,650
RAZEM 36,650

21
d.5

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

18,51 m2 18,510
RAZEM 18,510

22
d.5

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

2,12*2*2+1,64*2*2+2,12*0,6 m2 16,312
RAZEM 16,312

23
d.5

KNR  029
0639-0100

Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszcelnienia styków pomiędzy podłogą a
ścianą

m

2,12*2+1,64*2 m 7,520
RAZEM 7,520

24
d.5

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

18,14 m2 18,140
RAZEM 18,140

25
d.5

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

18,51 m2 18,510
RAZEM 18,510

26
d.5

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

4,99*2+3,71*2 m 17,400
RAZEM 17,400

27
d.5

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.22 m2 16,312
RAZEM 16,312

28
d.5

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.27 m2 16,312
RAZEM 16,312

29
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Łazienka ściany) m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

6 45442180-2 Roboty malarskie
30

d.6
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

36,65 m2 36,650
RAZEM 36,650

31
d.6

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

4,99*2,97*2+3,71*2,97*2+3,71*2,97*2+4,89*2,97*2 m2 102,762
RAZEM 102,762

32
d.6

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

36,65+102,762 m2 139,412
RAZEM 139,412

33
d.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

102,762 m2 102,762
RAZEM 102,762

34
d.6

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

36,65 m2 36,650
RAZEM 36,650

35
d.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania ( ściany )

m2

poz.33 m2 102,762
RAZEM 102,762
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36

d.6
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania (sufity)

m2

poz.34 m2 36,650
RAZEM 36,650

37
d.6

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

7 Roboty instalacyjne wod-kan
38

d.7
KNR 4-07
0117-05

Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.7

KNR 2-15
0221-01
analogia

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.7

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.7

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie natryskowe ścienne, szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.7

KNR 4-02
0218-04

Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.7

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.7

KNR 0-35
0123-08

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt
polistyrenowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.7

KNR 2-15
0224-03
analogia

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt' wraz z młynkiem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.7

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

47
d.7

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

48
d.7

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

49
d.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

50
d.7

KNR 0-13
0127-01

Rurociągi z PE o śr. 20 mm m

poz.49 m 25,000
RAZEM 25,000

51
d.7

KNR  401
0338-0100

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły

m

poz.49/2 m 12,500
RAZEM 12,500

52
d.7

KNR  401
0326-0200

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/
4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.

m

poz.51 m 12,500
RAZEM 12,500

53
d.7

KNR  402
0211-0400

Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - śred-
nica trójnika: 50 mm.

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

54
d.7

KNR  215
0205-0200

Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łą-
czone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm

m
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poz.47 m 8,000

RAZEM 8,000
55

d.7
KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

poz.48 m 2,000
RAZEM 2,000

56
d.7

KNR-W 4-02
0111-06

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki
ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.7

KNR-W 4-02
0111-02

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie
sztywne o śr. 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.7

KNR  215
0211-0300

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połącze-
niach wciskowych, o średnicy: 110 mm.

po-
dejśc.

1 po-
dejśc.

1,000

RAZEM 1,000
59

d.7
KNR-W 4-02
0111-02

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie
sztywne o śr. 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.7

KNR  215
0211-0100

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połącze-
niach wciskowych, o średnicy: 50 mm

po-
dejśc.

4 po-
dejśc.

4,000

RAZEM 4,000
8 Roboty instalacyjne gazowe

61
d.8

KNNR 8
0306-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

62
d.8

KNR 4-02
0307-02

Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.8

KNNR 8
0314-03

Demontaż kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

64
d.8

KNNR 8
0314-06

Demontaż termy gazowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

65
d.8

analiza włas-
na

Serwis gazowego podgrzewacza wody, ewentualna naprawa lub wymiana zu-
żytych części i transport do magazynów ZKZL

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 Wykonanie instalacji c. o.
66

d.9 kalk. własna
Wykonanie wentylacji Ł+K wkład alufol i inne towarzyszące prace kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 Przeglądy
67

d.10
analiza włas-
na

Przegląd kominiarski kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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