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Winogrady 36-2 pustostan

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|analiza wtas- |Demontaz kratek wentylacyjnych kpl.
d.1|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 401 Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek szt
d.1/0324-0200 |wentylacyjnych,drzwiczek rewizyjnych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
9,7+20,93+3,02 m?2 33,650
RAZEM 33,650
5|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych (po-
wiekszenie drzwi)
0,3*0,9*0,25 m3 0,068
RAZEM 0,068
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
2,49 m?2 2,490
RAZEM 2,490
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1,5*2,8*2+2,01*2,8*2+3,07*2,8*2+3,16*2,8*2+2,59*2,8*2+0,96*2,8*2 m?2 74,424
RAZEM 74,424
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
9,7+2,49 m?2 12,190
RAZEM 12,190
9|analiza wias- | Demontaz zabudowy kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km wraz z utylizacjg
0108-10
poz.10 m3 6,000
RAZEM 6,000
2 Stolarka okienna
12|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.2|0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1,59*1,55 m?2 2,465
RAZEM 2,465
13/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.2|0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,51*1,08*2 m?2 3,262
RAZEM 3,262
14|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
1,8+1,4*2 m 4,600
RAZEM 4,600
15/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.2|0321-01 cegiet
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2|0514-02 kowanej
4,60,3 m?2 1,380
RAZEM 1,380
17|KNR 4-01 Montaz nawietrzakéw higrosterowalnych w oknach z PCV szt.
d.2|0902-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanej stolarki okiennej m3
d.2|0106-04 Krotnos¢ = 2
analogia
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5,727*0,15 m3 0,859
RAZEM 0,859
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz zdemontowanej stolaki drzwioweji  |m3
d.2|0108-09 okiennej samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
0108-10
analogia
poz.18 m3 0,859
RAZEM 0,859
3 Stolarka drzwiowa
20|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.3|0702-06
0,9*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
21/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.3|0702-04
0,8*2,02*3 m?2 4,848
RAZEM 4,848
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz zdemontowanej stolaki drzwiowej sa- |[m3
d.3/0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg
0108-10
analogia
poz.21*0,15 m3 0,727
RAZEM 0,727
4 Roboty murarskie
23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
24|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.4/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwowa 50 - 01 ( rury
wod-kan)
0,3*2*2,8 m?2 1,680
RAZEM 1,680
25|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.4/0803-03
poz.7+poz. 917 m2 74,424
RAZEM 74,424
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.4/0803-06 gach
poz.8 m2 12,190
RAZEM 12,190
5 Roboty posadzkarskie
27|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.51106-02
analogia
2,49 m?2 2,490
RAZEM 2,490
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg £ |m?2
d.5(1106-07
poz.27 m2 2,490
RAZEM 2,490
29|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.5|202 1130-02 |bosci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.27 m2 2,490
RAZEM 2,490
30|KNR 401 Przybicie do podiég ptyt OSB 25mm m?2
d.5(0820-0300
9,7+20,93+3,02 m?2 33,650
RAZEM 33,650
31|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.5/0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
2,49+9,7 m?2 12,190
RAZEM 12,190
32|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.5/0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
2,59*2*2+0,96*2*2+3,16*0,6 m?2 16,096
RAZEM 16,096
33|KNR 029 Analogia : Wklejenie tasmy w celu uszcelnienia stykéw pomiedzy podiogg a m
d.5/0639-0100 |$ciang
2,59*2+0,96*2 m 7,100
RAZEM 7,100
34|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.5(202 1136-01
20,93+3,02 m?2 23,950
RAZEM 23,950
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35|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.5(1123-01
9,7 m?2 9,700
RAZEM 9,700
36|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.51124-05
3,07*2+3,16*2+2,59*2+0,96*2 m 19,560
RAZEM 19,560
37|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5/0829-01
poz.32 m2 16,096
RAZEM 16,096
38|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta m?2
d.5/0829-08
poz.37 m2 16,096
RAZEM 16,096
39|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym (Lazienka $ciany) m
d.5(2612-08
4*2,8 m 11,200
RAZEM 11,200
40|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.5(1118-03
poz.27 m2 2,490
RAZEM 2,490
6/45442180-2 |Roboty malarskie
41|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6(1216-01
36,14 m?2 36,140
RAZEM 36,140
42|KNR 0-23 Wzmochienie tynkow siatkg m2
d.6(2612-06
36,14 m?2 36,140
RAZEM 36,140
43|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.6(1205-01
3,07*2,8*2+3,16*2,8*2 m?2 34,888
RAZEM 34,888
44 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o po- m2
d.6/1202-09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
5,26*2,8*2+3,98*2,8*2+1,5*2,8*2+2,01*2,8*2+3,07*2,8*2+3,16*2,8*2 m?2 106,288
RAZEM 106,288
45|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.6(2611-02
36,14+106,288 m?2 142,428
RAZEM 142,428
46|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.6/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
106,288 m?2 106,288
RAZEM 106,288
47|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.6/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
36,14 m?2 36,140
RAZEM 36,140
48|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania ( $ciany )
poz.46 m2 106,288
RAZEM 106,288
49|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6/1510-01 kéw gladkich bez gruntowania (sufity)
poz.47 m2 36,140
RAZEM 36,140
50|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.6(1215-04
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
7 Roboty instalacyjne wod-kan
51/KNR 4-07 Wymiana wodomierza skrzydetkowego mieszkaniowego o $r. nominalnej 15  [szt.
d.7/0117-05 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa kpl.
d.7|/0219-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.7/0115-01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe $cienne, szt.
d.7|0137-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 4-02 Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego szt.
d.7|0218-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.7/0132-01
uwaga p.tab-
lica
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.7|0233-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.7|0234-07 wowych - wanna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego z kotarg kpl.
d.7|0223-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' kpl.
d.7|0223-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.7|0230-07
12 m 12,000
RAZEM 12,000
63|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.7|0230-08
2 m 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.7/0114-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
65/KNR 0-13 Rurociaggi z PE o $r. 20 mm m
d.7/0127-01
poz.64 m 30,000
RAZEM 30,000
66|/KNR 401 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.7|0338-0100 |piennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 cegty
poz.64/2 m 15,000
RAZEM 15,000
67|KNR 401 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na petno", o przekroju: 1/ |m
d.7|0326-0200 |4 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna suchogasz.
poz.66 m 15,000
RAZEM 15,000
68|/ KNR 402 Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - $red- |szt
d.7|0211-0400 |nica trojnika: 50 mm.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
69/KNR 215 Rurociggi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, t3- |m
d.7|0205-0200 |czone metodg wciskowa, przy $rednicy rurociggu: 50 mm
poz.62 m 12,000
RAZEM 12,000
70/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.7/0205-04 wciskowa
poz.63 m 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki  |szt.
d.7|0111-06 ustepowej o potgczeniu elastycznym z tworzywa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Winogrady 36-2 pustostan

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii - potgczenie |szt.
d.7|/0111-02 sztywne o $r. 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR 215 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potgcze- |po-
d.7|/0211-0300 |niach wciskowych, o srednicy: 110 mm. dejsc.
1 po- 1,000
dejsc.
RAZEM 1,000
74|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii - potgczenie |szt.
d.7|0111-02 sztywne o $r. 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNR 215 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potagcze- |po-
d.7|0211-0100 |niach wciskowych, o $rednicy: 50 mm dejsc.
4 po- 4,000
dejsc.
RAZEM 4,000
8 Przeglady
76|analiza wias- |Przeglad kominiarski kpl.
d.8|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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