FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWO-HANDLOWA ,,INTRO 5”
JOLANTA KUS MILCZANOWSKA
UL. WISNIOWA 5, 38-120 CZUDEC

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

TELETECHNICZNA

TEMAT:

PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
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Orange Polska FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWO-HANDLOWA

Domena Hurt INTRO-5

Dostarczanie | Serwis Uslug JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakow

ul. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw ul. Winiowa 5

tel.: 17 878 72 93 fax.: 38-120 CZUDEC

www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 11 stycznia 2017r.

Numer pisma: TODDKKU/1743/BC/2017
Temat: Opinia do projektu przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z zadaniem pn." Odbudowa
mostu ciagu drogi gminnej NiedZzwiada-Kolawa w migjscowosci Niedzwiada".

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo o uzgodnienie branzowe uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie

przediozony projekt przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z zadaniem pn. ,, Odbudowa mostu
ciggu drogi gminnej Niedzwiada-Kolawa w miejscowosci NiedZwiada” w miejscowosci NiedZzwiada gm. Ropczyce.
Inwestycje nalezy realizowad zgodnie z wymaganiami zapisanymi w WT nr TODDKKU/23064/231/BC/2016  z dnia
22.04.2016r.

Wraz ze zgloszeniem rozpoczecia prac nalezy przekazac do OPL decyzje administracyjng na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej OPL oraz zgody wiascicieli dziatek na ktdrych zostanie posadowiona sie¢ telekomunikacyjna .

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczy uzgodnienie wystgpi¢ z 14 dniowym
wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania placu budowy). Orange
Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonym
robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor
zobowigzany jest zgtosié do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robot.
Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wlasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania

Z powazaniem )
“Boquarse R kom
Bogustaw Ciotkosz

Gléwny Specijalista ds. Zasobdw Sieci.



I. Spis tredci

1. Podstawa opracowania
2. Postanowienia ogdlne
3. Inwestor

4. Projektant

5. Wykonawca

6.

Zakres rzeczowy inwestycji

7. Rozwigzania techniczne

7.1.  Przebudowa linii teletechnicznej
7.1.1. Przebudowa linii stupowe;j

7.1.2. Przebudowa kabli napowietrznych
7.1.3. Demontaz stupow telefonicznych
8. Pomiary elektryczne

9. Uwagi koncowe

10. Czes¢ kosztorysowa

IL. Rysunki i zalaczniki:

Oswiadczenie projektanta.

Warunki techniczne z ORANGE POLSKA S.A

Mapa ewidencyjna skala 1:1000

Wykaz dzialek ewidencyjnych

Umowy udostepnienia nieruchomosci.

Protokét z Narady Koordynacyjnej w Ropczycach.
Orientacja, rys. 1 w skali 1:10000.

Przebieg trasowy projektowanej przebudowy linii telekomunikacyjnej, rys. 2 w skali
1:500.

9. Schemat rozwinigty projektowanej przebudowy rys. nr 3.
10. BIOZ.

11. Przedmiar rob6t, zestawienie materialow.

12. Uprawnienia projektanta.

90 N OV W




1. Podstawa opracowania

1.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. znak: TODDKKU/23064/231/BC/2016

z dnia: 22.04.2016r. — w zalaczeniu,
1.2. Protokét z Narady Koordynacyjnej w Ropczycach nr WG-WGO.6630.1.208.2016 z

dnia: 22.07.2016 r. — w zalgczeniu,
1.3. Ustalenia z ORANGE POLSKA S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakéw w Rzeszowie,
1.4. Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych i ich zabezpieczen

1.5. Inwentaryzacja istniejacej sieci,.
1.6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500
2. Postanowienia ogodline
Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacego odcinka linii telekomunikacyjnej
napowietrzno-stupowej na dziatkach nr 4606, 4080, 900/7, 5557/7, 5564 zlokalizowanych
w m. Niedzwiada w zwiazku z planowang przebudowg mostu na potoku Niedzwiadka w
ciggu drogi gminnej NiedZwiada — Kolawa w m. NiedZwiada.

3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest: Gmina Ropezyce
39-100 Ropezyce ul. Krisego 1.

4. Projektant
Firma Projektowo-Ustugowo-Handlowa ,, INTER 5 ,, Jolanta Ku$ Milczanowska,
38-120 Czudec, ul. Wisniowa 5 / uprawnienia projektanta w zalaczeniu /.

5. Wykonawea

Wykonaweg robot budowlano-montazowych bedzie firma wybrana do realizacji rob6t
przez inwestora.

6. Zakres rzeczowy inwestycji

Przebudowa slupa typu STZ-8,5 m na 2xSTZ-8,5 m - 1 szt.
Posadowienie slupa typu EPV-9,0m - 1 szt.
Podwieszenie kabli napowietrznych rozdzielczych - 0,035 kmk
Podwieszenie kabli napowietrznych abonenckich - 0,070 kmk
Montaz skrzynki kablowej SK-200 - 1 szt.
Demontaz linii napowietrznej - 0,038 kml
Demontaz stupéw telefonicznych - 2 szt.




7. Rozwigzania techniczne

7.1 Przebudowa linii teletechnicznej

7.1.1. Przebudowa linii stupowej

W ramach realizowanego zadania projektuje sie przebudowe istniejgcych stupow
telefonicznych tj:
- na dzialce nr 4606 posadowié nowy stup telefoniczny obiektowy typu EPV 9,0 m,
- na dzialce nr 5564 istniejacy stup telefoniczny typu STZ-8,5 m wymienié na stup typu

2xSTZ-8,5 m,

Zastosowanie w/w stup6w umozliwi podwieszenie kabli telefonicznych na wymaganych
przez normy wysokosSciach. :
Miejsce posadowienia projektowanych stupéw telefonicznych, rodzaj stupoéw oraz osprzet w
jaki nalezy je wyposazy¢ przedstawiono na zalgczonym rysunku nr 3.
Na stupie obiektowym zamontowaé zestaw uziemiajacy, ktérego oporno$é uziemienia nie
powinna by¢ wieksza niz 10 ohm.
Lokalizacja projektowanych stupdw zawarta zostata na planie sytuacyjnym rys. 2.

7.1.2. Przebudowa kabli napowietrznych

Kable rozdzielcze:

Istniejgce kable rozdzielcze napowietrzne podwieszone na stupach przebudowaé na nowo
posadowione shupy nr 1 i nr 2 z wykorzystaniem uchwytéw odciggowych.
Kable na slupie obiektowym wprowadzié¢ do projektowanej skrzynki kablowej SK-200 i
zakonczy¢ zespotami tgczéwkowymi ZKM-100 zgodnie ze schematem rozwinigtym rys nr 3.

Kable abonenckie:

Istniejgce kable abonenckie napowietrzny przewiesié na projektowane stupy oraz
wprowadzi¢ do skrzynki kablowej SK-200 i podiaczy¢ na zespot Iaczéwkowy bez zmiany
przebiegu tagcza
Przebudoweg kabla abonenckiego realizowa¢ zgodnie ze schematem rozwinietym rys. 3.
Sprowadzenie kabli po shupie obiektowym do skrzynki kablowej SK-200 wykonaé w rurce
ostonowe;j trwale przymocowanej do stupa wirowego.

7.1.3. Demontaz slupéw telefonicznych

Po przebudowaniu kabli napowietrznych, istniejacy stupy typu 2xSTZ-8,5m z podpora i
STZ 8,5 nalezy zdemontowag.

8. Pomiary elektryczne

8.1. Po zakoriczeniu montazu kabli w skrzynce kablowej SK-200 wykonaé pomiary kabla
pradem statym i zmiennym na wolnych parach kablowych.




9.

Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi

zmianami),

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowaé materiaty ktére posiadajg certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci z PN, aprobaty techniczne, homologacje,

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych jest;

zgloszenie wlasciwemu organowi Nadzoru Budowlanego — w trybie przewidzianym przez
KPA — terminu rozpoczecia robot budowlanych,

zapoznanie si¢ z projektem budowlanym wykonawczym budowy sieci teletechniczne;j
oraz z dokumentami towarzyszacymi,

powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robot,

geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci
teletechnicznej,

przekazanie wykonawcy placu budowy,

Calo$é robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami, a w

szczegoOlnoscei: ‘

- ZN-96/TPSA — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego,

- ZN-96/TPSA — 008 Ostony zlgczowe,

- ZN-96/TPSA — 010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV,.

- ZN-10/TPSA — 022 Przywieszki identyfikacyjne,

- ZN-96/TPSA — 027 Linie kablowe o zytach metalowych,

- ZN-96/TPSA — 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylowej, wypelnione,

- ZN-05/TPSA — 030 Laczniki zyl,

- ZN-05/TPSA — 032 Laczowki i glowice kablowe,

- ZN-05/TPSA — 033 Obudowy zakonczen kablowych,

- ZN-96/TPSA — 037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.

- Decyzjanr 95 Prezesa TP S.A. z dnia 8.12.2000r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. , wraz zalacznikiem
pt. ,.Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP S.A. przed
ingerencjg 0sob nieuprawnionych”.

W przypadku wej$cia na teren sgsiednich nieruchomosci przy wykonywaniu prac
budowlanych lub robét budowlanych Inwestor ma obowiazek uzyskania zgody
wlasciciela obiektu oraz uzgodnienie z nim sposobu zakresu i terminéw korzystania z tego
obiektu.

Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych, kierownik rob6t ma obowigzek zglosic je
do odbioru technicznego przedktadajac inwestorowi nastgpujace dokumenty:
techniczng dokumentacje powykonawcza, geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Ustaw
7z dnia: 27.04.2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2006r nr 129 poz. 902)
tekst jednolity i Ustawy ,,0 odpadach” (Dz.U. nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami).




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP. Nazwa Jedn, llosé
1. [Stup zelbetowy wirowy typu EPV-9,0m szt. 1
2. {Stup zelbetowy blizniaczy 8,5m szt. 1
3. |Skrzynka stupowa SK-200 + zamek ABLOY kpl. 1
4. |Przewdd TDY 1x2x0,6 m 100
5. |Zespot taczéwkowy ZKM-100 szt. 2
6. [Kompletny system uziemiajgcy szt. 1
7. {Uchwyt odciggowy PA 10 300 Malico szt. 4
8. |Uchwyt odciggowy PA 06 200 Malico szt. 6
9. |Sruba z oczkiem M-16 szt. 1
10. |Obejma dzielona na stup wirowy z $rubg M-16 szt. 1
11. |Rura RHDPE 75/3,7-karbowana m 6
12. {Tasma stalowa 20x0,4 Malico m 8
13. [Klamra TSK-20 do tasmy szt. 8




Jacek Ktodowski
38-500 Sanok

ul. Poprzeczna 10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004 z
pdzniejszymi zmianami niniejszym o$wiadczam, Ze projekt wykonawczy pn.:

PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJINEJ
NAPOWIETRZNEJ KOLIDUJACEJ Z ZADANIEM PN: , ODBUDOWA MOSTU

W CIAGU DROGI GMINNEJ NIEDZWIADA - KOLAWA W MIEJSCOWOSCI
NIEDZWIADA".

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sanok, dnia: 2016 -12- 02 erpmssdsensar e
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Orange Polska Firma Projektowo-Ustugowo-Handlowa

Hurt "INTRO 5"

Dostarczanie i Serwis Ustug Jolanta Kus Milczanowska
Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakow ul. Wisniowa 5

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow 38-120 Czudec

tel.: 17 878 71 14

www.hurt-orange.pl
Rzeszow, 22 kwietnia 2016r.

Numer pisma: TODDKKU/23064/231/BC/2016
Temat: Warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej napowietrznej

kolidujgcej z zadaniem pn. " Odbudowa mostu betonowego na potoku Niedzwiadka w ciggu drogi
NiedZwiadka-Kolana na dz. nr ew. 5558 w m. NiedZwiada".

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2016r. dotyczgce wydania warunkéw technicznych na
przebudowe/zabezpieczenie istniejgcej  telekomunikacyjnej OPL kolidujgcej z zadaniem pn. ,Odbudowa mostu
betonowego na potoku NiedZwiadka w ciggu drogi Niedzwiadka - Kolana na dz. nr ew. 5558 w.m. NiedZwiada"
informujemy, ze planowane zadanie koliduje istniejaca siecig eksploatowang przez Orange Polska S.A.
W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonad przebudowe
istnigjgcych  urzadzeri  telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac istniejgcego stupa blizniaczego zelbetowego z podporg zlokalizowanego na dzialce nr 4606
poza projektowany pas drogi oraz pobocze.,

2. Podwyzszyc¢ linig napowietrzng poprzez dobudowe stupa lub wymiane stupa na dziatce nr 5564.

3. Na nowe stupy przetozyé istniejace kable oraz wymieni¢ na nowe odcinki. Typy kabli konieczne do
przebudowy zostang ustalone na etapie projektu.

4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotoWym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy.

5, W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety, oraz z zachowaniem normatywnej wysoko$ci w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywadé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawozy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

Orange Polska Spétka Akcy;na 2 siedziba j adresem w Warsza\we (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcé.y plowadzuneqn przez Sad Rejonov:; dla m.st. Warszawy
Xil Wydzial podarcz, Krajowego Rejestru Sad 30 pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w caloécej k v, my 23 3.937.072.437 zlotych.




10.

11.

12.

13.

+ plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi Bogustaw
Ciotkosz tel. 17 8787293. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwoscei uzytkowych i parametréow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarli zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgey.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych,

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych,

° Firma Partnerska "ENEVA" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), ktdra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budows lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powofaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
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prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znale?é na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:;

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wyadziat Utrzymania Uslug | Infrastruktury 4-Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35

35-001 Rzeszdw

e-mail: DISU.WUUIiIRzeszow@orange.com

oraz

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie

Al Pilsudskiego 35
35-001 Rzeszow

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt,

certyfikat jakosci z serif ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych,

*  uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do lzby InZynierdéw,

e harmonogram robdt,

¢ jeden komplet dokumentacii projektowej {wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe), : :

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru  Korcowego/Nadzoru Wiadcicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawicicla Inwestora  Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wladcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Qcdbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielsklego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru,

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, nalezy zgtosié¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art, 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

15. Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

&/. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:-
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etaple rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu

budowy;

b/. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 14
wydanych Warunkéw Technicznych adres whasciwe] komérki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury Iub
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Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajgc przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot;

c/. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Usiug
i Infrastruktury lub Wydziatlu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek

zostat zarejestrowany;

d/. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany;

e/. wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym

sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac;

f/. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska

w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Opracowal: Bogusfaw Ciolkosz tel. 17 878 72 93.

Z powazaniem

“h

Andrzej Czapka

Kierownik

Dziatu Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze Krakéw

Otrzymuije:
1 X adresat,
1xala
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ODPIS
Starosta Powiatu Ropczycko-Sedziszowski ROPCZYCE 2016-07-22
39-100 Ropezyce, ul. Konopnickiej 5
t. 1722 28 958
PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR WG-WGO0.6630.1.208.2016

Opis przedmiotu narady : PB - projekt przebudowy sieci wodociggowej, energetycznej
napowietrznej, teletechnicznej napowietrznej i przebudowa przylgcza

energetycznego.

Whnioskodaweca : ,
Firma Projektowo-Uslugowo-Handlowa ,,INTRO 5"

Jolanta Ku$-Milczanowska
38-120 CZUDEC
Wisniowa 5

Whiosek z dnia : 2016-06-24

Inwestor :
Gmina Ropczyce

39-100 ROPCZYCE
Krisego 1

Starosta Ropczycko-Sedziszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina : ROPCZYCE-WIEJSKA , obreb: NiedZwiada,

dziatka : 6-5557/7, 6-5559/1, 6-5564, 6-5559/3, 6-5559/2, 6-5558/1, 6-900/7, 6-4080
dziatka : 6-4608, 6-4607, 6-4606, 6-4605, 6-4603

Na podstawie decyzji:
DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-07-05

1. Integralng czescig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia ternu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej( przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z
uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyc mape z wynikami
pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlane;j.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach -
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. z 2015r. poz. 520, art. 15) oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 1. w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 45, poz. 454 )
a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
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PZMiUW

w Rzeszowie

35-959 Rzeszow, ul. Hetmanska g, tel. 0-17 85-37-400 faxo -17 853- 64 -21
e -mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.

INSPEKTORAT DEBICKO- ROPCZYCKI

39-200 Debica, ul. Pilsudskiego 19, tel. 0-14 67068 91 e - mail: debica@pzmiuw.pl

IDR.506.3.62.2017 Ropezyce, 30.05.201 7r.

Firma Projektowo - Uslugowa - Handlowa
»INTRO §”
ul. Wisniowa 5

38-120 Czudec

Dotvezy: Uzgodnienie rozwigzan projektowych przebudowy sieci wodociggowej, energetyczne)

i teletechnicznej w ramach odbudowy mostu drogowego w ciggu drogi gminnej Niedzwiada - Kolawa

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie nie wnosi uwag do

przedstawionej dokumentacji.

Otrzymuija:

\*il} Adresat ‘
2. Starostwo Powiatowe w Ropczycach — Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska
3. Urzad Miasta Ropczyce

4. 1DRa/a-RG
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Wykonawca:

Firma Projektowo-Ustugowa ,INTRO 5”
Jolanta Kus-Milczanowska
38-120 Czudec ul. Wisniowa 5
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Tytut rysunku

Orientacja

e

1/ND/10/2016 1

Nr rysunku:

Zespdt aut.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Projektant

Jacek Ktodowski

PDK/0109/0OHOT/06

L T

(Y] TR

Zicands v 2ol

TEOPIRk Ark
zakrgsie 1

.Sk 1:10000

telekomunikacii przewodowej
nr PDK/0109/0HOT/06
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sthigejacy kabel tt napowietrzny rozdzielczy
XzTKMXpwn 50x4x0,5 przebudowaé na stup nr 1
(EPV-9,0m) i zakohczyé w howej skrzynce
kablowej SK-200p

Pro]. SK-200

r——"

00| 4 4
istn. 100p ! | istn. 100p
i 1 istn.7,

I Is!n]g 3

!
L

Pro), K-200
+r§i ZKM-100 ><
EPV-9,0m 2xSTZ-8,5m z podp.

~32m-
Istniejacy stup tt

nr1/1

‘ stniejacy slup tt
typu 2xSTZ-8,5m z podporg

- do demontazu
Projektowany stup tt

typu EPV-9,0m - nr 1
PD-NIEDZWIADRZS/001A.01B/04/1010P

Istniejgce kable tt napowietrzne:
rozdzielcze XzZTKMXpwn 50x4x0,5

i abonenckie 2x XzTKMXpwn 7x2x0,5
przebudowaé na stup nr 1 (EPV-9,0m)
i zakonczy¢ w nowej skrzynce
kablowej SK-200p

stniejgey stup it
typu STZ-8,5m - do demontazu

Projektowany siup tt
typu 2xSTZ-8,5m - nr 2

STZ-8,5m 2xSTZ-8,5m

Inwestor: Wykonawca:
GMINA ROPCZYCE Firma Projektowo-Ustugowa ,INTRO 5”
39-100 Ropczyce Jolanta Ku$-Milczanowska
ul. Krisego 1 38-120 Czudec ul, Wisniowa 5
Schemat rozwiniety projektowanej Nr Nr rysunku:
Tytut rysunku przebudowy linii telekomunikacyjnej. archiw. 1/ND/10/2016 . 3
Zespét aut. Imie i nazwisko Nr uprawnieri datatzi.] JaceBodpi@ @O R | Ark
Upr. bud. {io kiarov :r/z ronoany W) zakrgsie 1
Projektant Jacek Ktodowski PDK/0109/0OHOT/06 mlmﬁunkfj')é?‘le Caneral TG4
Upe b dn neoiebiownndl w'zs resiSkala ———

tetpkarnninikach przewodows

e POK/O108/QHOT/O8 32‘__




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Podstawa opracowania.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz. 1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia: 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas robét budowlanych zgodnie z wykonywanym powyzej projektem
wykonawezym. ‘

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji.
- posadowienie stupéw telefonicznych
- podwieszenie kabli napowietrznych
-montaz urzgdzen telekomunikacyjnych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obszarze wykonywania robét istniejg nastgpujace obiekty budowlane:
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna napowietrzno-stupowa

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
Elementami zagospodarowania terenu, stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
omawianym terenie, podczas wykonywania rob6t sieciowych sa;
-linia telekomunikacyjna napowietrzna
-prace montazowe w wykopach, stanowiace gléwne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia 0sob, stwarzajace
mozliwo$¢ przysypania ziemia,
-dostep 0sdéb postronnych na teren budowy,
-upadek ze stupa

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

SKALA s

ZAGROZENIE RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
Projektowane i W czasie montazu i

WYSORA Vpadeces upa istniejace stupy demontazu kabli na stupach

1. Zasypanie pracownikéw ziemig w
wyniku zawalenia si¢ §cian wykopow,

2. Przygniecenie cigzkim elementem

WYSOKA przenoszonym przy pomocy dzwigu, Posadowienie stupéw. | W czasie przebudowy linii.

3. Uderzenia pracownika w wykopie
spadajacg brylg ziemi, kamieniem lub
innym przedmiotem

Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

Stworzenie odpowiednich warunkéw BHP jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym pracownicy
zatrudnieni przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie
BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe).

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg, nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz BHP.
W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

-wywiesic tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robdt ziemnych i glebokich wykopach

-zadbaé o dobra komunikacje na placu budowy, dotyczaca dojécia pracownikéw, dostawy materiatow, zejScia

do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych

-ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

-zachowaé bezpieczng odleglos¢ wykop6éw od innych budowli i urzadzen podziemnych (zgodnie z projektem)

-wykonaé zabezpieczenie barierami z element6éw statych, w celu ograniczenia dostepu 0séb postronnych do

wykop6w otwartych.
Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw o sposobie wykonywania prac i ich kolejnoéci. Nalezy
przekazaé wszystkie procedury zwiazane z budowa przylacza i sieci kablowej. Kierownik budowy lub inna’
uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w
oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualnie inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie.
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