

**Sprawa 4/01746/01750/2022**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań: *Zadanie 01746 - Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego, Zadanie 01750 - Budowa budynku nr 52 A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady w Sochaczewie.*

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie: 232 519 548,32 zł (brutto) w tym:

Zamówienie podstawowe (gwarantowane) 209 548 193,03 zł (brutto)

Zamówienie opcjonalne (prawo opcji) 22 971 355,29 zł (brutto)



**ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT PO POPRAWIENIU INNYCH OMYŁEK NA PODSTAWIE ART. 223 UST. 2 PKT. 3 USTAWY PZP**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Wartość zamówienia gwarantowanego netto (w zł)			Wartość zamówienia gwarantowanego brutto (w zł)			Data i godzina wpływu na Platformę zakupową
		Wartość zamówienia opcjonalnego netto (w zł)			Wartość zamówienia opcjonalnego brutto (w zł)			
		Łączna wartość oferty netto (w zł)			Łączna wartość oferty brutto (w zł)			
1	<b>Lider konsorcjum:</b> FADBET S.A. ul. 42 Pułku Piechoty 46 15-181 Białystok NIP: 542 020 28 36  <b>Partner konsorcjum:</b> Centrum Informatyki ZETO S.A. ul. Skorupska 9 15 – 048 Białystok NIP: 542 020 28 07	235 830 790,13			290 074 874,86			30.06.2022 godz. 16:31:37
		235 825 139,28			290 064 921,31			
		25 699 207,99			31 573 125,83			
		<b>261 499 998,12</b>			<b>321 644 997,69</b>			
		<b>261 417 241,83</b>			<b>321 543 207,45</b>			
2	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa NIP: 526 100 31 87	204 702 399,28			251 783 951,11			30.06.2022 godz. 22:16:50
		21 385 833,48			26 304 575,18			

3	<p><b>Lider konsorcjum:</b> Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. ul. Opaska 12 80 – 338 Gdańsk NIP: 584 020 15 88</p> <p><b>Partner konsorcjum:</b> STEKOP S.A. ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa NIP: 542 102 39 17</p>	<p>226 088 232,76</p> <p>269 880 326,60 270 034 209,48</p> <p>24 237 577,36</p> <p><del>294 117 903,91</del> <del>294 271 786,84</del></p>	<p>331 952 801,66 332 142 077,66</p>	<p>29 812 220,15</p> <p><del>361 765 021,81</del> <del>361 954 297,81</del></p>	<p>278 088 526,29</p>	<p>01.07.2022 godz. 07:12:08</p>
---	--	--	--	---	-----------------------	--------------------------------------

.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

  
25.08.2022 r. ....  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)