Zatgcznik nr 2.2. do SWZ

Szczegdtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1
Dziat Grupa czynn. Les'"i:x:li;té‘ka" Adres K‘:;:)cvzrc‘::jci Nazwa czynnosci trs:::tig:i J.M. llosé oNSrTF:/SSL Kod czynnosci do rozliczeri

Trzciano 15-08-2-03-141 -c -00 CwWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 5,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141 -h -00 CwWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 16,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141 -1 -00 CwWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 1 CWD-P

cpp Trzciano 15-08-2-03-142 -f -00 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 5,00 1 CWD-P

) Trzciano 15-08-2-03-142 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157 -c -00 CwWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157 -f -00 CwWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-164 -b -00 CwbD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 11,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 2 CWD-D

AU Trzciano 15-08-2-03-181 -f -00 CwbD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 286,00 1 CwWD-P

Trzciano 15-08-2-03-181 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 286,00 1 CwWD-P
I ) 15-082-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 10,00 389 GODZ MH8
Trzciano 15-082-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 30,00 385 GODZ PILA

PR Trzciano 15-08-2-03- - - CwD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 120,00 1 CwWD-P

Trzciano 15-08-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 120,00 1 CwWD-P

. Trzciano 15-08-2-03- - - CwbD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 190,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 190,00 2 CWD-D

pTW Trzciano 15-08-2-03- - - CwD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkq M3 50,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126 -c¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 143,00 2 CWD-D

POZ

Trzciano 15-08-2-03-126 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 34,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 143,00 2 CcwD-D

Trzciano 15-08-2-03-126 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 34,00 2 CcwD-D

Trzciano 15-08-2-03-126 -d -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | == M3 335,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126 -d -00 CwD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 70,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym |~ M3 335,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-126 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 70,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 205,00 2 cwb-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | === M3 67,00 2 CWD-D

PP Trzciano 15-08-2-03-164 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 205,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 67,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -m -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | == M3 216,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -m -00 CwbD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 12,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -m -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 216,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 12,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -0 -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 90,00 2 cwb-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | === M3 19,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -0 -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 90,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-164 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 19,00 2 cwD-D

Trzciano 15-08-2-03-171 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 434,00 2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-171 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 434,00 2 CWD-D

Twe Trzciano 15-08-2-03-125 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 1 CwWD-P

Trzciano 15-08-2-03-125 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 1 CwWD-P
Trzciano 15-08-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 390 GODZ MH23

UBOCP CHOINKIPL

Trzciano 15-08-2-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 30,00 386 GODZ RU8




