
Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Waplewo 15-08-2-01-4     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  836,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  836,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  46,00 385 GODZ PILA

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-38    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D
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