
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Trzciano 15-08-2-03-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1

Trzciano 15-08-2-03-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1

Trzciano 15-08-2-03-141   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1

Trzciano 15-08-2-03-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1

Trzciano 15-08-2-03-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1

Trzciano 15-08-2-03-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1

Trzciano 15-08-2-03-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1

Trzciano 15-08-2-03-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1

Trzciano 15-08-2-03-157   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1

Trzciano 15-08-2-03-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1

Trzciano 15-08-2-03-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1

Trzciano 15-08-2-03-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1

Trzciano 15-08-2-03-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2

Trzciano 15-08-2-03-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   1

Trzciano 15-08-2-03-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   1

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  335,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  216,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2

Trzciano 15-08-2-03-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00   2

Trzciano 15-08-2-03-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00   2

Trzciano 15-08-2-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1

Trzciano 15-08-2-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386
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