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Grodziczno, dnia 14.04.2023 r.
Nasz znak: IP.271.1.4.2023
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy postępowania: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Prośba o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13.04.2023 r.
PYTANIE 1

Zapytanie - branża architektoniczno - konstrukcyjna. Proszę o podanie sposobu montażu okien (na krawędzi muru, w strefie ocieplenia, częściowo wysunięte, w istniejącym obrysie zamontowanych okien, system ciepłego montażu). Zastosowanie wykończenia wydłużonego okapu poza obrys ścian zewnętrznych budynku (wystające krokwie), jakim materiałem, w jakiej ilości i jakim sposobem.

Odpowiedź na pyt.1

Okna należy montować w miejscu okien zdemontowanych (w obrębie muru licowane od zewnątrz). Warstwa ocieplenia powinna zachodzić na ramę okienną min. 2-3 cm zgodnie z załączonym do dokumentacji rysunkiem nr 24. Wykończenie wydłużonego okapu poza obrys ścian zewnętrznych ocieplić zgodnie z rysunkiem załączonym do dokumentacji projektowej. Dolną część krokwi zasłonić obróbką blacharską z blachy powlekanej. Ilość obróbki blacharskiej na zamknięcie przedłużonych krokwi to 86 m2. W celu zapewnienia wentylacji warstwy izolacyjnej należy stosować kratki wentylacyjne o średnicy otwarcia 53 mm, szt. 174 równomiernie rozłożonych co 50 cm. Kratki wg załączonego zdjęcia.

Wyżej wymienione rysunki stanowiące część dokumentacji projektowej załączamy ponownie do niniejszej odpowiedzi.

Strona 1 z 2

[image: image1.jpg]