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zatgcznik nr 8.2 do SWZ
PROJEKT
Umowa nr ON.2710.14.3.2024

dla czesci 3: na zaprojektowanie wraz z wykonaniem prac renowacyjnych na elewacji budynku Domu Kultury w Rawi-
czu)

W dniu seeeireenenanes roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jdzefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajacym”, reprezento-
wang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,
Z jednej strony,

A z siedzibg w ............. zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg"”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1605 z pdzn. zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym,
o ktdrym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
zostata zawarta umowa o tresci wskazanej ponizej.

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajace na:

cze$¢ 3 - wykonaniu prac renowacyjnych na elewacji budynku Domu Kultury w Rawiczu wraz
Z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe (jesli bedzie wyma-
gane),

w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata
2024-2034, pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach
Gminy Rawicz".

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreSlajg nizej podane dokumenty

stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

a) specyfikacja warunkéw zamdwienia nr ON.2710.14.2024 z zatgcznikami,

b) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

c) program funkcjonalno-uzytkowy,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana przez Wykonawce w ramach
realizacji niniejszej umowy,

e) zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt budowlany i wykonawczy wraz z zatgcznikami, ktdry zostanie
opracowany przez Wykonawce.

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje poda-
nych nizej czynnosci zwiazanych z realizacjg zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku poz.
1465):

- roboty polegajace na wykonaniu robdt ogdlnobudowlanych

1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych oséb na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia, oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegodlnosci: dokfadne okresSlenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci okreslonej w &10 ust. 1 pkt 1 /it. j) umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci;

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
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Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0séb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze
zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw ze stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw i wysokosci wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za
ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,, zanonimizowang
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania.

. Zakres zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy, w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkdéw zaméwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rdwniez do oznakowania

terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu Gminy Rawicz — do zafatwienia wszel-

kich spraw zwigzanych z zamdwieniem.

. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich wnioskdw wraz z niezbednymi zatgcznikami (projekty

itp.) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen (w tym pozwolenia na budowe

oraz pozwolenia na uzytkowanie - jezeli bedzie wymagane) i decyzji ponosi w catosci Wykonawca.

. Zadanie jest wspoffinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6118/PolskiLad.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy, okreSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

SIOWINE DIULEO: ...

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczatltowe za realizacje catkowitego i komplet-
nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z programu funkcjonalno
- uzytkowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanej przez Wykonawce,
jak rowniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust, 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkdw wynikajacych z SWZ z zatacznikami, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (opracowanej przez Wykonawce), jak rowniez wszelkie
koszty w nich nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamowienia zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.
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5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia, ktéra jest niezbedna do
prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego Zzadne roszczenia
Z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

6. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

7. O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty okreslone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich jako
zamowienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiajacy moze udzieli¢
Wykonawcy dodatkowego zamoéwienia w formie odrebnej umowy.

9. Zamowienie, o ktdrym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamodwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

10. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
uproszczonego harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz ze wstepnymi terminami ptatnosci oraz terminami
realizacji prac, w tym z uwzglednieniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§3
. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na = weesressesrasresrasrenrassnnss roku.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
. dodnia .....ciciririnirin roku.
3. Zatermin zakonczenia wykonania przedmiotu zamowienia uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem Zamawiajgcemu byé dodatkowo potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

—

84
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamoéwienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem w SWZ

z zatgcznikami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) zatwierdzong przez Zamawiajgcego a opracowang przez Wykonawce w toku realizacji niniejszego zamdwienia
dokumentacjg projektowg wraz z zatgcznikami (decyzje, uzgodnienia, opinie itp.),

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

3) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (opracowang przez Wykonawce),

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami.

2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamoéwienia objety niniejszg umowa
niezgodnie z zatozeniami wynikajacymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania ustug lub robot i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robét objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajacymi z ust. 1), ze wskazaniem zakresu
prac, ktdry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.

2. Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213).

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaC atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.

4. Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach, o ktérych mowa w §15.

5. Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdéwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

6. Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych
przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

—

§6
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru W 0SODIE: ..........cccooeiiieiiiiineeee e
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: ........cccceeeiiiiniieencnennne
3. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: (koordynator) ..........ccccceoveeiiiiciiiiee e ,
2) projektanta W 0SODIE: ..........oiiiiiieieire et en e

N =
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§7

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.

. Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdéwieniem, az do dnia koficowego odbioru robét budowla-
nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamowienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przed-
tozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia, obej-
mujaca okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czyn-
nosci na terenie objetym zamdéwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkdw Wy-
konawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z pozn. zm.):

1) dziennik budowy — zakup po str. Wykonawcy,
2) protokoty odbioréw robdt,
3) dokumentacje powykonawczg.

. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekazaé go

Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nienapra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktdrym mowa w § 2.

. W przypadku, jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie-
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9*
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
t. W WYSOKOSCI serssrssssnssrnssnnnrnnns zt, ktére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na opro-
centowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdcone
(zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powodéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waznosci
polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie rekojmi za
wady). Przedtozona gwarancja musi gwarantowac ciggtos¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego w zakresie
nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwioke w wykonaniu okreslonych w umowie ustug lub robdt w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwioki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w &I ust. 3 0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zt,

I) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w &7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokos$ci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w &11 ust, 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktdrym mowa w §11 ust. 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

0) za niedostarczenie kosztorysow ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji papierowej i elektronicz-
nej, w terminie, o ktdrym mowa w &2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt,

p) za nieterminowe przedtozenie kosztoryséw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) (w wersji papierowej
i elektronicznej) w terminie, o ktorym mowa w &2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 50,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

q) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

r) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagro-
dzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiaja-
cego, poza przypadkiem okreSlonym w & 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy

(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obni-
zenia dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokoéci utraconej badz obni-
zonej kwoty dofinansowania.

. Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-
dzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

. Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w terminie
7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

. W przypadku wystagpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wynagro-
dzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 2.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§11
. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe - jezeli bedzie

wymagane (przed rozpoczeciem robot) zobowigzany bedzie do zdania Zamawiajacemu nizej wymienione doku-
menty:
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1) 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niz Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf,

2) 3 egzemplarze projektu technicznego w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie
dwg (nie nowszy niz Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf,

3) 3 egzemplarze projektu wykonawczego wraz z dokumentacjg warsztatowag w wersji papierowej + 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niz Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf,

4) 1 egzemplarz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych + 1 egzemplarz w wers;ji
elektronicznej w word,

5) 1 komplet szczegdtowego kosztorysu (stanowigcego jednoczesnie kosztorys ofertowy Wykonawcy, ktory
uwzglednia szczegdtowe koszty inwestycji w ramach kwoty zaoferowanej przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym) i zerowego wraz z przedmiarem robdt + po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej wykonane
w formacie kst lub ath na ptycie CD,

6) 1 egzemplarz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (moze stanowic¢ czes¢ sktadowa ww.
projektu budowlanego) + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

7) podktady mapowe w formie elektronicznej lub papierowej (jezeli byty konieczne),

8) oryginat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszelkie wczesniej uzyskane uzgodnienia, opinie,
warunki i decyzje (jezeli zostaty wydane),

9) oswiadczenie, ze opracowana dokumentacja projektowa jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

10)oswiadczenie o przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uprawnien wynikajgcych z tytutu praw
autorskich oraz pokrewnych.

Wymienione wyzej ilosci dokumentacji nie obejmujg tych egzemplarzy, ktdre nalezy ztozy¢ we wiasciwym organie

architektoniczno - budowlanym lub beda wykorzystane do celéw uzgodnien, jak réwniez nie obejmujg kompletu

dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany sobie dodatkowo zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robét.

Przy wycenie przedmiotu zamoéwienia nalezy uwzglednic ilosci egzemplarzy przeznaczone dla Zamawiajgcego jak

rowniez te, ktore nalezy ztozy¢ w innych organach.

. Z czynnodci zdania w/wym. dokumentéw Zamawiajacy sporzadzi protokot okreSlajgcy wykaz przekazanych
dokumentow.
. Do zgtoszenia, o ktdrym mowa w §3 ust. 3 nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do dnia
wyznaczonego na odbidr korcowy):
1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania,
2) dziennik budowy, o ktérym mowa w & 7 ust. 7 pkt 1,
3) wyniki badan laboratoryjnych, préb lub innych pomiaréw (jezeli byty wykonywane),
4) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz.,
5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath) - jezeli bedzie taka
potrzeba,
6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen, do-
kumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7) inne niezbedne dokumenty wynikajace z prawa budowlanego, obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego,
8) oryginat pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie do PINB zakonczenia robdt (jezeli bedzie wymagane),
9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania oraz okres bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt (w tym okres rekojmi za wady) — w przypadku, gdy wczesniej wniesione
zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy dotaczy¢ do zgtoszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy
(nie poézniej jednak niz do dnia wyznaczonego na odbidr koncowy).

. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkéow umowy co do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru
robot.

. W przypadku spetnienia warunkow, o ktérych wyzej mowa, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca ustali date
odbioru robdt.

. Sposdb wykonania robot i ich odbidr bedzie sie odbywat w oparciu o opracowane przez Wykonawce specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wykonawca obowigzany jest zgtaszac na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do obioru podlegajgce zakryciu oraz
roboty zanikajace.

. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczyé w tym celu upowaznionego na
piSmie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca
traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

10. Strony ustalajg, ze z czynnoéci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa badz wniesienia uwag lub zastrzezen do

wykonanej pracy, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji uzupetniajacej badz dokonania nie-

zbednych poprawek, ktére wykona na koszt wiasny.
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12. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcow lub miedzy dalszymi podwykonaw-
cami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami
lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom.

13. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie
po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwtoke.

14. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie dokona-
nia zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
zakresy robot poprzez dotgczenie do faktur dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

15. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 12/ 14 oraz w § 19 ust. 16 i 17 nalezy rozumie¢ oryginat oswiadczenia
podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu
przelewu.

16. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
zleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie do-
chodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

17. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktdremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

18. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

19. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

20. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.

21. Odbidér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktére ujaw-
nity sie w okresie uzytkowania.

§12

1. Wykonawca udziela .uravenrans miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacig podang w ofercie Wykonawcy,).

2. W ramach terminu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca udziela rekojmi na wykonane prace projektowe. Bieg
terminu rekojmi liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

5. W przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13

1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.

2. Podstawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokdt koncowy odbioru robét (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.

4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot nastapi co najmniej dwiema fakturami czeSciowymi i fakturg koncowsa,
wystawionymi na podstawie protokotdw czeSciowych odbioru robot i protokotu koncowego odbioru robdt.
Pierwsza faktura czesciowa, ptatna ze Srodkéw finansowych promesy moze by¢ wystawiona na 20% wartosci
niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robot w wysokosci nie mniejszej niz
30% wartosci niniejszej umowy. Druga faktura czeSciowa ptatna ze $rodkéw finansowych promesy moze by¢
wystawiona na 30% wartosci niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robét
w wysokosci nie mniejszej niz 60% wartosci niniejszej umowy. Faktura koncowa nie moze by¢ wystawiona na
wartos¢ wieksza niz 50% wartosci umowy. Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunkéw ptatnosci, w zakresie termi-
now, ilosci i czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci zaawansowania robdt, zgodnie z zapi-
sami § 15 ust. 1 pkt 4 lit. f umowy.

5. Szczegbtowe terminy pfatnosci zostang ustalone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ktdrym mowa w §2 ust. 10.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, o ktdrej mowa w &1 ust. 8- na zasadach, o ktérych mowa w ninigjszym
paragrafie.
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Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy Rawicz,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten podmiot
i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu niniejszej umowy oraz catosci inwestycji
wspoffinansowanej z Promesy, o ktdrej mowa w &1 ust. 8 po dokonaniu odbioru koncowego robdt catosci wspot-
finansowanej inwestycji bez uwag.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

. Platno$¢ za fakture nastgpi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).
. Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na

fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktdry jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,
nalezagcym do Wykonawcy, znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy
zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypfaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek bankowy,
badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie na udostep-
nionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreSlonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie sie
od dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego pofgczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikow VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktdrej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikdw VAT lub rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.
Powstrzymanie sie przez Zamawiajagcego od zapfaty w sytuacji wskazanej w wust. 13 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu
Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu korncowego odbioru
robot.

1.

§15
Zamawiajgcy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §11 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §11 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane
zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny wg
wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie
cen materiatow i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujace w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po
przeprowadzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

c) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej
realizowany jest przedmiot umowy,

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe okreslone zostanie na podstawie kosztorysu robot dodatkowych.
Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §11 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane
zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-Oow oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny wg
wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie
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cen materiatow i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujace w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po
przeprowadzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

potrzeby wykonania prac wynikajacych z uwag zgtoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
udzielajgcego dofinansowania na realizacje zadania w niezbednym zakresie,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

Zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.),

jezeli zmiany wymienione w /it, d - h beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdwienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jezeli w zakresie umowy podwykonawczej réwniez
doszto do zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamdwienia, na zasadach, o ktdrych
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajgcy okresla, ze:

— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 10 miesiecy od dnia ztozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu, gdy rdznica pomiedzy wskaznikiem miesiecznym inflacji
publikowanym na miesigc badania oferty, a wskaznikiem miesiecznym inflacji publikowanym na
moment sktadania wniosku przekroczy 12,00 punktéw procentowych,

— waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Giownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

- wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy wskaznikami, o ktérych
mowa w pkt 1, wykraczajacej powyzej 12,00 punktéw procentowych,

- Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po uptywie minimum
6 miesiecy od ztozenia wczesniejszego wniosku o waloryzacje,

— whniosek o waloryzacje moze dotyczy¢ wylgcznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku,

- strona, sktadajgc wniosek o waloryzacje, powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

e wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

o dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ kosztéw nie obejmuje kosztow dostaw
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

o dowody na to, ze wzrost kosztow dostaw miat wptyw na koszt realizacji zamoéwienia.

- Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

— uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od dnia
zakonczenia realizacji umowy;

-  zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkow.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

@)

d)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do
nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych
z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,
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wystapieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoz-
nosci prowadzenia robdt wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych,
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamoéwien
podobnych, dodatkowych przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,
— wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkdw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

w sytuacji konieczno$ci zapewnienia wspotfinansowania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego zgodnie

z Promesg otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

Edycja8/2023/6118/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu umowy oraz w zgodzie

z trescig Promesy.

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

)

d)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skro-
cenie terminu realizacji zamowienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub mate-
riatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdw, materiatéw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

Zmiany materiatow i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréow tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
Zmiany obowigzujgcych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materia-
tow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub
urzadzen.

pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

c)
d)

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warun-
kéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wy-
konawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamodwienia,

rezygnacji z podwykonawcéw, w przypadku, gdy wykonawca oswiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
Z udziatem podwykonawcow,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamdwienia itp.),
zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,
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e) zmiany warunkdw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci zaa-
wansowania robot, w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawowa,

f) zmiany warunkéw ptatnosci, w zakresie termindw, ilosci i czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych
oraz wysokosci zaawansowania robot, w sytuacji koniecznosci zapewnienia wspotfinansowania przedmiotu
umowy przez Zamawiajagcego zgodnie z Promesg otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/6118/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotu umowy oraz w zgodzie z trescig Promesy.

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajgce z kosztorysu, o ktorym mowa

w &§11 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikdw zastosowane zostang pozycje

kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD

obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatdw i sprzetu) / ceny
rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktdry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) niezwltocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19 wptywajg na
nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgca okresowi op6z-
nienia wywotanego okoliczno$ciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wpityng¢ na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy.

. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,
wywotanych okolicznosciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynaé na nalezyte wykonanie
umowy.

8§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi ITI Kodeksu cywilnego.

. Oprdcz wypadkdw wymienionych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegol-
nosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynu-
uje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.
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Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-

towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji robot i prac projektowych w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczaja-
cych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdéwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru robdt i prac projektowych przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty

i prace projektowe, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamoéwieniem.

§17

Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przelewu
wierzytelnoSci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18

Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamodwieniem, a Zamawiajagcy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce wiasnosc
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

wn

§19
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykonawcéw.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawcg. Uznanie
przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
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Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo wystano przesytkag polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego tj. dostawy materiatdw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw sitami wtasnymi i przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw i ich
pracownikdw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we
wiasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi Wykonawca,

jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca oraz

umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac

nastepujgce zapisy dotyczace ptatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce
na rzecz Wykonawcyy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajac mu do wiadomosci
kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem’”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli umowa

przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach — warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego

drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w art. 464

ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
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17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 16 oraz
&11 ust. 12, 14, 15 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 20
1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = ..ovieiiiireeeee e
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

1. Wykonawca oswiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemoéw stuzgcych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug prze-
twarzania oraz zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowiazku przez Wykonawce
uprawniac¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzuja sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

8§22
1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego nieo-
graniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji autorskie prawa majgtkowe do wszyst-
kich elementéw Przedmiotu Umowy, ktére mozna zakwalifikowac jako utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez siebie jako twdrcy, w ramach wykony-
wania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa majatkowe (dalej ,,Prawa autorskie”) przejdg na Zamawiajgcego réw-
noczesnie chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na mocy ktérego okreslony
utwor zostanie przekazany Zamawiajgcemu - na wszelkich polach eksploataciji, ktére w szczegolnosci obejmuja:
1) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocg wszystkich technik, w tym technika dru-
karska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowg, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich
celéw wigczajgc bez ograniczen budowe, wykonczenie, utrzymanie, promocje, reklame, przywrocenie do pier-
wotnego stanu;

2) przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;

3) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolng technika;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono - wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem;

5) w zakresie rozpowszechniania Utwordw i obiektdw je urzeczywistniajgcych w sposdb inny niz okreslony powyzej
- publiczne udostepnianie, w szczegolnosci na ogolnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie
w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiazki,
albumy, broszury, a takze wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niej dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektéw ja urzeczywistniajgcych
oraz innych przedsiewzie¢, w tym dla celéw aranzacji wnetrz.

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw autorskich do wszystkich
elementéw Przedmiotu Umowy bedacych na dowolny podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na Zamawiajacego,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mdgt bez ponoszenia dodatkowych kosztow
korzystac z Utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania Inwestycji. Wyko-
nawca zwolni Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia wszelkich szkdd, a takze ponoszenia wydatkow, jakie
Zamawiajgcy mogtby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw autorskich osob trzecich do Utworu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0séb poszkodowanych za wszel-
kie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowigzuje sie naprawi¢ powstatg z tego tytutu szkode w petnej
wysokosci.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wia-
snos$¢ wszystkich nosnikéw, na ktorych powyzsza dokumentacja zostata utrwalona. Wykonawca dostarczy Zama-
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wiajgcemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a takze dane przy-
gotowane przez niego zgodnie z niniejszg Umowg nie pdzniej niz w dacie oznaczonej jako termin zakonczenia
Umowy.

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach ceny zezwala bez ograniczert Zama-
wiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajacych z okreslonego Utworu, stanowigcego element
przedmiotu Umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania bez ograniczen osobom trzecim, na wykonywa-
nie tych zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracujg okreSlony Utwdr bedacy elementem Przedmiotu Umowy,
a ktérym przystugujg osobiste prawa autorskie, nie bedg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego oraz jego na-
stepcéw prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji
i przerdbek danego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy bedzie mdgt korzystac bez zadnych ograniczen z Utwordw przeka-
zanych przez Wykonawce w catosci badz w czesci, w tym takze wprowadzac zmiany do niej, réwniez po ostatecz-
nym odbiorze do celéw zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i modernizacjami Przed-
miotu Umowy.

8. Postanowienia niniejszego artykutu zachowajg waznos$¢ po zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy lub po
rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

§23

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z niniejszej umowy lub pozostajacego
w zwigzku z niniejszg umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku, gdy mediacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie doprowadza do zawarcia ugody pomiedzy stronami,
strony poddajg spdr wynikajacy z niniejszej umowy lub pozostajgcy w zwigzku z niniejszg umowa rozstrzygnieciu
sgdowi wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

§24

1. Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

Sporzadzita:

przy udziale komisji przetargowej
Edyta Krzyzoszczak

Elzbieta Skrzypek

Bernard Piskorz
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