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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dane ogodlne
1.1. Jednostka projektowa
ArchiCon
Ustugi Projektowo-Wykonawcze
Marcin Zawadka
ul. Kurpiowska 8, 09-408 Ptock

1.2. Inwestor
GMINA NOWYM DUNINOW
ul. Osiedlowa 1, 09 -505 Nowy Duninow
NIP: 7743211324, REGON 611015796

1.3. Adres obiektu budowlanego
v' Stacja uzdatniania wody w Duninowie Duzym
o Miejscowos¢: Duninéw Duzy
o Gmina Nowy Duninéw
o Obreb: Nowy Dunindw
o Dziatka nr ewid.: 270/2
v Oczyszczalnia sciekéw w Nowym Duninowie
o Miejscowosé: Nowy Duninéw
o Gmina Nowy Duninéw
o Obreb: Nowy Duninow
o Dziatka nr ewid.: 113/1
v’ Stacja uzdatniania wody w Nowym Duninowie
o Miejscowos¢: Nowy Dunindéw
o Gmina Nowy Duninow
o Obreb: Nowy Dunindw
o Dziatka nr ewid.: 121, 122, 128/2
v Budynek Urzedu Gminy Nowy Duninéw w Nowym Duninowie
o Miejscowos¢: Nowy Duninéw
o Gmina Nowy Duninow
o Obreb: Nowy Dunindéw
Dziatka nr ewid.: 115/5, 115/6
v Budynek Swietlicy gminnej w Wola Brwilenska
o Miejscowos¢: Wola Brwilefiska
o Gmina Nowy Duninéw
o Obreb: Wola Brwileriska
Dziatka nr ewid.: 101

1.4. Podstawowe informacje

v Niniejszy PFU w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego
wzgledem realizowanego projektu inwestycyjnego pn: ,MODERNIZACIA ZRODEL
ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO W OBIEKTACH URZEDU GMINY NOWY
DUNINOW” ktéry obejmuje zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznej dla
obiektéw opisanych w pkt. 1.3 dziat I.
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v Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny
stanu technicznego infrastruktury danego budynku oraz uzgodni z Zamawiajacym
lokalizacje elementéw mikroinstalacji fotowoltaicznej dla kazdej obiektu. W toku wizji
lokalnej Wykonawca dokona:

o oceny mozliwosci wykonania instalacji PV,

o oceny prawdopodobnej trasy przewodéw instalacji PV,

o oceny stanu technicznego elementéw instalacji elektrycznych / odgromowych i
uziemienia obiektu,

o oceny mozliwosci wpiecia instalacji PV do istniejacej instalacji elektrycznej (w tym
ustalenie koniecznodci uzyskania nowych warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej),

o oceny stanu technicznego pokrycia dachowego w przewidywanych miejscach
montazu konstrukcji pod instalacje PV.

Wizja odbedzie sie przy udziale przedstawiciela danej placéwki oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wszelkie ustalenia stron w toku wizji lokalnej zostang potwierdzone

raportem z wykonania wizji sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym

Wykonawcg, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela danej placowki.

v' Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony $rodowiska
i nie bedzie przedsiewzieciem majacym szkodliwy wptyw na $rodowisko naturalne.

v Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy.

v Oferta dostarczona przez Wykonawce musi obejmowaé catoéé dostaw i prac
koniecznych do realizacji przedsiewziecia, az do momentu przekazania
Zamawiajacemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktére nie zostaly wyszczegélnione, lecz sg wazne badz niezbedne
do poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz daja gwarancje sprawnego i
bezawaryjnego dziatania.

v Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji
fotowoltaicznej stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w
rzeczywistosci elementy instalacji maja by¢ réwnowazne, o parametrach nie gorszych
technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym PFU.

1.5. Materialy zrédiowe wykorzystane w opracowaniu
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy powstat w oparciu o:
v wizje lokalna, wtasne pomiary oraz informacje udzielone przez Uzytkownika,
v’ wymagania i wytyczne i uzgodnienia Zamawiajacego,
v' mape - kopie mapy zasadniczej obejmujaca teren przedsiewziecia

1.6. Wykorzystanie materiatéw

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jaka
dysponuje Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencjg stuza do zrozumienia zakresu i
oszacowania kosztéw realizacji niniejszego zadania. Przewidziane sg rowniez jako materiat
pogladowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto moga by¢ wykorzystane na etapie
opracowania  projektéow budowlanych/technicznych, ale nie mogg przez to ograniczac
odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosé, rzetelnoéé¢ i zgodnoéé z obowigzujacym
prawem opracowanych przez niego dokumentéw oraz wykonywanych robét.
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1.7. Zakres przedmiotu zamodéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie pn. ,MODERNIZACJA ZRODEL ZASILANIA
ELEKTROENERGETYCZNEGO W OBIEKTACH URZEDU GMINY NOWY DUNINOW” w obiektach
opisany w punkcie 1.3 dziatu I.
Zadanie polega na opracowaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie modernizacji zrédet zasilania elektroenergetycznego w obiektach Urzedu Gminy
Nowy Duninéw oraz uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien i pozwoleri na uzytkowanie.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zakresem opracowania jest:
v' Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla obiektéw
opisanych w pkt. 1.3 dziat I o mocy:
o 14,96kW - SUW w Duninowie Duzym
o 15,84kW - Oczyszczalnia $ciekéw w Nowym Duninowie
o 35,2kW - SUW w nowym Duninowie
o 8,8kW - Budynek Urzedu Gminy Nowy Duninéw
o 9,68kwW -Budynek Swietlicy w Woli Brwileriskiej
v"Uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji z rzeczoznawca ds. p.poz.
Uzyskanie akceptacji ilosci i rozmieszczenia paneli przez Zamawiajacego
v' przygotowanie niezbednej dokumentacji celem zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych dla kazdej z lokalizacji odrebnie zgodnie z wymogami wynikajacymi z
Prawa budowlanego,
v" Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,96kW na terenie stacja uzdatniania wody
w Duninowie Duzym - instalacja fotowoltaiczna wolnostojaca
v" Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,84kW na terenie oczyszczalnia $ciekéw
w Nowym Duninowie -instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku oraz
na terenie zewnegtrznym (wolnostojaca)
v" Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,2kW na terenie stacja uzdatniania wody
w Nowym Duninowie
v' Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,8kW na budynku Urzedu Gminy Nowy
Duninéw w Nowym Duninowie - instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu
budynku
v" Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy Q-,GS kW na budynku Swietlicy w Woli
Brwilefskiej - instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku
v" Uruchomienie i przeprowadzenie procedury zgtoszenia/wiaczenia instalacji PV do
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Gestora Sieci Elektroenergetycznej
v' przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
v'opracowanie skréconej instrukcji obstugi instalacji w j. polskim,
v' przeszkolenie 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w danym obiekcie w zakresie
obstugi oraz bezpiecznego uzytkowania instalacji,
v $wiadczenie ustug konserwacyjnych i naprawczych w okresie udzielonej gwarancji
jakosci i rekojmi.

AN
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Zamoéwienie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami_polskieqo Prawa,

a w szczeqgdlnosci:

Akty prawne:

1,
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Prawo energetyczne

Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
wymagan technicznych, warunkdw przytaczania oraz wspdtpracy mikroinstalacji z
systemem elektroenergetycznym

Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Dz.U. 2022 poz. 699 z pézniejszymi
zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r Dz.U. 2022 poz. 2687 z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. Dz.U. 2021 poz. 1990
z pozniejszymi zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. Dz.U. 2022 poz. 2057
z pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
Dz.U. 2022 poz. 503 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z dnia 29 grudnia 2021r.
z pézniejszymi zmianami Dz.U. 2022 poz. 2454.

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw z dnia 27 stycznia 1994r. Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2002r.
z pbézniejszymi zmianami Dz. U. z 2022 r. poz.1225

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko z dnia 10.09.2019 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. z 2019
r. poz. 1839

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003r. z p6zniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2020 poz. 1461.

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédlqdowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi a
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takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych Dz. U. z 2019r. nr 137 poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami.

17.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z pdzniejszymi
zmianami

18.Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urzadzen
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére moga byé uzywane bez
pozwolenia radiowego Dz. U. z 2022r. poz. 567 z péZniejszymi zmianami.

Normy prawne:

1. PN-B-02863:1997 ,Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”;

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

3. N-SEP-E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

4. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet.

5. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonfczen
przewodow.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona

przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego.

8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
sprawdzanie odbiorcze.

9. Inne wymagania prawne zwigzane z zakresem inwestycji.

1.8. Cel i zakres zadania
Celem nadrzednym zamowienia jest MODERNIZACIA ZRODEL ZASILANIA
ELEKTROENERGETYCZNEGO W OBIEKTACH URZEDU GMINY NOWY DUNINOW polegajaca na
budowie instalacji fotowoltaicznych, co w konsekwencji ma zmniejszy¢ koszty eksploatacyjne
obiektow Urzedu Gminy Nowy Duninéw objetych opracowaniem.
Ogélny zakres catego Przedsiewziecia obejmuje realizacje robét budowlanych
niewymagajacych zgtoszenia, w tym opracowanie dokumentacji projektowej:
v" Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,96kW na terenie stacja uzdatniania wody
w Duninowie Duzym - instalacja fotowoltaiczna wolnostojaca
v Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,84kW na terenie oczyszczalnia $ciekéw
w Nowym Duninowie -instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku oraz
na terenie zewnetrznym (wolnostojaca)
v Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,2kW na terenie stacja uzdatniania wody
w Nowym Duninowie
v" Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,8kW na budynku Urzedu Gminy Nowy
Duninéw w Nowym Duninowie - instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu
budynku
v' Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 95’3 kW na budynku Swietlicy w Woli
Brwileniskiej - instalacja fotowoltaiczna zlokallzowana na dachu budynku
Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia i osiagniecie
parametréow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego
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spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania danych w
niniejszym PFU na etapie tworzenia projektu.

Zamawiajacy wymaga wykonania kalkulacja optacalnosci i analizy katéw padania
dla kazdej instalacji PV.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych sSwiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia
wszelkich niezbgdnych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy wymaga przed ztozeniem oferty dokonanie wizji
lokalnej.

1.9. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektéw lub zakres
robot budowlanych

Prrzewidziana
moc Spodb
Lp. Obiekt Lokalizacja fotowoltaiki montazu
kWp do paneli
zainstalowania
. - Duninéw Duzy Konstrukcja
1 Stacja uzdatniania wody dz. nr ewid. 270/2 14,96kWp wolnostojaca
, Nowy Duninéw Kanstrukeja
2 Oczyszczalnia sciekéw dz. nr ewid. 113/1 15,84kWp wolnostojaca /
' ) dach budynku
Nowy Dunindéw Kanstrulicis
3 Stacja uzdatniania wody dz. nr ewid. 121, 35,2kWp | -CJ
122, 128/2 wolnostojgca
. Nowy Duninéw
4 Billd ek Urzed_u ,Gmmy dz. nr ewid. 8,8 kWp Dach budynku
Nowy Dunindw 115/5, 115/6
Wola Brwileriska
5 Budynek $wietlicy Dz. nr ewid. 101 g‘gg kWp Dach budynku

1.10. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
v" Na terenie nieruchomoéci, na ktérych zaktada sie montaz instalacji nie
wystepujg zadne inne odnawialne Zrddta energii.
v" Obiekty objete przedmiotem zaméwienia charakteryzujg sie réznorodnymi
warunkami do wykorzystania energii promieniowania stonecznego.
v" Na ponizszych rysunkach przedstawione zostaty obiekty podlegajace
opracowaniu:
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BUDYNEK SWIETLICY GMINNEJ W WOLA BRWILENSKA

PANELE PV
| 18X440W
MONTAZ NA DACHU

1.11. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Gtéwnym celem projektu inwestycyjnego jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych
pozwalajacych na to, aby wszystkie obiekty objete PFU, posiadaly oprécz
podstawowego zrédta energii elektrycznej, ktérym jest przylacze do sieci
energetycznej, wiasne ekologiczne Zrédio wytwdrcze produkujace energie
elektryczna na wiasne potrzeby.
Przewiduje sie wykonanie instalacji gruntowej (wolnostojacej na konstrukcji) oraz
na dachach budynkdéw. W przypadku ustalenia przez Wykonawce braku mozliwoéci
wykonania instalacji na gruncie lub na dachu Zamawiajacy odstapi od realizacji
instalacji w tej lokalizacji.
Instalacje fotowoltaiczne nie bedq stanowi¢ zagrozenia dla ludzi, zwierzat i ptakéw,
nie beda negatywnie oddziatywac na tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej.
Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych
wydatkéw przez Gmine zwigzanych z zakupem energii elektrycznej z sieci.
Zastosowany system PV musi posiada¢ rozwigzanie pozwalajace na zdalne
odczytanie ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej przez poszczegdlne instalacje
przez Zamawiajacego.
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1.12. szczegblowe wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

v Przewidywana przez Zamawiajacego moc dla instalacji fotowoltaicznej zasilajacej
dany obiekt dobrana zostata tak aby nie przekraczata 100% zapotrzebowania
budynku na energie elektryczng - Wykonawca ustali mozliwg moc dla instalacji
podczas wizji lokalnej na etapie opracowania dokumentacji.

v Instalacje nalezy projektowaé i instalowaé na nastonecznionej czesci zadaszenia
budynkéw, unikajac przeszkéd powodujacych zacienienia oraz umozliwié
obowigzek ods$niezania dachu.

v" Wykonanie instalacji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami
oraz uzgodnieniami czy tez zgtoszeniami.

v Moc zamontowanych przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamodwienia
instalacji PV na poszczegdlnych obiektach musi miescié sie¢ w granicy mocy
przytaczeniowej umownej dla danego obiektu. Jezeli Wykonawca stwierdzi
koniecznos¢ zmiany istniejacych warunkéw przytgczeniowych danego obiektu do
sieci elektroenergetycznej - bedzie zobowigzany do opracowania wniosku o
wydanie nowych warunkéw przytaczeniowych do sieci elektroenergetycznej wraz
z niezbednymi dokumentami.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej

v’ Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji w aspekcie zgodnosci z
niniejszymi zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wszelkimi ustaleniami
migdzy Zamawiajacym a Wykonawcy i zawartg Umowaq. Odbiér dokumentacji zostanie
potwierdzony protokotem.

v" Dokumentacje techniczna (dalej: dokumentacja) nalezy opracowaé dla kazdej z lokalizacji
odrebnie. Dokumentacja musi obejmowaé caty zakres realizowanego zadania w danej
lokalizacji z podziatem w szczegdlnoéci na:

o parametry oferowanych paneli PV

o projekt konstrukcji wsporczej paneli PV wraz z opinig techniczng zawierajacg ocene
nosnosci czesci konstrukcji przeznaczonej pod montaz instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku,

o projekt wspdtdziatania instalacji PV z istniejaca instalacjg elektryczng,

o projekt przebudowy / wymiany / wykonania nowej instalacji odgromowej,

o projekt uziemienia instalacji PV,

oraz uwzgledni¢ wizualizacje produkcji / zuzycia energii elektrycznej. Wizualizacja

parametrow i uzyskanych danych podczas pracy instalacji musi by¢ w jezyku polskim.

v' Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu
technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji elektrycznych
obiektéw w stopniu umozliwiajacym wykonanie kompletnej dokumentacji dla catoéci
przedsiewziecia, a takze opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jedli bedg wymagane).

v" Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rozmieszczenie paneli PV oraz miejsce podtaczenia
instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

v Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia pod wzgledem wytrzymato$ciowym
mozliwosci montazu modutéw fotowoltaicznych na dachach budynkéw. Dokument
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potwierdzajacy mozliwos¢ montazu musi byé podpisany przez osobe uprawniong (musi
posiadac¢ uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen).
Dane techniczne do opracowania dokumentacji instalacji PV, miejsca montazu,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiardw.
Dokumentacja musi opisywac technologie wykonania instalacji PV z wykorzystaniem
mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementéw gotowych i prefabrykowanych -
opisanych w sposéb pozwalajacy na identyfikacje danego elementu. Elementy gotowe to
panele fotowoltaiczne, uchwyty montazowe, inwertery, zabezpieczenia, itp. tgczenie
poszczegdlnych elementdéw powinno byé¢ opisane w sposbéb zapewniajacy jak najwieksza
trwatos¢ instalaciji.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji jest zobowigzany do weryfikacji

przekazanych przez Zamawiajacego zatozen wyszczegdlnionych w PFU we wiasnym

zakresie oraz informowania Zamawiajacego o zauwazonych w nich istotnych
rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Wykonawca zobowiazany jest do:

o opracowania dokumentacji przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
(w szczegdlnosci uprawnienia do projektowania w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen, uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen),

o uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz
dokumenty techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodna z obowigzujacymi przepisami

Wymagania w zakresie dokumentacji:

o Dokumentacja musi sie sktadac z opisu, obliczen, rysnkéw

o Dokumentacja musi zawierac¢ opinie techniczng zawierajaca ocene nosnoéci czesci
konstrukgcji przeznaczonej pod montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja techniczng tych urzadzen,
obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. przekrojéw przewododw, obcigzen
elementéw instalacji, parametréw wymaganych zabezpieczen,

o kwestie wspétdziatania z instalacja odgromowa jezeli na danym obiekcie wystepuje -
jesli nie - nalezy opisaé sposéb jej wykonania,

o kwestie wspétdziatania z instalacjg elektryczng - wymaga w czesci przebudowy lub
wymiany nalezy opisa¢ sposéb jej przebudowy lub wymiany,
kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
testy i pomiary instalacji elektrycznej / odgromowej przed i po instalacji,
standardy budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowane przez OSD -
jezeli Instrukcja Ruchu danego OSD zaktada wyzsze wymogi dla projektowanych
instalacji niz niniejsze PFU, nalezy zaprojektowaé urzadzenia i rozwigzania spetniajgce
wymogi danego OSD; nie dopuszcza sie mozliwosci zaprojektowania i wykonania
instalacji, ktore nie spetniajg parametréw podiaczenia do sieci danego OSD;

o musi by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnoéci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé,

o zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢ ustawy Prawo budowlane: wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod wzgledem
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ochrony  przeciwpozarowej", projektu urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW oraz zawiadomienia organdéw
Pafstwowej Strazy Pozarnej, o zakohczeniu wykonywania robdt i zamiarze
przystapienia do uzytkowania instalacji,

v" Wykonawca sporzadzi dokumentacje dla kazdej z lokalizacji odrebnie zawierajaca:

o Projekty wykonawczy / techniczny z podziatem na branze: konstrukcyjng i
elektryczna wraz z opinig techniczna,

o przedmiar robét i kosztorys wykonania robét w ujeciu szczegdtowym,
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

o projekt budowlany (jezeli bedzie wymagany)

W nastepujacej ilosci:

o dokumentacje techniczng (w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz)
oraz w co najmniej 3 egz. w formie utrwalonej na piémie - w przypadku koniecznosci
dotaczenia dokumentacji do zgtoszenia wykonania innych robét w wydziale
architektury we wiasciwym Urzedzie - dokumentacje nalezy wykona¢ w co najmniej
5 egz.),

o dokumentacjg powykonawcza (co najmniej 2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz
w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz)).

v' Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i dokonanie zgtoszen (wypetnienie
formularzy =~ wnioskéw/zgtoszerr,  wszelkich niezbednych  zatacznikéw, ztozenie
wnioskdéw/zgtoszen):

przez rzeczoznawce ds. p.poz,

opinii technicznej no$nosci dachu

we wiasciwej jednostce PSP

w Energa Operator S.A. O/Ptock

w Starostwie Plockim (jezeli bedzie taka koniecznos¢)

przypadku zmiany przepiséw prawa lub zmiany ich interpretacji przez organ
architektoniczno-budowlany wiasciwy dla danej lokalizacji w trakcie realizacji zamdéwienia
skutkujacych koniecznoécig uzyskania innych uzgodnien, niz wskazanych w pkt 12 czy tez
skutkujacych konieczno$cia zlozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
- uzyskanie nowych uzgodnief czy decyzji bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

v' Wykonawca zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowanej
na podstawie sporzadzonej dokumentacji

S0 00 0 o0

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i
umiesci¢ na swodj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
W razie koniecznosci, na czas wykonania robét, Wykonawca ma obowigzek wykonaé
lub dostarczy¢ na swdj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak
ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i
inne. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca na swolj koszt moze zorganizowaé
zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé z drogami czy
Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie
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zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy,
aby miat mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich mediéw. Na ewentualne wycinki
drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze zastosowa¢ sie do
wskazanych w nich nakazéw i warunkdw.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem
budowy do czasu jej zakoficzenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku
i znajdujacego sie tam wyposazenia i sktadowanych wtasnych materiatow
budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze bedzie wiaczony w cene oferty, w
ktéra wiaczony winien byé takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy, takich
jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene oferty winny by¢
wigczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych medidw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych
przytaczy po ukonczeniu realizacji rob6ét w poszczegdlnych lokalizacjach.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie
niezbednych  warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie

ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

2.3. Wymagania dotyczace architektury
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia podczas wizji lokalnej niezbednych informacji do
zaprojektowania i wykonania instalacji PV oraz wystapienia zacienienia powodowanego
przeszkodami w postaci drzew otaczajacych lub innych elementéw zacieniajacych
zlokalizowanych na terenie inwestycji.
Ponizej opisano przyktadowg konfiguracje instalacji fotowoltaicznej dla poszczegdlnych
obiektdw.
Stacja uzdatniania wody w Duninowie Duzym
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego na potrzeby tego obiektu nalezy zaprojektowaé i
wykonac instalacje fotowoltaiczng o mocy okoto 14,96kWp (34x440Wp), sktadajaca sie z 34
paneli fotowoltaicznych o mocy 440Wp. Panele nalezy montowaé¢ na gruncie na
wolnostojacej konstrukcji, na ktérej nalezy zamontowaé rozdzielnice DC, AC oraz falownik.
Podtaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé do rozdzielnicy
gtdwnej zlokalizowanej w istniejacym budynku w pomieszczeniu technicznym.
Oczyszczalnia sciekéw w Nowym Duninowie
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego na potrzeby tego obiektu nalezy zaprojektowaé i
wykonac instalacje fotowoltaiczng o mocy okoto 15,84kWp (36x440Wp), sktadajacy sie z 36
paneli fotowoltaicznych o mocy 440Wp. Potowe panele nalezy montowaé na gruncie na
wolnostojacej konstrukcji, druga zaé na dachu istniejacego budynku. Falownik, rozdzielnice
DC i AC nalezy zlokalizowaé na $cianie zewnetrznej budynku,
Podtaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé do ztgcza kablowego
zintegrowanego z pomiarem ZK+P.
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Stacja uzdatniania wody w Nowym Duninowie

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego na potrzeby tego obiektu nalezy zaprojektowaé i
wykonac instalacje fotowoltaiczng o mocy okoto 35,2kWp (80x440Wp), sktadajacy sie z 80
paneli fotowoltaicznych o mocy 440Wp. Panele nalezy montowa¢ na gruncie na
wolnostojacej konstrukcji, na ktérej nalezy zamontowaé rozdzielnice DC, AC oraz falownik.
Podiaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé do rozdzielnicy
gtdwnej zlokalizowanej w istniejacym budynku w pomieszczeniu technicznym.

Budynek Urzedu Gminy w Nowym Duninowie

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego na potrzeby tego obiektu nalezy zaprojektowaé i
wykonac instalacje fotowoltaiczng o mocy okoto 8,8kWp (20x440Wp), sktadajaca sie z 20
paneli fotowoltaicznych o mocy 440Wp. Panele nalezy montowaé na dachu istniejacego
budynku. Na zewnatrz budynku nalezy zabudowaé roztacznik DC realizujacy wytaczenie
pozarowe. W pomieszczeniu technicznym na ostatniej kondygnacji nalezy zlokalizowa¢
rozdzielnicg DC, AC oraz falownik, przejécie przez dach wykonac szczelne.

Podtgczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé¢ do rozdzielnicy
gtéwnej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Budynek swietlicy w Woli Brwilenskiej

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego na potrzeby tego obiektu nalezy zaprojektowaé i
wykonac instalacje fotowoltaiczng o mocy okoto gﬁngp (22 x440Wp), skiadajacy sie 222
paneli fotowoltaicznych o mocy 440Wp. Panele nalezy montowa¢ na dachu istniejgcego
budynku. Na zewnatrz budynku nalezy zabudowaé roztacznik DC realizujacy wylaczenie
pozarowe. W pomieszczeniu technicznym nalezy zlokalizowaé rozdzielnice DC, AC oraz
falownik, przejscie przez dach wykonaé szczelne.

Podtaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé do rozdzielnicy
gtéwnej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

Panele fotowoltaiczne powinny byé zamontowane na konstrukcji dedykowanej
przystosowanej do montazu paneli PV na gruncie lub dachu w zaleznoéci od obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajacym podczas wizji lokalnej mozliwe
miejsca montazu instalacji PV. Wykonawca wykona niezbedna konstrukcje dla instalacji
modutdw PV zgodnie
z obowigzujacymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona
do systeméw fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali
ocynkowanej ogniowo montowanych na gruncie o wytrzymatosci dostosowanej do
warunkéw atmosferycznych i obcigzenia. Konstrukcja montowana na dach bedzie
przykrecana do wierzchniej warstw dachu - blacha. Wykonawca po zamontowaniu paneli na
dachu musi sprawdzi¢ jego szczelnogé.
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Montaz paneli na dachu (przykfad

Na kazdym obiekcie panele bedg usytuowane w kierunku potudniowym. Nalezy zastosowad
optymalny kat azymutu, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujagcym wymagang sprawnosc¢
i efektywna prace instalacji paneli fotowoltaicznych w skali catego roku; najefektywniejsza
lokalizacja powinna by¢ traktowana priorytetowo i dopiero na wyrazne zyczenie
Zamawiajacego mozliwa jest inna lokalizacja co wyraznie nalezy wskaza¢ w protokole z
ustalen wizji lokalnej, a Zamawiajacy musi zostaé poinformowany o wadach (spadku
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efektywnosci) takiego rozwigzania.

Nalezy tak taczy¢ panele w stringi by minimalizowaé negatywny efekt zacienienia, zwtaszcza
w miesigcach zimowych. Nalezy tak zamontowaé panele fotowoltaiczne aby w przyszioéci
mozna byto je zdemontowac albo przesunaé w celu konserwacji dachu lub wymiany papy;
zamontowane panele fotowoltaiczne nie mogag by¢ przeszkoda w konserwacji masztu
systemu P.POZ oraz innych czynnoéci wykonywanych na dachu

2.5. Wymagania minimalne falownika

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwertery majace na celu przetworzenie
pradu statego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetycznej.
Dobér inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych musi by¢ okreslony i opisany w
dokumentacji. Projektant przy doborze inwertera musi kierowaé sie, odpowiednimi
parametrami elektrycznymi urzadzen. Przy doborze mocy inwertera nalezy jednak zachowaé
zasade, aby catkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV mieécita sie w przedziale 80-
120% mocy po stronie DC falownika. Inwerter musi posiada¢ licznik wytworzonej energii
elektrycznej umozliwiajacy gromadzenie (archiwizacje) i lokalng prezentacje danych
(wyswietlacz) oraz musi umozliwia¢ podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania
danych, aby mozna byto odczyta¢ produkcje energii wytworzonej przez portal www oraz
posiada¢ 2MPPT. Wymagany wspétczynnik znieksztatcenia dla inwertera 3-fazowego < 2%.
Sprawnos¢ falownika fotowoltaicznego min 98%. Pobér energii przez pojedynczy falownik w
nocy musi by¢ mniejszy niz 1W. Falownik musi posiadaé¢ wbudowany roztacznik DC na
napigcie przemienne sieciowe AC 50Hz, umozliwiajacy pomiar izolacji po stronie DC oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja. Obudowa inwertera musi posiadac
stopiert ochrony minimum IP65 w szczegdlnoéci chroniaca od niekorzystnych wptywdw
atmosferycznych jesli montowane sa na zewnatrz. Potaczenia modut-modut wykonane
zostang za pomocg gotowych przewodéw zamontowanych fabrycznie juz w modutach. W
przypadku koniecznosci przedtuzenia przewodu zastosowaé przewdd PV 1F BC-SUN (lub
podobny o nie gorszych wtasciwosciach) o przekroju zyty 6 mm2 zakoriczonymi koficéwkami
typu MC4 lub réwnowazne. Inwerter musi posiadaé¢ wyposazony w manualny roztgcznika po
stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki
sterujacej. Inwerter umozliwia podglad danych, dotyczacych pracy catego systemu,
sygnalizuje ewentualne btedy. Inwerter musi spetniaé kryteria przytaczenia jednostek
wytworczych do sieci elektroenergetycznych. Inwerter musi by¢ wyposazony w wewnetrzna
funkcje, ktéra uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci w przypadku stanu
beznapigciowego (np. wytaczenie budynku w zlaczu elektrycznym). Zastosowane inwertery
musza spetnia¢é wymogi nastepujacych dyrektyw oraz norm: - dyrektywy 2014/53/UE oraz
2011/65/UE; - normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.
Falownik powinien by¢ objety minimum 5-letnia gwarancja producenta i posiada
podstawowe certyfikaty potwierdzajace zgodnoéci z normami w odniesieniu do
parametrow
i bezpieczenstwa:

v PN-EN 50438:2014 - Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych

do réwnolegtego przytaczania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia
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Parametr Wymagania minimalne
Moc nominalna inwertera w kW do 49kw

Maksymalne napiecie wejsciowe =1000V DC

Maksymalne napiecie startowe <215V DC

Wspotczynnik mocy 0-1 ind./poj.
Wspétczynnik THD max 2,2%

Pobdr energii w nocy max 1W

Srednia sprawnos¢ >98%

2.6. Wymagania minimalne paneli fotowoltaicznych
Nalezy zastosowal panele fotowoltaiczne monokrystaliczne z szybg przednig
hartowana, wykonane w technologii HALF-CUT. Zastosowane panel muszg by¢
objete gwarancjg minimum 5 letniq. Gwarancja sprawnosci paneli liniowa min. 82%
wartosci nominalnej po 25 latach.
Panele fotowoltaiczne powinien posiada¢ podstawowe certyfikaty potwierdzajgce

zgodnosc¢ z ‘ normami
w odniesieniu do parametréw i bezpieczenstwa:.
v PN-EN 61215-1:2017 - Moduly fotowoltaiczne (PV) do zastosowan

naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
v PN-EN 61730-2:2007 - Ocena bezpieczefstwa modutu fotowoltaicznego (PV)

Parametr Wymagania minimalne
Panele monokrystaliczne szyba przednia hartowana
Technologia wykonania HALF-CUT

Moc znamionowa modutu min. 380 Wp

(w warunkach STC - standardowe warunki testu:
natezenie nastonecznienia 1000 W/m2, temperatura
ogniwa 25°C i liczba masowa

atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z
badan wykonanym przez niezalezng od Producenta
jednostke.

Do kazdego modutu musi by¢ dotaczony raport z flash
testu zawierajacy nr seryjny modutu oraz
potwierdzajacy jego parametry zgodne z podanymi w
tym PFU - na etapie zatwierdzania dokumentaciji.

Sprawnos$¢ modutu >20%

Gwarancja na produkt min. 60 miesiecy

Gwarancja sprawnosci liniowa, min. 83,5% warto$ci nominalnej po 25 latach
Wytrzymatos¢ na obcigzenie: min. 5400 Pa

- $niegiem min. 2400 Pa

- wiatrem

Ochrona przed punktami diody bypass

przegrzania

Stopien ochrony puszki min IP67

rzytgczeniowej
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Parametr Wymagania minimalne

Temperaturowy wspdétczynnik nie nizszy niz -0,36%)/°C
mocy Nalezy przedstawi¢ protokét z testéw
laboratoryjnych — na etapie zatwierdzania dokumentacji.

Napiecie w punkcie max. mocy | min. 30V

Zakres temperatury pracy (nie | -35°C - +75°C
gorszy niz)

Certyfikaty / standardy / IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804, MCS, UL1703, CE
deklaracje

W zakresie budowy generatora PV przewiduje si¢ zastosowanie zintegrowanych z panelem
optymalizatoréw mocy lub modutéw smart, jedynie w przypadku gdy istnieje ryzyko
zacienienia panela (ogniw) badZ kilku paneli w catej instalacji. Optymalizatory mocy to
urzadzenia elektroniczne montowane przy modutach fotowoltaicznych lub w puszkach
potaczeniowych modutéw, ktérych zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy
maksymalnej na poziomie pojedynczego modutu. Zastosowanie optymalizatoréw mocy
pozwala osiagnaé wyzsze uzyski energii z instalacji - od kilku do nawet kilkudziesieciu
procent. Szczegdlnie duze korzysci z zastosowania tego typu urzadzen pojawiajg sie w
przypadku niedopasowania pradowo-napieciowego na modutach. Takie niedopasowanie
pojawia sig nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale takze z uwagi na:

v tolerancje parametréw pradowo-napieciowych stosowana przez producentéw modutéw
PV,

nierbwnomierne starzenie sie poszczegélnych ogniw P w modutach PV,

punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modutéw,

nieréwnomierne nagrzewanie sie modutéw i ogniw w module,

refleksy Swietlne, zatamanie promieni stonecznych na krawedzi chmury, uszkodzenie
diod obejéciowych lub ogniw w module.

Przy nieuwzglednieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania elektrycznego modutéw
na nowych instalacjach siega 3-7% z tendencjg wzrostowg w kolejnych latach. Z tego
powodu nawet w przypadku niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatoréw
energii pozwala na wzrost uzyskéw na poziomie 2-5%. W przypadku zacienionych, ktéra
prawie zawsze wystepuje w mniejszym lub wigkszym stopniu w przypadku, mikroinstalacji
dodatkowy uzysk energii moze przekraczaé nawet 20% - zazwyczaj miesci sie w zakresie
10-15%. Zastosowanie optymalizatorébw mocy pozwala takze na duza dowolnoéé w
ustawieniu modutéw. Umozliwiajg taczenie w jeden tancuch modutéw ustawianych pod
réznymi katami, réznym azymutem jak réwniez istnieje mozliwo$¢ montazu modutéw blisko
elementdéw zacieniajacych, co jest wazne przy ograniczonej powierzchni montazowe.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwertery majace na celu przetworzenie
pradu statego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetycznej.
Dobér inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych musi byé okreélony i opisany w
dokumentacji. Projektant przy doborze inwertera musi kierowaé sie  odpowiednimi
parametrami elektrycznymi urzadzen. Przy doborze mocy inwertera nalezy jednak zachowa¢
zasade, aby catkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV miescita sie w przedziale 80-
120% mocy po stronie DC falownika. Inwerter musi posiadac licznik wytworzonej energii
elektrycznej umozliwiajacy gromadzenie (archiwizacje) i lokalng prezentacje danych
(wyswietlacz) oraz musi umozliwiaé podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania
danych, aby mozna byto odczytaé produkcje energii wytworzonej przez portal www oraz
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posiada¢ 2MPPT. Wymagany wspdtczynnik znieksztatcenia dla inwertera 3-fazowego < 2%.
Sprawnosc falownika fotowoltaicznego min 98%. Pobér energii przez pojedynczy falownik w
nocy musi by¢ mniejszy niz 1W. Falownik musi posiadaé¢ wbudowany roztacznik DC na
napigcie przemienne sieciowe AC 50Hz, umozliwiajacy pomiar izolacji po stronie DC oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjq. Obudowa inwertera musi posiadaé
stopienn ochrony minimum IP65. Falownik nalezy montowaé na konstrukciji nosnej paneli
fotowoltaicznych. . Potaczenia modut-modut wykonane zostang za pomocg gotowych
przewodéw zamontowanych fabrycznie juz w modutach. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia przewodu zastosowaé przewéd PV 1F BC-SUN (lub podobny o nie gorszych
wiasciwosciach) o przekroju zyly minimum 6 mm2 zakoficzonymi koAcéwkami typu MC4 lub
rownowazne. Projektant na etapie projektu dokona ostatecznego doboru kabli. Inwerter
musi posiada¢ wyposazony w manualny rozigcznika po stronie generatora DC na czas
serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej. Inwerter umozliwia
podglad danych, dotyczacych pracy catego systemu, sygnalizuje ewentualne btedy. Inwerter
musi spetniac¢ kryteria przytaczenia jednostek wytwoérczych do sieci elektroenergetycznych.
Inwerter musi by¢ wyposazony w wewnetrzng funkcje, ktéra uniemozliwia dostarczenie
energii elektrycznej do sieci w przypadku stanu beznapieciowego (np. wylaczenie budynku w
ztaczu elektrycznym). Zastosowane inwertery musza spetnia¢  wymogi nastepujacych
dyrektyw oraz norm: - dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE; - normy EN 62109-1;
62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.
System monitorowania ICT instalacji jest to system rozumiany, jako osobne urzadzenie lub
fabryczne oprogramowanie falownika stuzace do rejestracji danych oraz ich przekazywania
na stworzona/dedykowang do tego celu platforme informatyczna, do ktérej dostep bedzie
miat Zamawiajacy po zalogowaniu sie z poziomu kazdego komputera lub tabletu. Na
platforme majg zostac przekazane minimum nastepujace informacje:

v’ biezaca produkcja energii (dzienna, miesieczna, roczna),

v ograniczenie emisji CO2 (dzienne, miesieczne, roczne).
Falownik powinien posiada¢ modut WiFi umozliwiajacego zdalny monitoring instalacji celem
potaczenia z modutem WiFi bedacego w obiekcie. Sieé WiFi zapewnia Zamawiajacy.

2.7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Sposdb potaczert poszczegélnych modutéw musi  by¢ wykonany w taki sposéb, by
uwzgledniat parametry wykorzystywanego inwertera m.in. zakres pradéw i napie¢ na
stringach paneli. Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem
solarnym oraz ztgaczkami systemowymi kategorii MC4 lub rownowaznymi. Kabel solarny musi
cechowa¢ sie podwyzszong odpornoécia na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne, odpornosdcia na podwyzszong temperature pracy oraz odpornoscia na
promieniowanie UV. Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach
montazowych odpornych na dziatanie promieniowania UV (dopuszcza sie sztywne rurki lub
rurki karbowane; do zastosowanych elementéw montazowych nalezy uzy¢ odpowiednich
kolanek). Luzne odcinki przewodéw nalezy przymocowaé do konstrukcji wsporczej instalacji
przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Ziaczki MC4 powinny byc¢
zaciskane na koricdwkach przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednig sita.
Przekrdj kabli statopradowych musi byé dobrany wedtug projektu z zatozeniem minimalizacji
strat. Okablowanie AC nalezy wykonaé za pomocag kabli elektrycznych YKY Ilub
réwnowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po
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uwzglednieniu dtugosci przewodéw, nie przekroczyt 1%. Okablowanie powinno by¢
prowadzone w ziemi bezposrednio lub w rurach ochronnych np. typu DVK w kolorze
niebieskim. Kable w ziemi ukfadaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Opis okablowania, jego
dobér i przebieg nalezy umieécié w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Minimalne
wymagania dotyczace okablowania:

v 1I klasa ochrony,

v minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C,

v odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych,

v przewo6d wykonany z miedzi.
Na potrzeby przytaczenia instalacji PV do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej, nalezy rozbudowac
0 nastepujace elementy: zabezpieczenie gtéwnej dla mikroinstalacji PV oraz aparature
ochrony przeciwprzepieciowej. Kabel/kable w rozdzielni gtéwnej RG istniejacej stacji trafo
(zasilanie podstawowe) nalezy zabezpieczyé wylacznikami nadmiarowo-pradowymi o pradzie
znamionowym odpowiadajacym mocy znamionowej falownika/falownikéw. Zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym rozdzielnica gtéwna RG stacji trafo stanowi wlasnosé
Zamawiajacego. Pomiar rozliczeniowy zlokalizowany jest w stacji.
Uwaga. Zabrania sig faczenia przewoddéw solarnych w inny sposéb (lutowanie, szybkoztgczki
itp.) niz poprzez zastosowanie gotowych ztacz MC4 lub réwnowazne.
Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé kompletnym systemem i rozwigzaniami
firm spetniajacych kryteria jako$ciowe oraz wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie $niegiem i
wiatrem. Panele fotowoltaiczne powinny zostaé przykrecone do szyn, mocowanych na
konstrukcji noscnej zlokalizowanej na gruncie. Typy zastosowanej konstrukcji okresla
konstruktor na podstawie obliczen, ktére bedg stanowi wsad do projektu instalacji PV.
W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowa nalezy umiescié podkfadki EPDM.
Panele nalezy odpowiednio ponumerowaé (numer panelu nalezy naklei¢ od spodu) i
skatalogowac na specjalnie do tego stworzonej licie. Nadane i skatalogowane numery paneli
fotowoltaicznych musza odpowiadaé¢ numerom seryjnym paneli. Oznaczy¢é powyzsze w
dokumentacji powykonawczej.
Nalezy wystrzegal sie lokalizowania falownika bezpoérednio od strony potudniowej oraz
przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu tego
elementu.

2.8. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

Wykonawca wykona instalacje PV wraz z niezbednym okablowaniem do potaczenia paneli PV.
Urzadzenia i przewody instalacji PV powinny odpowiadaé¢ warunkom pracy instalacji
elektrycznej (natezenia i napiecia) w lokalizacji w ktérej sa zainstalowane.

Wykonawca jest obowigzany do wpiecia instalacji PV do istniejacej instalacji elektrycznej.
Wykonawca dokona weryfikacji istniejacej instalacji odgromowej i elektrycznej. Jeéli
Wykonawca uzna za konieczne dla prawidlowego dziatania instalacji PV, nalezy réwniez
wykonac:

v"wykonanie przebudowy lub wymiany istniejacej rozdzielnicy gtéwnej w stacji trafo,

v" wykonanie przebudowy lub wymiany czeéci instalacji elektrycznej,

v" wykonanie przebudowy lub wymiany lub wykonanie instalacji odgromowej.
Zamawiajacy wymaga wykonania jednego miejsca obstugowego dla wszystkich
projektowanych urzadzen instalacji PV, szczegdlnie przy lokalizacji inwerterdw, rozdzielnicy
DC i AC. Szczegdtowy zakres prac:
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v" montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do gruntu
v potozenie przewodéw taczacych panele i inwerter w wyznaczonych trasach w
dokumentacji,
v/ montaz inwertera / inwerteréw w uzgodnionej w dokumentacji lokalizaciji,
przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie,
podtaczenie inwerteréw do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych
zabezpieczen oraz automatyki,
wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,
wykonanie/podwyzszenie istniejacej instalacji odgromowej,
zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,
rozruch probny instalacji
wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb eksploatacyjnych, regulacja nastaw,
sporzadzenie i przekazanie protokotéw z wykonanych préb Zamawiajgcemu.
Uktad sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniaé: kontrolowanie procesu
przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od
momentu uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizacje danych pomiarowych. Montazu
instalacji winien dokonywa¢ montazysta z aktualnymi uprawnieniami w zakresie instalacji
fotowoltaicznych. Przed zgtoszeniem wykonanej instalacji PV do OSD Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
v przeprowadzi préby catej instalacji oraz niezbedne pomiary, tj. co najmniej:
o pomiary, testy i proby zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2008, w
szczegolnosci:
= pomiar rezystancji uziemien (odgromowych i dla instalacji wyréwnania
potencjatu)
= pomiar ciggtosci i rezystancji przewodéw odgromowych i wyréwnawczych
= pomiar biegunowosci przewoddw po stronie DC
*  pomiar rezystancji izolacji przewoddéw po stronie DC (odrebnie + i -)
= pomiar napiecia obwodu otwartego kazdego taficucha modutéw PV
= pomiar pradu zwarcia kazdego tanncucha modutéw PV
= pomiar pradow w poszczegdlnych taricuchach modutéw przy normalnej pracy
falownika
= testy dziatania i weryfikacja parametréw nastaw wszystkich wytacznikéw i
zabezpieczen po stronie DC i AC
= pomiar pradéw i napie¢ fazowych w miejscu przylaczenia instalacji do sieci OSD
przy normalnej pracy falownika (falownikdw z mocg zblizong do maksymalnej)
o pomiary oraz testy okreslone w normie PN-EN 62446:2010 zaréwno w zakresie
testéw podstawowych oraz testéw zalecanych przez norme, tj.:
v'przeprowadzi rozruch instalacji fotowoltaicznej
v wykona szkolenie obstugi instalacji PV dla przedstawicieli Zamawiajacego, z ktérego
zostanie sporzadzony protokoét
Po zgtoszeniu wykonanej instalacji PV do OSD/PSP oraz wymianie przez OSD obecnego
licznika energii elektrycznej na licznik dwubiegunowy Wykonawca uruchomi instalacje PV i
przeprowadzi szkolenia z obstugi systemu dla przedstawicieli poszczegdlnych placéwek
odrebnie.

ANERN
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2.9. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych zostaly zastosowane
nieuzywane, fabrycznie nowe wyroby (urzadzenia, materiaty budowlane), pochodzace z
seryjnej produkcji z uwzglednieniem opgji konfiguracyjnych przewidzianych przez
producenta dla oferowanego modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji
na rynek polski (wyroby dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzei wykonawczych do ww. ustaw). Wszystkie niezbedne
elementy robét budowlanych powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zamawiajacy nie dopuszcza oferowania sprzetu bedacego
prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia fabrycznie nowych (nie starszych niz 2022 dla
montowanych w 2023r..) urzadzen i materiatébw budowlanych na teren prowadzenia robét
budowlanych, niezbednych do wykonania opisanych w dokumentacji robot budowlanych.

Kazdy materiat przed dostarczeniem na plac budowy musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego na podstawie karty materiatowej z dotgczonymi kartami katalogowymi,
stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodnoéci.

Nalezy zastosowac instalacje fotowoltaiczne sktadajace sie z ciagdw paneli o mocy min. 440
Wp kazdy. Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z paneli fotowoltaicznych wytwarzajacych
prad staty, inwerteréw przetwarzajacych prad staly na prad przemienny, okablowania
statopraqdowego i zmiennopradowego, zabezpieczen elektrycznych po stronie AC i DC.
Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczenstwa,
oznakowania itd.).
System fotowoltaiczny musi posiada¢ odpowiednig ochrone:

v przeciwprzepieciowa,
przeciwporazeniowg,
przetezeniowg,
zwarciowa,
odgromowa.
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2.10. Wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowad nastepujace Srodki
bezpieczenstwa:

v stosowanie urzadzen w II klasie ochronnoéci,

v w przypadku zastosowania urzadzenia w I klasie ochronnodci nalezy umiescic¢
je w dodatkowej zamykanej obudowie,
uniemozliwienie dostepu na dach osobom postronnym,
w obrebie budynku prowadzenie przewoddw pod tynkiem lub w ostonach,
stosowanie kabli i przewodéw DC z podwdjna/wzmocniong izolacja,
stosowanie sig do zalecen producentéw w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np.
wykonywania potaczen uziemiajacych),
wykonanie mikroinstalacji PV w sposéb umozliwiajacy jej odfgczenie za pomocyg
przycisku p.poz.

AN N NN
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Instalacje przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41: 2017-
09 (lub réwnowazng) nalezy zastosowaé nastepujace Srodki ochrony: Ochrona
podstawowa - izolacje przewodéw, obudowy ochronne urzadzen i aparatéw elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim. Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712: 2016-05
(lub réwnowazng) nalezy zastosowaé nastepujace srodki ochrony:
v" Ochrona podstawowa - obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic DC
v" Ochrona dodatkowa - szybkie wylaczenie w sieci TN-S za pomoca wytgcznikow
nadpradowych po stronie AC
v Ochrona przed dotykiem bezposérednim poprzez zastosowanie wylgcznikow
réznicowo-pradowych po stronie AC
Konstrukcje wsporczg instalacji oraz ramy modutéw PV nalezy uziemi¢ przewodem LGy o
przekroju minimum 16 mm2. Nalezy réwniez uziemié zacisk PE wewnatrz rozdzielnic po
stronie DC oraz inwerter.
2.11. Wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
Dla planowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa. Czeéé
instalacji odgromowej przeznaczonej do instalacji PV nalezy przytaczy¢ do istniejacej
instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie pofaczenia wykona¢ jako spawane
lub Srubowe, a miejsca spawéw chronié antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Nowe odcinki zwodéw poziomych wykonac z drutu Fezn @8mm. Jako zwody
pionowe nalezy stosowaé wolnostojace maszty odgromowe w wysokosci spetniajacej ochrone
instalacji PV przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym. Maszty potaczy¢ z siatkq
zwodbw poziomych. W celu wyréwnania potencjatéw nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtoéé
potaczen wszystkich metalowych elementéw, a przede wszystkim: potaczenie konstrukcji
miedzy sobg, potaczenie konstrukcji z siatkg zwoddw, potaczenie siatki zwoddéw ze zwodami
pionowymi.
Przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych ostepéw izolacyjnych miedzy uziemiong
konstrukcjg wsporcza, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy taczyé z
konstrukcjami nosnymi przewodami LgY o przekroju min. 16mm2 (lub réwnowaznym) oraz
nalezy zapewni¢ metaliczne potaczenia konstrukcji wsporczych z siatka zwoddéw. W celu
uziemienia odgromnikéw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzysta¢ ptaskownik
miedziany 20x3 potaczony z istniejacym uziomem budynku.
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé w
nastepujacych miejscach:
v przy inwerterze po stronie DC,
v’ przy inwerterze po stronie AC,
v' przy panelach jeli odlegto$é paneli PV od rozdzielnicy DC przekracza 10m
Koniecznos¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w zaleznoéci
od rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznoéci od odlegtoéci
pomigdzy poszczegdlnymi elementami systemu fotowoltaicznego.
Instalacje przeciwprzepieciowa i odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z (lub normami
réwnowaznymi): PN-EN 61643-11:2013-06 Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napiecia.
Wymagania techniczne i metody badan:
v" PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
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niskiego napigcia przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

v" PN-HD 60364-4-443:2016-03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigeciami atmosferycznymi i taczeniowymi

v" PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

v PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

W celu uniknigcia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od
skutkéw posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi byé zabezpieczona od
strony DC ochronnikami przepieciowymi klasy C (typ II) oraz roztacznikami nadpradowymi
jezeli bedzie taka konieczno$é. Jedli instalacja domowa nie posiada zabezpieczen
przeciwprzepigciowych nalezy ja zabezpieczy¢ od nieprzewidzianych przepie¢ w sieci
energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepieciowymi dedykowanymi do pracy z
energiq elektryczng o parametrach sieciowych klasy C. Jedli w budynku jest zamontowana
instalacja odgromowa nie mozna zachowad minimalnych odlegtosci separacyjnych pomiedzy
konstrukcja a instalacja odgromowg nalezy zastosowaé ochrone przepieciowg strony DC i AC
typ I+1II.

2.12. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wykonawca zobowiagzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu
wokét budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wiacznie z
odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu. Projektujac
oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejacych obiektéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powloki izolacji
cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie koniecznos¢ przeprowadzenia takich
ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i iloé¢ nalezy uzgodnic z
wyznaczonym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru. Wszelkiego rodzaju otwory
montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac instalacyjnych
nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
nie zwigzanych z wykonywang instalacja lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiazany do ich usuniecia na wiasny koszt.

2.13. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robét.
Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robét obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu,
maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robét oraz uprzatniecie otoczenia. Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢
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-odpowiednie zabezpieczenie robét w obrebie paséw drogowych (koszt zwigzane z zajeciem
terenu na czas prowadzenia robét i optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca), a takze zapewnic
niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzgdcy danej drogi.

2.14. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Zamawiajacy dopuszcza kazde rozwigzanie lepsze od wymagan zamieszczonych w PFU.
Dotyczy to zaréwno konstrukcji jak i modutdéw fotowoltaicznych, falownikéw, kabli,
przewodow itd. Jedli tylko zaproponowane rozwigzanie zapewni Zamawiajagcemu lepsze
parametry pracy mikroinstalacji, dtuzsza zywotno$é¢, bezawaryjnoéé oraz wydtuzy okres
gwarancji Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzania jesli sa zgodne z obowiazujacymi w
Polsce przepisami.

2.15. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw instalacji PV:

v' odbidr wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiajacym),

v' odbidr koricowy wykonanych robét poprzedzony rozruchem instalacji, w ktérym

Wykonawca wydaje Zamawiajacemu przedmiot umowy.

Wykonawca poinformuje przedstawicieli Zamawiajacego o zasadach obstugi systemu
fotowoltaicznego i przekaze instrukcje obstugi wykonanej instalacji w jezyku polskim oraz
przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajacego z uzytkowania instalacji, co nalezy
potwierdzi¢ stosownym protokotem.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentdéw
oraz zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i
przekazanie Zamawiajacemu kopii dokumentéw oraz wszelkich informacji i korespondencji z
OosD
Wykonawca przygotuje stosowne zawiadomienie do whasciwego dla lokalizacji danej placowki
organu Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu montazu instalacji i zamiarze
przystapienia do jej uzytkowania.

Wykonawca uruchomi mikroinstalacje po otrzymaniu pozytywnej decyzji OSD
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci dla kazdej placéwki oddzielnie. Catkowite zakoriczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego Iub jego Inspektora Nadzoru. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikéw badar, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robét jest Protokdt Koricowego Odbioru sporzadzony dla kazdej z lokalizacji odrebnie.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg dla kazdej placédwki oddzielnie (w wersji papierowej i elektronicznej) z
naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Wykonawce; projektanta i Inspektora Nadzoru
W przypadku, gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

2.16. Zasady gwarancji i serwisowania

Okres rekojmi za wady bedzie réwny okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w
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okresie objetym gwarancjg i rekojmia. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji/rekojmi pokrywa Wykonawca. W ramach przedmiotu zaméwienia
ustala si¢ gwarancje (rekojmie) na roboty budowlano-montazowe oraz prace projektowe -
minimum 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego projektu inwestycyjnego. Gwarancja na poszczegdlne
urzadzenia / elementy instalacji:

v" roboty budowlano-montazowe - minimum 60 miesiecy,

v panele fotowoltaiczne - minimum 96 miesiecy gwarancji,

v inwertery fotowoltaiczne - minimum 96 miesigcy gwarancji
liczone od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

2.17. Zasady serwisowania:

v" Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywac bedzie napraw awarii,
usterek oraz przegladéw serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,

v bezptatne przeglady serwisowe w okresie udzielonej gwarancji lub rekojmi,

v czas dojazdu serwisanta bedzie nie dluzszy niz 48 godz. od powiadomienia serwisu od
momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji ,

v' czas wykonania naprawy / usuniecia awarii bedzie nie dluzszy niz 72 godz. od
przyjazdu serwisu na miejsce eksploatacji (czas naprawy / usuniecia awarii moze ulec
wydtuzeniu po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego termin
dostarczenia czgsci / elementéw zamiennych),

v realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytacznie w miejscu eksploatacji,

v' do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki -
wszelkie koszty napraw i kosztéw eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty
budowlano-montazowe sg po stronie Wykonawcy,

v w przypadku wystapienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady
tego samego elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilo4ci dostarczonego sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego, do wymiany catego
urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym przedmiot zaméwienia (tj.
w instalacji PV zainstalowanej na dachu danego obiektu).

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegly zmianie. Gwarancja jest wylaczna gwarancja
udzielang Zamawiajacemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje w tym gwarancje udzielane
przez producentéw zastosowanych wyrobdéw.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukoficzenia robét. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami PFU, a nie
posiadajace akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie materialy i urzadzenia beda niezwtoczne
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie
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weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Kierownicy poszczegélnych Robét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestyc;ji
winni posiadac¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdw Robét zgodnie z Dokumentacjy Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci  przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagaé
tego bedzie /Inspektor Nadzoru/Zamawiajacego.

3.2. Zakres prac

Zakres prac zostat opisany szczegétowo w niniejszym PFU. Zakres prac winien obejmowaé wykorzystanie
istniejgcych obiektéw oraz budowa nowych z dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i
aktualnych standardéw urzgdzer w nich zastosowanych.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i
wytyczne, ktoére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami, wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robot.
Watzniejsze akty prawne oraz normy i przepisy braniowe zwigzane z Robotami podane zostaly w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zaréwno
projektowania jak i prowadzenia i ukoriczenia Robét. Istotnym elementem wytycznych, o ktérych mowa
powyzej sy wszelkiego rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania Dokumentagji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnoénie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora/Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

Zgodnos¢ rob6t z projektem i wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora/Zamawiajgcego. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia winny by¢ zgodne z
Umowa oraz dokumentacja projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy Materiatéw i Urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty,
Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczern w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora/Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnier lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych
Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do projektowania na wiasny koszt wykona wszelkie badania
i analizy uzupetniajgce, a niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentacji projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie tych
weryfikacji i/lub uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, przed
przedtozeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora/Zamawiajgcego.
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Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza o zatwierdzeniu Dokumentacji przez
Inspektora/Zamawiajgcego, ktéry odmdwi zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, ze przedtozone Dokumenty
Wykonawcy nie spetniajg wymagari Umowy.

W szczegélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i
urzadzen do rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie  Dokumentéw  przez Inspektora/Zamawiajgcego  nie  zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

Pozwolenia Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakoriczenia Robét
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do petnego
dostosowania swoich dziatan do wszystkich tych zezwoleri i winien w petni umoiliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badania Robét.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwoleh w zakresie
wynikajgcym z obowigzujagcego prawa, wedtug ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie
Dokumentacji Projektowej oraz realizacje Robdt ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie petni¢ osoba wytoniona przez Zamawiajgcego.

Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora
i jego personelu.

3.3. Teren Budowy
3.3.1. Dostep
Tereny na ktérych beda realizowane inwestycje opisane w niniejszym PFU s3 wtasnoscig Zamawiajacego.
W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyzej
Terenu Budowy, organizacja tego dostepu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Dojazd do Terenu
Budowy mozliwy jest drogg publiczng, stan drég na terenie inwestycji nie moze ulec pogorszeniu.
Wszelkie uszkodzenia wynikte z dziatalnodci Wykonawcy winny byé naprawione staraniem i na koszt
Wykonawcy.

3.3.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty, po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robét i dokonaniu zgtoszenia do
odpowiedniej jednostki administracji budowlanej, w przypadku gdy zgtoszenie nie jest wymagane teren
budowy zostanie pzekazany po zaakceptowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego. Do tego czasu
Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inspektorem i Uzytkownikiem.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Inspektora i Uzytkownika. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych
Uzytkownika dotyczacych przekazanego terenu i obiektéw. Przekazanie Terenu Budowy nastapi za
podpisaniem trdjstronnego protokotu przekazania przez Wykonawce, Zamawiajacego (Uzytkownika) i
Inspektora.

3.3.3. Tablica informacyjna
Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego ibedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
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Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:

e Tablicg informacyjng wg wzoru - Wzér tablicy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru/Zamawiajgcym,
e Tablice pamiatkowg wg wzoru - Wzér tablic nalezy uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru/Zamawiajacym,
e Tablice informacyjng zgodng z rozporzagdzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z pdiniejszymi
zmianami).

3.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i
Roboty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i materiatéw przez caly czas
trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewnié wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejécia,
ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i éwiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla personelu Wykonawcy.

3.3.5. Zaplecze budowlane
Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
nalezy zlokalizowa¢ w poblizu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Uzytkownikiem.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez
caty czas trwania budowy oraz rozbiérki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtaczeri niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie wykonywania Robét.

3.3.6. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny byé wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie terenu
Budowy. W miare postepu Robét punkty niwelacyjne bedg okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia Robdt tymczasowe rzedne
niwelacyjne beda usuwane. Sporzadzenie doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej
usytuowanie istniejacych konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wiasnej interpretacji oraz ocene kompletnosci uzyskanych
informacji.

3.3.7. Pozostate prace na Terenie Budowy
W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszym PFU. Istnieje
mozliwo$¢ réwnolegtej realizacji niewielkich lokalnych prac zwigzanych z eksploatacjg | utrzymaniem
istniejgcego ujecia.

3.3.8. Czystosc¢ Terenu Budowy
Teren Budowy nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i czystoéci. Odpady nalezace do Wykonawcy
winny by¢ usuwane w sposéb zorganizowany. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia utylizacji
wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z
pobytem pracownikéw Wykonawcy na Terenie Budowy w sposéb legalny, poprzez wywiezienie ich na
sktadowisko odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw itp. przed ich
zasypaniem.
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3.3.9. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia Robét
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci oraz stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowac sie w szczegblnosci do:

v Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880).

v' Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

v" Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. Z 2013 poz. 21) i aktami wykonawczymi (zgodnie z
ktéra Wykonawca, migdzy innymi, ma obowiazek przedtozenia staroécie informacji o wytworzonych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem
dziatalnosci powodujacej ich powstawanie).

v' Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).

v' Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi a takie przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. nr 137 poz. 1311z
pdin. zm.).

v" Wypetniaé obowiazki wynikajace z decyzji administracyjnych.

Wykonawca jest musi podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
v’ lokalizacje wtasnych baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
v Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakosci wody,
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora/Zamawiajgcego i w uzgodnieniu Z
Uzytkownikiem.

3.3.10. Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robé6t, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac poziom hatasu na minimalnym
poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzadzen. Mioty pneumatyczne
itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzgdzenia emitujgce hatas nie powinny
by¢ uzywane w nocy, podczas weekenddw ani w dni $wiat publicznych, za wyjatkiem maszyn i urzadzer
niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy instalacji, oraz pomp odwadniajacych wykopy, jesli bedzie to
konieczne. Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze przekroczyé 85db. W
celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzié w porze dziennej.

3.3.11. Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowaé w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
v" nosnosé konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,
v ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
v’ ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
v" mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:

v’ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j,

v’ zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

v" warunkéw wyposazenia budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,

v’ zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

v" wymagan dotyczacych drég pozarowych,

v wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania: gestoéci obcigzenia
ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornoici ogniowej elementéw budynku,
niepalnosci materiatéw budowlanych, stopnia palnoéci materiatéw budowlanych, dymotwdrczosci
materiatéw budowlanych, toksyczno$ci produktéw rozktadu spalania materiatéw.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robét bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t przez Personel Wykonawcy.

3.3.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy zaprojektowac oraz wykonaé z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposab, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w zakresie:
nie miaty wptywu na jakos¢ wody,
wydzielania sie gazéw toksycznych,
obecnosci szkodliwych gazéw lub pytéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidfowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
wystegpowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
nadmiernego hatasu i drgan.
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3.3.13. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzef:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowaé i wykonaé w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

v’ zniszczenia catosci lub czeéci budynku,

v’ przemieszczeri i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

v’ uszkodzenia czeéci budynkéw, potaczeri lub zainstalowa nego wyposazenia,

v’ znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

v’ zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych
no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia
dla bezpieczeristwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnoéci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukji nie sa dotrzymywane.
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3.3.14. Utrzymanie ruchu

Roboty, ktére prowadzone beda na funkcjonujacych obiektach Wykonawca bedzie realizowat we
wspdtpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora/Zamawiajacego, tak aby zapewni¢
ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnic, przez caly czas trwania Robét, dostep do
wszystkich obiektéw technologicznych personelowi.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na obiektach z
personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora/Zamawiajacego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych elementéw, rurociggow lub instalacji bedacych w eksploatacji nie
jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania.
Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych
urzadzer, nie bedg wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Uzytkownika.
Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek cze$é istniejacych urzadzen lub instalacji co mogtoby zagrozi¢
ciggtej dostawie wody lub jej jakosci niezwtocznie usunie takie uszkodzenie.

W przypadku zastosowania rozwigzan tymczasowych, badz wigczenia nowych urzadzen na czas dalszych
prac, Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnoéé za stan wody podawanej do sieci (dotyczy ryzyka
skazenia mikrobiologicznego podczas wykonywania prac).

3.3.15. Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywajacy na state na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw oraz przestrzega¢ wytycznych
Uzytkownika zwigzanych z przebywaniem pracownikéw Wykonawcy na terenie budowy.

3.3.16. Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem zgtoszeniem
rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnoéé na Terenie Budowy, zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnoici ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznodci zapewni odpowiednie
$rodki ochrony.

3.3.17. Szkolenie personelu
Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika ma na celu zapewnienie niezbednej wiedzy na temat
technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu
zapewnienia prawidiowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametréw
zawartych w Umowie.

3.3.18. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji,
dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i zainteresowanych wiascicieli tych urzadzen
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

3.3.19.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigZenia na o$ przy transporcie
materiatléw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedy dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich RobSt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

3.3.20. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do chwili Koricowego Odbioru Robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do chwili Koricowego Odbioru Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do chwili Koricowego Odbioru
Robét. Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcego moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdéZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

3.3.21. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

3.3.22. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego
i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Zamawiajacego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé
cene kontraktows.

3.3.23. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu
pierwotnego.

3.4. Wyroby budowlane

Wszystkie materialy i wyroby budowlane i instalacyjne majace kontakt z technologig uzdatniania wody
muszg miec atest PZH do stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i
urzadzenia, przeznaczone do Robét powinny spetniaé prawne wymogi okreslone przez Prawo

str. 38



Budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do
wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.
Materiaty nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowaé w taki sposéb, aby byly odporne na mogace
wystapi¢ w poszczegdlnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegolne warunki eksploatacji.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic, ze:

v produkty i materialy wystawione na kontakt z woda pitng nie bedag stanowié zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywaé zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; bedg posiadaé wydany przez wiasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ie
kwalifikuja sig do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng,

v’ produkty i materiaty narazone na kontakt ze éciekami lub érodowiskiem kanalizacyjnym nie moga
by¢ biodegradowalne,

v’ czesci zuzywajace sie winny byé fatwo dostepne.

Wszystkie elementy sktadowe Urzadzen winny spetniaé¢ system norm. Wymagana jest petna zamiennos¢
identycznych elementéw. Wszystkie elementy Urzadzeri, w ktérych moie zaj$¢ koniecznos¢ wymiany
czgsci, winny by¢ opatrzone nieécieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na
tyle szczegétowe, by mozna byto jednoznacznie opisaé urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania
czesci.

Nazwy producentéw urzadzern i materiatéw, ktére majg byé zastosowane w obiektach, wraz Z
parametrami technicznymi, $wiadectwami badad i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Inspektorowi/Zamawiajagcemu. Na zadanie Inspektora/Zamawiajgcego  Wykonawca zlozy u
Inspektora/Zamawiajgcego wniosek o zatwierdzenie materiatow i urzadzen (wniosek materiatowy),
przed ztozeniem zaméwienia u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposéb
jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem/Zamawiajgcym. Zatwierdzenie
przez Inspektora/Zamawiajgcego trwac powinno do dwéch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego
egzemplarza z podpisem i datg Wykonawca nie powinien sktadaé zadnych zamoéwien. W przypadku, gdy
Urzadzenia lub Materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, Wykonawczym lub
Wymaganiami  Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé wykonania Robét,
Inspektor/Zamawiajgcy moze odrzuci¢ proponowane Urzadzenia i Materialy. Odrzucone Urzadzenia i
Materiaty Wykonawca niezwtocznie zdemontuje i zastapi je innymi, spetniajagcymi wymagania okreélone
W niniejszym PFU, na swdj koszt.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami Wszelkie Materiaty niezgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete z Terenu Budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Zamawiajacego. O ile Inspektor/Zamawiajacy wyrazi zgode na
wykorzystanie tych materiatéw do innych robét niz, te do ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie
przez Inspektora przewartosciowany.

Wszystkie Roboty, w ktérych znajduja sie Materialy niezbadane i niezaakceptowane przez
Inspektora/Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych
Robét i odmowg zaptaty za nie.

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robdt materiatéw stwarzajacych zagrozenie dla
srodowiska. Stosowanie materiatéw emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w
odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajgcego.

Do realizacji Robét nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych
materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania Urzadzen i Materiatéw, do
czasu, gdy beda one potrzebne do Robét. Wszystkie Urzadzenia i Materiaty winny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem, tak aby zachowaly swoja jako$¢ i wtaéciwoéci do wykonania Robdt i byty dostepne
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do kontroli Inspektora/Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni przechowanie Materiatéw i Urzadzen
zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego skfadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Odpowiedzialno$é za Materiaty i Urzadzenia skladowane na Terenie Budowy ponosi
Wykonawca. Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od innych Zrédet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzer Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwoéé
wariantowego zastosowania Materiatéw lub Urzadzeri w wykonywanych Robotach, to Wykonawca
winien powiadomi¢ Inspektora/Zamawiajgcego o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pézniej niz
3 tygodnie przed planowanym uiyciem Materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora/Zamawiajgcego.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 . (Dz. U. 92, poz. 881), wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, jezeli jest:

v" oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng bad? krajowg specyfikacja techniczng parstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

v' umieszczony w okre$lonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoéci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

v oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okreéla zatacznik nr 1 do
Ww. ustawy. Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamdwieh Publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53. z poZniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci
nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jakosciowe wyrobéw budowlanych z zachowaniem Polskich
Norm przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego wytwdrcy, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego konkretnych
materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

Wytwérnie materiatéw mogg byé¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego
w celu sprawdzenia zgodnoici stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni
bedg zachowane nastepujace warunki:
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v Inzynier/Inspektor Nadzoru /Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatéw w czasie prowadzenia inspekgji,

v" Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
cze$ci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Jesli Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Sprzet Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu sprawnego technicznie, niepowodujgcego zagrozenia
dla Srodowiska ani dla jakosci wykonania Robét. Sprzet ten powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i
ilodci wskazaniom zawartym w PFU, zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora/Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé
wykonanie Robdt w terminie przewidzianym w Kontrakcie oraz w sposob zgodny z Wymaganiami
Zamawiajacego.
Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robét, bedacy wiasnodciag Wykonawcy lub wynajety, winien
byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot.
ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Inspektorowi kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet do
uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niespetniajace wymagari i niegwarantujgce zachowania
Warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

3.6. Transport

Wykonawca zobowiazuje sie do wykorzystywania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych Robét, wiaéciwosdci przewozonych Materiatéw oraz stan
drég. Liczba wykorzystywanych $rodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie Robét oraz
zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnie przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy beda, na polecenie Inspektora,
usunigte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robét.

3.7. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich elementéw w planie i
wyznaczenie ich wysokoéci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach, PFU oraz
przekazywanymi na piSmie przez Inspektora.
Wszelkie btedy wynikte w nastgpstwie niewtadciwego wytyczenia i wyznaczenia Robét zostang, jesli
bedzie tego wymaga¢ Inspektor, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
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Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a takie w odnosnych normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzarn odnoénie dbatoici o catodé Robdt, mozliwych
wypadkoéw lub uszkodzen.

Wykonawca obowigzany jest do $cistego przestrzegania zapiséw, danych i wytycznych zawartych
w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zajscia koniecznosci
wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowaé o nie ze stosownym wyprzedzeniem,
niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznodci. Wszelkie zmiany zatwierdzonych projektéw
mozliwe beda tylko w przypadku uzasadnionej koniecznoéci lub korzysci dla Zamawiajacego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Rob6t zmian, dokumentacja powykonawcza bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Inspektora.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do zatwierdzenia. W razie
koniecznosci bedzie go modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia Inspektorowi.

3.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywaé na biezgco zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczacych
przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnoéci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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v stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
v zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,
v' dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
v' inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Kazdy wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Powyisze zapisy dotyczg réwniez
Dziennikéw rozbidrki i montazu.
Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie  ktéregokolwiek  dokumentu budowy winno byé zgtoszone
Inspektorowi/Zamawiajgcemu. Wykonawca niezwlocznie odtworzy zaginiony dokument w sposéb
przewidziany  prawem.  Wszelkie dokumenty  budowy bedg zawsze dostepne  dla
Inspektora/Zamawiajgcego i przedstawiane do wglady na kazde wezwanie Zamawiajacego
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3.9. Odbidr Robdt

Rodzaje odbioréw Robét
Roboty podlega¢ bedg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora/Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

v" Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

v" Odbiér cze$ciowy Robdt.

v" Odbiér Robét potwierdzony Protokotem Odbioru Koncowego.
Odbidér Roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor/Zamawiajacy. Gotowoéé danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca
zgtasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakod¢ i ilogé wykonanych Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych
komplet wynikéw préb.

3.10. Rozruch
Nadzér nad przebiegiem Rozruchu sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktérej wchodzié beda:
v’ Przedstawiciel Zamawiajacego.
v' Inspektor.
v Wykonawca.
v' Uzytkownik.
v Inne osoby powotane do udziatu w Prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Prébach
v jest wymagany prawem.
Rozruch bedzie prowadzony w ustalonym porzadku:
1. Préby przedrozruchowe.
2. Préba rozruchowa.
Wykonawca sporzadzi protokét z przeprowadzonego Rozruchu. Protokét winien by¢ poswiadczony przez
wszystkich cztonkédw Komisji.

Odbiér Koricowy

Roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego po zakorczeniu Rozruchu z wynikiem pozytywnym.
Zakoriczenie Robdt Wykonawca stwierdzi dokonujac wpisu w Dzienniku Budowy oraz bezzwtocznie
powiadamiajac o tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego. Odbiér Robét zostanie dokonany przez Komisje
Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajacego. Komisja dokona oceny jakosciowej Robot na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badari oraz pomiardw, Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodnoéci
wykonania Robét z dokumentacjg projektowa oraz PEU.

Dokumenty niezbedne do uzyskania Protokotu Odbioru Koricowego
W celu uzyskania Protokotu Odbioru Robét Wykonawca przygotuje i przedstawi po uzgodnieniu
Inspektorowi dokumenty:

v Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

v Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany),

v" wyniki z przeprowadzonego Rozruchu,

v’ certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

v’ instrukcje obstugi i konserwagji dostarczonych Urzadzer, sporzadzone w jezyku polskim i
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zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwaciji,
v instrukcja obstugi wszystkich obiektéw,
v" dokumentacje geodezyjna powykonawcza,
v inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oéwiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania Robét z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami; oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do naleiytego

stanu i porzagdku Terenu Budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci lub
budynku.

Zgodno$¢ z normami

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spetniaé wymogi okre$lone polskim Prawem
Budowlanym. Wymagania Zamawiajacego powotujg sig na normy i przepisy prawa. Jezeli nie okreélono
inaczej, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace ich aktualizacje.

Od Wykonawcy wymaga si¢ spetnienia zapiséw i wymagan aktéw prawnych oraz norm w trakcie
projektowania oraz realizacji Robét.

4.CZESC INFORMACYJINA

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wvmaganiami wvnikajacymi z odrebnych przepiséw

Teren preznaceony /0"/4?&&? qc/"f t’ngS{?c‘/}//ao)/ LA /'//e/’;"c““; Ve
20\9»05 Dofc\‘row& W.L Wﬂt’S‘ﬁé epned o
4.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomoséciami wskazanymi w PFU na cele
budowlane

4.3. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swéj koszt aktualnej map do celéw
projektowych dla inwestycji objetych opracowaniem.

4.4. Badania gruntowo wodne pod nowe obiekty
Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robét objetych projektem jest zobowigzany do
uzyskania na swdj koszt opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia (opinia

geotechniczna, dokumentacja podfoza gruntowego, projekt geotechniczny) np. osadnik
poptuczyn inne jezeli wymagane
4.5. Inwentaryzacja obiektu budowlanego
Zamawiajacy zatacza do PFU mapy zasadnicze terendéw objetych PFU
e Zamawiajacy informuje, ze nie posiada w swoich zasobach dokumentacji na
obiekty objete PFU poza Swietlicg
e Przed przystgpieniem do opracowania projektu Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wtasnej inwentaryzacji stanu istniejacego w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej i wlasciwego wykonania robét.
e Warunki techniczne branzowe

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branzowe niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamdwieniem.
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4.6. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 r.

poz. 1065 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 716 z

poézn. zm.) )

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrddtach Energii (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 610 z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w Sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z

pézn. zm)

Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1129)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym - warunki przytaczenia.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek

obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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