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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi gminnej                       

nr 070125C Kotnowo - Józefkowo, w gminie Płużnica.  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo – 

Józefkowo na odcinku o łącznej długości 2 035,13 km. Droga położona jest na terenie 

miejscowości Kotnowo  i Józefkowo oraz gminy Płużnica w powiecie wąbrzeskim. Na załączonym 

projekcie zagospodarowania terenu i przekrojach przedstawiono w sposób graficzny geometrię                       

i zagospodarowanie drogi po przebudowie. Projekt zakłada poszerzenie obecnej 3,0 m jezdni 

bitumicznej do szerokości 5,0 metrów wraz z pozostałymi elementami infrastruktury                                   

i oznakowaniem. 

W skład zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej wchodzą: 

− przygotowaniu terenu pod budowę, 

− robotach przygotowawczych (frezowanie nawierzchni w miejscach wcinek), 

− poszerzeniu jezdni, 

− wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  

− remoncie istniejących zjazdów na posesje (naprawa nawierzchni masą mineralno-

asfaltową) oraz wykonaniu nowych zjazdów, 

− wykonaniu nowych chodników – peronu przy zatoce przystankowej, 

− wykonaniu zatoki przystankowej, 

− wyprofilowaniu poboczy przydrożnych gruntowych, 

− wykonaniu wyniesionej nawierzchni skrzyżowania z betonowej kostki brukowej, 

− robotach wykończeniowych, 

− oznakowaniu drogi (oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd). 

2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

− inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− mapa sytuacyjna w skali 1:500, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami), 
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− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 

2001, 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt 1979, 

− uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

− normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim,                        

w powiecie wąbrzeskim, na terenie gminy Płużnica, na działkach o nr ewidencyjnych: 

obręb ewidencyjny KOTNOWO, jednostka ewidencyjna PŁUŻNICA 

- nr działki 14/2, 24/1, 25 

obręb ewidencyjny JÓZEFKOWO, jednostka ewidencyjna PŁUŻNICA 

- nr działki 102, 99, 110, 101, 100/4, 44/14 

 

Teren przez który przebiega inwestycja to istniejący pas drogowy drogi gminnej i pola 

uprawne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. 

Istniejąca droga gminna nr 070125CC stanowi dojazd do pól, gospodarstw rolnych, zabudowy 

zagrodowej w miejscowości Kotnowo i Józefkowo. Obecnie droga posiada nawierzchnię 

bitumiczną o licznych nierównościach. Występują tu pobocza gruntowe.  Występuje odwodnienie 

powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych istniejącej jezdni. Zjazdy na 

posesje są nieutwardzone. Obecnie droga posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 3,0 m                         

z obustronnymi poboczami gruntowymi. Stan jezdni jest zły. Występują tu liczne wyboje, zaniżenia 

jezdni oraz spękania siatkowe i liniowe. Na drodze występuje oznakowanie pionowe, brak jest 

natomiast oznakowania poziomego. Przystanek komunikacji publicznej nie jest wyposażony                             

w peron  i zatokę przystankową. Jezdnia jest wąska o szerokości 3,0 m, szerokość poboczy 0,5 m. 

Odwodnienie drogi zorganizowane jest za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych                   

na teren zielony pasa drogowego. Droga rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 1701C, kończy się w okolicy granicy gminy Płużnica. W pasie drogi rosną drzewa 

liściaste.  

 W obrębie pasa drogowego znajduje się sieć wodociągowa, będąca własnością 

gminy Płużnica oraz sieć energetyczna (napowietrzna) i telekomunikacyjna. 

Ruch na drodze gminnej zaliczono do ruchu kategorii KR2 (droga gminna, lokalna)  

z obciążeniem samochodami osobowymi, ciągnikami i sprzętem rolniczym oraz sporadycznie 

samochodami ciężarowymi. Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś. Liczba jezdni - 1, 

szerokość jezdni – 5,0, poboczy gruntowych – 2 x0,75m. Skrajnia pionowa nad drogą gminną - 

4,50 m, skrajnia pozioma po 0,5 m od krawędzi jezdni po obu stronach drogi. 
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Na obszarze inwestycji nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania terenu. Teren 

inwestycji położony jest w całości poza obszarami chronionymi i nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. 

W liniach rozgraniczających inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia 

towarzyszące: 

• sieć telekomunikacyjna – do projektu załączono uzgodnienie Orange Polska                                 

nr TTISILU/JM.215-10185/22. 

• sieć elektroenergetyczna – linie napowietrzne nie wymagają uzgodnienia z uwagi na 

niewielką zmianę niwelety drogi. 

• sieć wodociągowa – do projektu załączono uzgodnienie Gminy Płużnica. 

 

 

4. Warunki gruntowo-wodne – opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono, 

że badany teren charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. 

Dla  planowanej  inwestycji  zaleca  się  przyjęcie  pierwszej  kategorii geotechnicznej  

zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25 

kwietnia 2012 r. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo – 

Józefkowo na odcinku o łącznej długości 2 035,13 km. Droga położona jest na terenie 

miejscowości Kotnowo i Józefkowo oraz gminy Płużnica w powiecie wąbrzeskim. Na załączonym 

projekcie zagospodarowania terenu i przekrojach przedstawiono w sposób graficzny geometrię                       

i zagospodarowanie drogi po przebudowie. Projekt zakłada poszerzenie obecnej 3,0 m jezdni 

bitumicznej do szerokości 5,0 metrów wraz z pozostałymi elementami infrastruktury                                      

i oznakowaniem. 

Przewiduje się poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m, wykonanie nowych 

obustronnie gruntowych poboczy o szerokości 0,75 m. Wykonana również zostanie nowa zatoka 

autobusowa o szerokości (z krawężnikiem) 3,15 m oraz peron przystankowy                                             

o szerokości 2,0 m. Jezdnia poza poszerzeniem zostanie wzmocniona i przeprofilowana by 

uzyskać spadki podłużne i poprzeczne zgodnie z normami. Skrzyżowanie – rozwidlenie drogi 

gminnej zostanie wykonane jako wyniesione na całej powierzchni w celu wymuszenia 

spowolnienia ruchu pojazdów w tym miejscu. Zarówno skrzyżowanie jak i zatoka autobusowa 

zostaną doświetlone nowymi lampami ulicznymi. Po wykonaniu przebudowy droga zostanie 

ponownie oznakowana nowym oznakowanie pionowym i poziomym. 
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Przebudowa drogi będzie polegała na: 

➢ przygotowaniu terenu pod budowę, 

➢ robotach przygotowawczych (frezowanie nawierzchni w miejscach wcinek), 

➢ poszerzeniu jezdni, 

➢ wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  

➢ remoncie istniejących zjazdów na posesje (naprawa nawierzchni masą mineralno-asfaltową) 

oraz wykonaniu nowych zjazdów, 

➢ wykonaniu nowych chodników – peronu przy zatoce przystankowej, 

➢ wykonaniu zatoki przystankowej, 

➢ wyprofilowaniu poboczy przydrożnych gruntowych, 

➢ wykonaniu wyniesionej nawierzchni skrzyżowania z betonowej kostki brukowej, 

➢ robotach wykończeniowych, 

➢ oznakowaniu drogi (oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd). 

 

5.1.  Podstawowe dane techniczne 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze 

zmianami) oraz z warunkami zamówienia. 

Założenia projektowe dla projektowanej drogi gminnej nr 070125C: 

− Klasa drogi  ...................................................................................................................... „L” 

− Kategoria ruchu ............................................................................................................ KR 2  

− Prędkość projektowa ............................................................................................... 30 km/h 

− Szerokość jezdni ......................................................................................................... 5,0 m 

− Spadek poprzeczny jezdni na prostej ........................................................................... 2,0% 

− Szerokość poboczy ................................................................................................... 0,75 m 

− Spadek poprzeczny poboczy ....................................................................................... 8,0% 

 

6. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę drogi należy dowiązać do niwelety istniejącej drogi oraz do istniejącego terenu, 

uwzględniając minimalne i maksymalne pochylenia oraz odpowiednie odprowadzenie wód 

opadowych na istniejący teren pasa drogowego. Zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg 

Powiatowych w Wąbrzeźnie znak ZDP.4221.19.2022.MS z dnia 25 sierpnia 2022 r. ukształtowanie 

wysokościowe powierzchni jezdni skrzyżowania należy dostosować do pochylenia podłużnego                  

i porzecznego drogi powiatowej. 
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7. Konstrukcje nawierzchni 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1) jezdnia drogi gminnej nr 070125C: 

➢ Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  gr. 4 cm, 

➢ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, 

➢ Istniejąca nawierzchnia jezdni. 

 

2) konstrukcja poszerzenia: 

➢ Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC8S gr. 4 cm, 

➢ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, 

➢ Warstwa klinująca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 

➢ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

➢ Warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, 

➢ Istniejące podłoże. 

 

3) konstrukcja zatoki autobusowej: 

➢ Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

➢ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 

➢ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

➢ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm, 

 

4) konstrukcja peronu przystankowego: 

➢ Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, 

➢ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 15 cm 

 

5) konstrukcja wyniesionego skrzyżowania: 

➢ Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

➢ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 

➢ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

➢ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm. 
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UWAGA 1: 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badanie 

nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu 

ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥80 MPa 

lub E2≥120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). 

 

 

UWAGA 2: 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   gruntów 

nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste 

(piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami. 

8. Wycinka drzewostanu 

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.  

9. Odwodnienie drogi 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadza się powierzchniowo za pomocą 

pochylenia podłużnego i poprzecznego jedni i poboczy tak jak dotychczas na istniejący teren pasa 

drogowego. 

10. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania 

BHP. 

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak: sieć 

telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna wszelkie prace prowadzone                   

w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem 

pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami, aby nie doszło 

do ich uszkodzenia. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 

Roboty ziemne związane z przebudową drogi polegać będą głównie na wykonaniu koryta 

pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu 

z dokopu. 

Zdejmowanie humusu należy wykonać wyłącznie w miejscach tego wymagających. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu 

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.  

 Sposób rozmieszczenia znaków pionowych i poziomych przedstawiono w załączonym 

projekcie stałej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie). 

 

UWAGA: 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. 

 

12.  Urządzenia towarzyszące 

W liniach rozgraniczających projektowanej drogi zlokalizowane są następujące urządzenia 

towarzyszące: 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega                  

w okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Zgodnie                     

z otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione rozwiązania 

projektowe na odpowiednich warunkach. 

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w 

instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić                    

z zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie 

wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP i normami. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi 

 

13.  Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. 

Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu. 

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia części mieszkańców 

pobliskich miejscowości. Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu 

na środowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie uciążliwości inwestycji w 
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fazie realizacji duży wpływ będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego 

sprzętu.  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ww. inwestycja nie wymaga 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to oznacza, że dla przebudowy drogi 

gminnej nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                              

i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Dla ww. zadania inwestycyjnego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

znak GPI.6220.3.2022.WSz z dnia 21 lipca 2022 r. Zapisy ww. decyzji potwierdzają, że dla ww. 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko. 

 

Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko 

związane z robotami drogowymi oraz długoterminowe związane z jej eksploatacją. 

Do zagrożeń tych należą: 

- zanieczyszczenie otoczenia drogi materiałami użytymi do wykonania podbudowy (grunt 

stabilizowany cementem, mieszanka kruszywa łamanego) i nawierzchni bitumicznej 

(mieszanka mineralno-asfaltowa i emulsja asfaltowa) odpady te będą natychmiast 

wywożone i nie spowodują  skażenia środowiska oraz gleby, 

- zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po 

układanych warstwach nawierzchni, 

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych gazami 

i oparami wydzielanymi przez użyte lepiszcza, mieszankę mineralno-asfaltową, opary 

benzyny z pojazdów i maszyn, ewentualne wycieki olejów, 

- zanieczyszczenia pasa drogowego materiałami – prefabrykatami betonowymi, piaskiem, 

kruszywem, 

- zmiana zakresu spływu wód opadowych spowodowane zmianą rodzaju nawierzchni jezdni 

wpływająca korzystnie na środowisko. 

Na projektowanym odcinku nie planuje się wycinki drzew. 

Po przebudowie drogi gminnej ruch powinien być bardziej płynny, zlikwidowane zostaną 

czynniki wtórne (zapylenie, odpady itp.). 

Zagrożenia po przebudowie drogi gminnej powinny być znacznie ograniczone w porównaniu ze 

stanem istniejącym i planowanym natężeniem ruchu. 

 

Działania powodujące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko 

Zagrożenia krótkoterminowe, związane z realizacją zadania są zwykle niewielkie, ale mogą być 

uciążliwe dla mieszkańców z sąsiedztwa budowy. 
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Nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania, ale można je znacznie ograniczyć przez: 

- ograniczenie robót do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00, 

- stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, 

- dobrą organizację robót i transportu, by silniki maszyn i pojazdów nie funkcjonowały bez  

wykonywania pracy (na luzie), 

- utrzymanie dojazdów do budowy w dobrym stanie (o równej nawierzchni), 

- nieprzeładowywanie i ograniczenie obrotów silników. 

 

Projektuje się wykonanie przedsięwzięcia i zastosowanie materiałów zgodnie                                

z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska tj.: 

 
Baza magazynowo-sprzętowa 
 

⎯ na terenie bazy zapewnione zostanie prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i 

smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i 

powierzchni ziemi, 

⎯ baza magazynowo-sprzętowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamkniętymi, 

terenami lasów i łąk, 

⎯ funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów 

zabudowy mieszkaniowej będzie się  odbywać w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do 

22.00. 

 
Zastosowanie nowych materiałów 
 

⎯ materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności                       

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi, 

⎯  mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt będą w miarę potrzeb sukcesywnie dowożone z 

zalegalizowanych wytwórni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone 

recepty laboratoryjne i na bieżąco badane co do ich jakości, według ustanowionych norm i 

przepisów produkcyjnych, 

⎯ pozostałe materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio 

w ilościach wystarczających do pełnego cyklu budowy drogi na bazie magazynowo – 

sprzętowej budowy. 

 

Zastosowanie sprzętu 

 

⎯ do wykonywania robót użyty będzie sprawny technicznie sprzęt o możliwie niskich emisjach 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 

⎯ w trakcie realizacji robót związanych z budową nie nastąpi zanieczyszczenie środowiska 

ponad normy wynikające z emisji spalin sprzętu do robót drogowych, 
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⎯ na czas wykonania tego zadania wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami 

technicznymi (SST) do używania sprawnego sprzętu, nie powodującego wydzielania 

nadmiernego hałasu i spalin oraz nie zanieczyszczającego terenów wyciekami produktów 

ropopochodnych. 

 
 Realizacja robót objętych projektem znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, 

związane z eksploatacją drogi powiatowej oraz przez mieszkańców w stosunku do stanu 

istniejącego. 

Rozwiązania chroniące środowisko: 

• Wykonanie nawierzchni bitumicznej wpłynie na: 

- zmniejszenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzięki poprawie 

płynności jazdy, 

- zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzącego od nawierzchni, 

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód opadowych, nawierzchnia bitumiczna nie jest 

wypłukiwana, 

• Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na drodze zmniejszy zagrożenie wypadkami, w 

tym wypadkami, w wyniku których mogą nastąpić m.in. wycieki niebezpiecznych substancji, 

• Przyjęte rozwiązania techniczne spowodują ograniczenie prędkości przejazdowej, co w 

znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

 

15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami) oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (ze zmianami) i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
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3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy 

plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 

nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony  indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
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4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

 Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy 

Prawo budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Przedmiotem inwestycji jest: 

Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo 

 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

➢ przygotowaniu terenu pod budowę, 

➢ robotach przygotowawczych (frezowanie nawierzchni w miejscach wcinek), 

➢ poszerzeniu jezdni, 

➢ wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  

➢ remoncie istniejących zjazdów na posesje (naprawa nawierzchni masą mineralno-asfaltową) 

oraz wykonaniu nowych zjazdów, 

➢ wykonaniu nowych chodników – peronu przy zatoce przystankowej, 

➢ wykonaniu zatoki przystankowej, 

➢ wyprofilowaniu poboczy przydrożnych gruntowych, 

➢ wykonaniu wyniesionej nawierzchni skrzyżowania z betonowej kostki brukowej, 

➢ robotach wykończeniowych, 

➢ oznakowaniu drogi (oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd). 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Prace związane z przebudową drogi zaleca się prowadzić przy ruchu kołowym. Wykonawca 

realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, biorąc 

pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji 

ruchu. 

 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
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• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i 

czas wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych są roboty związane z 

użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do 

przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 

robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (ze zmianami) określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (ze 

zmianami). 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

- zapoznanie pracowników z projektem w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót, 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 

technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 
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Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (ze zmianami) oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

- praca w odzieży ochronnej, 

- praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

- stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

- kwalifikacje pracowników, 

- aktualne świadectwa zdrowia, 

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

- praca z asekuracją innego pracownika, 

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 



17 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo – Józefkowo  

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

c) wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 Opracował 

 

    mgr inż. Waldemar Juda 
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UZGODNIENIA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjny (1:500) 

3. Przekroje konstrukcyjne (1:20) 

 


