OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem opracowania jest kosztorys dla zamierzenia inwestycyjnego
 PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR  190517C  JEDWABNA-  PINCZATA-WARZĄCHEWKA POLSKA dł.1685 m  WRAZ z  BUDOWĄ  ŚCIEŻKI  PIESZO- ROWEROWEJ , BUDOWĄ  CHODNIKA i  PRZBUDOWĄ ZJAZDÓW na odc. od 0+012 do   1+697 tj. od DROGI KRAJOWEJ NR 91 do CMENTARZA   KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI  PINCZATA GMINA                                   WŁOCŁAWEK”
       

 Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej NR  190517C  JEDWABNA-
 PINCZATA-WARZĄCHEWKA POLSKA dł. 1685m  na odc. od km 0+012 do km 
  1+697. Droga gminna 190517 C Jedwabna – Pinczata – Wrząchewka Polska jest 
  ważnym ciągiem komunikacyjnym mającym bezpośredni dostęp z  drogi krajowej 
  Nr  91. Obecna droga bitumiczna szer. 7m zostaje zawężona do 6m i wykorzystana 
  jako konstrukcja jezdni. Po prawej stronie , odsunięta od jezdni , zlokalizowana jest 
  ścieżka pieszo –rowerowa szer. 2,5m o nawierzchni bitumicznej. Na dalszym odcinku
  drogi projektuje się chodniki i zjazdy indywidualne i publiczne z kostki. Integralną 
  częścią zadania są utwardzone asfaltem dukty leśne i pobocza tłuczniowe oraz 
  oznakowanie pionowe i poziome drogi.    

            Bilans  powierzchni do utwardzenia:

          - jezdnia :                                      10 586,5 m2
          - ścieżka pieszo- rowerowa             4 079,0m2
          - chodniki                                        1 169,0 m2
          - zjazdy na dukty leśne                      273,0 m2 
          - zjazdy indywidualne                        847,0 m2
          - zjazd z kostki w km 1+404                30,8m2
          - zjazdy publiczne do zakładów         938,4m2
          - pobocze utwardzone                       1977,0 m2
                                                  Razem    19 900,7 m2

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

              a) roboty przygotowawcze
                   - frezowanie pasa prawego jezdni szer. 1m istniejącej nawierzchni               
                     i początkiem jezdni o pow.  1847,0m2 grub. 5cm wraz                       
                     rozbiórką prawego krawężnik  w ilości 1885m z wywozem              
- wykonanie remontów cząstkowych jezdni 
- ścięcie drzew i krzewów ,usunięcie karczy na terenie lasów Nadleśnictwa  
  wraz z odtworzeniem nasypów
- przełożenie kostki betonowej na istniejącej ścieżce rowerowej krzyżującej 
   się z   drogą  gminną na początkowym jej odcinku 10m2
               b) roboty ziemne 
                   - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej pod potrzeby ścieżki, chodników , 
                     poboczy 1540,6m2
                   - korytowanie pod potrzeby jezdni, duktów leśnych, zjazdów, chodników    
                c) odwodnienie 
                   - przebudowa przepustów fi 300 dł. 16m pod potrzeby 2 zjazdów 
                     indywidualnych 
                   - ustawienie ścianek czołowych skrzydłowych przy istniejącym przepuście 
                     800mm i przedłużenie przepustu przy użyciu rur PP fi 400
                   - oczyszczenie istniejących rowów z namułu oraz korekcie skarp rowów
                d) przebudowa jezdni 
                   - wyrównaniu nawierzchni warstwą profilową na jezdni w ilości 100kg/m2 
                    ( str. lewa jezdni) i  75kg/m2 łącznie ( str. prawa ) 941t
- ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm na szer.6,0m 
  z poszerzeniami na łukach i skrzyżowaniach 
                 e) ścieżka pieszo- rowerowa szer.2,5m o pow. 4079m2 w obrzeżach 8*30cm 
                     z oporem 
                   - wykonanie  podbudowy tłuczniowej na gruncie stabilizowanym cementem 
                     RM=1,5MaPa grub. 10cm  o pow. 4079m2
- warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego AC 8W grub. 4cm 
                 f) chodnik
                   - wykonanie chodników z kostki betonowej czerwonej grub. 6cm w 
                      obrzeżach wraz z  wykonaniem dwóch peronów autobusowych z kostki 
                      betonowej wraz z   lewostronną wiatą  przystankową ( 1169,0m2)
                g) przebudowa zjazdów 
                    - indywidualnych z kostki grafitowej na podbudowie betonowej o pow. 
                      847,0m2
                    - publicznych z kostki betonowej szarej na podbudowie betonowej o pow. 
                      938,4m2 z wykorzystaniem istniejących podbudów. Przyjęto do 
                       wykonania nowej podbudowy betonowej  560,m2.
                 h) przebudowa gruntowych duktów leśnych obejmujących  
                    - wykonanie podbudowy tłuczniowej o pow. 314m2
                    - wykonanie podbudowy asfaltowej grub. 9cm z betonu asf. AC22W 50/70 
                       na pow. 283,7m2
                    - ułożenie warstwy ścieralnej bet.asfaltowego  grub. 4 cm o pow. 273m2
                 i) pobocza 
- profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża
- utwardzenie  poboczy z tłucznia kamiennego na szer. 0,5, i 0,75cm przy 
  różnych grubościach : 10cm , 12cm i 15cm  o łącznej pow. 1977,0m2  
                  j) oznakowanie pionowe i poziome                     
                     - ustawienie barier ochronnych przy ścieżce rowerowej i przepuście fi 800
                     - ustawienie znaków pionowych  w tym na dwóch przejściach dla pieszych 
                       D6 aktywne (4szt) 
                     - oznakowanie poziome jezdni, przystanków autobusowych, przejść dla 
                        pieszych 
                  j) roboty wykończeniowe
                      trawniki  1213 m2
 - montaż wiaty autobusowej 1 szt.
 - regulacja wysokościowa zasów wodociągowych
  - plantowanie terenu5102,2m2
 - inwentaryzacja
 





ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawę sporządzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
– projekt budowlany wykonawczy branży drogowej,
– uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Ceny jednostkowe robót drogowych przyjęto wg Biuletynów:
– Cen Robót Przygotowawczych (BCP)
– Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD)
– Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych (BRZ)
(wydawnictwa „SEKOCENBUD”) na II kwartał 2021 r.
 
Opracowała Urszula Kędzierska

