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A. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz. 

908 z 2005 r., tekst jednolity z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

Dz. U. Nr 43 z  dnia 14 maja 1999 roku. poz. 430. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 

poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 

2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) 

 Materiały uzyskane od Wykonawcy 

 Zlecenie Inwestora 

 Wizja lokalna 

 
2. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla ulic powiatowych: 

Wrocławska, Broniewskiego, Marcinkowskiego w Kępnie. 

Celem opracowania jest wprowadzenie zaktualizowanej organizacji  ruchu zapewniającej 

bezpieczeństwo użytkownikom  ruchu oraz określenie zasad poruszania się przez uczestników 

ruchu. 
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3. Lokalizacja inwestycji 

Droga zlokalizowana jest w całości na terenie powiatu kępińskiego. Zakres opracowania 

obejmuje ulice powiatowe: 

 ul. Wrocławka (5710P) 

 ul. Broniewskiego (5706P) 

 AL. Marcinkowskiego (5705P) 

Lokalizację położenia projektowanych w ramach opracowania elementów drogowych 

przedstawiono na rysunku nr 2. 

4. Stan istniejący 

 Istniejąca organizacja ruchu 

Na opracowywanym odcinku występuje oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie 

jest umieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Lokalizację położenia istniejącego oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2 

 

 Charakterystyka istniejącego ruchu  

Drogi mają znaczenie lokalne. Zapewniają połączenie pomiędzy ulicami miasta Kępna 

oraz  z  siecią komunikacyjną powiatu kępińskiego.  

Dostęp do ulicy jest bezpośredni i nieograniczony. Występuje tu głównie ruch lokalny.    

Dla w/w ulicy  nie wykonywano pomiaru natężenia ruchu.  

 

 Parametry techniczne dróg 

 Kategoria dróg – drogi powiatowe 

 Nawierzchnia - bitumiczna 

 Klasa drogi  - Z 

 Obciążenie ruchem – KR4 

 Dopuszczalna prędkość – 50km/h  

 Szerokość jezdni –  7,0 – 9,0 m 

 Pobocza nieutwardzone – jednostronne lub brak 

 Chodnik  –obustronny 
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 Ścieżka rowerowa – jednostronna (ul. Wrocławska) 

 Rowy – brak  

 Natężenie ruchu – nie badano 

 Odwodnienie – poprze sieć kanalizacji deszczowej 

 
5. Stan projektowany 

 Odnowienie i aktualizację oznakowania pionowego i poziomego. 

 Zastosowanie kostki integracyjnej (FON) przed przejściami dla pieszych (równolegle 

do P-10) 

 Zastosowanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych. Należy 

zastosować oświetlenie niewymagające stałego źródła zasilania  (z własnym 

zasilaniem – np. lampa solano - wiatrowa). 

 Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi projektowania 

infrastruktury dla pieszych część 4: Projektowanie doświetlenia przejść dla pieszych 

(WR-D-41-4-02).  

Słupy oświetlenia dedykowanego lokalizuje się w odległości min. 2,00m 

(równolegle) przed przejściem od strony najazdu oraz przy zewnętrznej krawędzi 

chodnika (przy obrzeżu). 

Rysunek przedstawiający schemat rozmieszczenia opraw oświetlenia na przejściu dla 

pieszych: 
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 Na ul. Broniewskiego oraz Al.. Marcinkowskiego – wprowadzenie na jezdni ścieżki 

rowerowej jednokierunkowej (po obu stronach jezdni)  

 W celu odseparowania od ruchu samochodowego,  obrębie skrzyżowania ul. 

Wrocławskiej z ul. Broniewskiego oraz Broniewskiego i Al. Marcinkowskiego ruch 

rowerowy skierowany jest na ciąg pieszo rowerowy  

 Km 0+200 – zmiana lokalizacji skrzyżowania wraz z budową przejścia dla pieszych  

 Zmiana lokalizacji przejść dla pieszych: z km 0+265 w km 0+215, z km 1+062 w km 

1+092, z km 1+674 w km 1+668, z km  1+700 w km 1+749, z km 2+020 w km 

2+057 (na wyspę kanalizującą ruch) 

 Zastosowanie progów zwalniających wyspowych km  0+705, 1+080 

 Zastosowanie przejścia dla pieszych wyniesionego km 1+160 

 Likwidacja pasa do lewoskrętu z ul. Broniewskiego w ul. Kościuszki, wraz ze zmianą 

lokalizacji przejścia dla pieszych oraz wprowadzenie jednego pasa do skrętu w 

prawo i lewo w miejsce dwóch pasów na ul. Staszica.  

 Skrócenie przejścia dla pieszych na drodze wewnętrznej w miejscu dawnego wjazdu 

do PKS 

 Zmiana lokalizacji zjazdu do Sądu Rejonowego 

 Likwidacja zjazdu do Sądu Rejonowego z ul. Rabina Malbima 

 Ustawienie słupków U-12a uniemożliwiających parkowanie na pasie zieleni 

 Wprowadzenie ścieżki pieszej na odcinku Al. Marcinkowskiego 12a – 12j 

Miejsca ustawienia projektowanych elementów przedstawiono na rys. 2. 

Projektuje się znaki średnie pokryte folią odblaskową typu III. 

 

Dopuszcza się zasilanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych z oddzielnego 

przyłącza energetycznego lub z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. Warunkiem jest 

opracowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych zgód, 

zatwierdzeń, decyzji. 

 
6. Znaki 

Do oznakowania robót należy stosować znaki z typu wielkości „małe” oraz „średnie”,  

pokryte folią odblaskową typu II.  Znaki należy ustawić zgodnie z warunkami podanymi 

w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów  drogowych 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku.  



Projekt docelowej organizacji ruchu –  Kępno                                     str. 9 
 

 
 

 
7. Uwagi końcowe 

 Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. „w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach" (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., 

poz. 1729). 

 Wszystkie projektowane znaki pionowe i urządzenia BRD należy wykonać w 

technologii folii odblaskowej III generacji, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (DZ. U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393)” i 

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. nr 220 z 2003 r.. poz. 2181). 

 Projektowane oznakowanie nie może kolidować oraz ograniczać widoczności 

oznakowania istniejącego – powinno być umieszczone zgodnie z ww. 

rozporządzeniem. 
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8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu inwestor ma obowiązek 

zawiadomić Zarządcę Drogi oraz odpowiedniego pod względem administracyjnym 

Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 01.06.2023  r. (w zależności od 

terminu realizacji budowy dróg – rok 2023/2024) 

 
9. Załączniki 

 
1. Oznakowanie pionowe projektowane 

2. Oznakowanie pionowe do likwidacji 

3. Oznakowanie poziome projektowane 

4. Oznakowanie poziome do likwidacji 

5. Urządzenia BRD 

 
 

 

B. Część rysunkowa 

 
Rys. 1:  Mapa orientacyjna – skala 1:25000 

Rys. 2: Mapa sytuacyjna – skala 1:500 


