
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Cisowa 15-03-1-12-141   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,20 116 CP-W

Cisowa 15-03-1-12-205   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,42 116 CP-W

Cisowa 15-03-1-12-205   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,28 116 CP-W

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,72 116 CP-W

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,08 116 CP-W

Dębogórze 15-03-1-11-79    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 112 CW-W

Cisowa 15-03-1-12-141   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 112 CW-W

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 112 CW-W

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-118   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,90  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  74,00 149 PORZ-STOS

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-135   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  29,00 149 PORZ-STOS

Cisowa 15-03-1-12-212   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-213   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  18,00 149 PORZ-STOS

Cisowa 15-03-1-12-213   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  17,00 149 PORZ-STOS

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,15  14 ROZDR-PP

Cisowa 15-03-1-12-220   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  27,00 149 PORZ-STOS

Pakiet: 6

CW

H-POZ

MA-PORZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

CP



Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,70  74 NAT-WPGBT

Cisowa 15-03-1-12-135   -a   -00 NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,30  74 NAT-WPGBT

Cisowa 15-03-1-12-127   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,13  68 WYK-PA5CZ

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,94  68 WYK-PA5CZ

Cisowa 15-03-1-12-132   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  3,40  48 WYK-PASR

Cisowa 15-03-1-12-212   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,19  68 WYK-PA5CZ

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,94  68 WYK-PA5CZ

Cisowa 15-03-1-12-216   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  2,40  48 WYK-PASR

Dębogórze 15-03-1-11-288   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Dębogórze 15-03-1-11-288   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Dębogórze 15-03-1-11-288   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,92  95 SADZ WIEL

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,55  95 SADZ WIEL

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

PBD-GLEB Cisowa 15-03-1-12-165   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  3,40  48 WYK-PASR

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,97 107 KOSZ UA

Dębogórze 15-03-1-11-119   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Dębogórze 15-03-1-11-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-120   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-12    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,29 108 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,34 109 KOSZ UC

HOD

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB



Dębogórze 15-03-1-11-288   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,46 109 KOSZ UC

Dębogórze 15-03-1-11-289   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,06 108 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-2     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-2     -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Dębogórze 15-03-1-11-2     -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-124   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-141   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,85 107 KOSZ UA

Cisowa 15-03-1-12-178   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-192   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-194   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-205   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-207   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Cisowa 15-03-1-12-208   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Cisowa 15-03-1-12-217   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

ŁO-ZABUPR
Poletko łowieckie: 
Pas zaporowy L 
Cisowa

B5310002 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  0,60 395 KULT-PASY

D-UPRŁ Cisowa 15-03-1-12-192   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 3 HA  1,10 189 ŁR-WYKŁW

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,24 141 GRODZ-SRN

Dębogórze 15-03-1-11-108   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,80 141 GRODZ-SRN

ŁOW

ŁR

PIEL



Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,20 141 GRODZ-SRN

Dębogórze 15-03-1-11-288   -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  1,50 141 GRODZ-SRN

Dębogórze 15-03-1-11-288   -s   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,36 141 GRODZ-SRN

Dębogórze 15-03-1-11-288   -s   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

Dębogórze 15-03-1-11-118   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,68 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-118   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-284   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,42 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-284   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,10 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-287   -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,38 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-287   -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-288   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,26 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-288   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Cisowa 15-03-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  64,00 146 K GRODZEŃ

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 384 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

Cisowa 15-03-1-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

OCHRL

O-ZWWTÓRM

O-SMIECI

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ



Dębogórze 15-03-1-11-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  1,00 150 ZW-ROZD

Cisowa 15-03-1-12-124   -h   -99 ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  0,50 150 ZW-ROZD

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-19    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-19    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 163 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,28 163 PPOŻ-PORZ

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 165 DOZ DOG

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 165 DOZ DOG

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Dębogórze 15-03-1-11-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  671,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  671,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-25    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-25    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   1 CWD-D

OCHRP

OCHRPR

O-ZWWTÓRT

P-INFO

P-INNE

P-PORZ

P-POŻAR

OP-OŚRPRZ



Cisowa 15-03-1-12-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 038,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 038,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-216   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-240   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-288   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-288   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Cisowa 15-03-1-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

IVD

IVDU

PM

POZ-P



Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  967,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  967,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-112   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-112   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-112   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-112   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  717,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  717,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-121   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-121   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-121   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-121   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-D

PTP

PTW

PR



Dębogórze 15-03-1-11-1B    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1B    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-285   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-285   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  499,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  499,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-136   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-138   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-138   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-138   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-138   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

POZ



Cisowa 15-03-1-12-138   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-138   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-141   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-141   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-141   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-141   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-160   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-160   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-176   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-176   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-178   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 011,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-178   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 011,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

TPP



Cisowa 15-03-1-12-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-195   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-203   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-203   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-204   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-208   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-208   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-284   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-D
TWP



Cisowa 15-03-1-12-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-D

Cisowa 15-03-1-12-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-D

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Cisowa 15-03-1-12-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-18    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Dębogórze 15-03-1-11-18    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

ZS-S

UBOCP

UTRZ

UT-MEL

UT-PARK

CHOINKIPL

UT-DROGIL



Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Cisowa 15-03-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Z-POZ Dębogórze 15-03-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  45,00 386 GODZ RU8

Legenda:

ZAD

UT-TURYST








