
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-161   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,40 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,76 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-202   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-203   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,04 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,20 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-213   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,61 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-220   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 116 CP-W

Sopieszyno 15-03-3-05-232   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 116 CP-W

MA-PORZ Sopieszyno 15-03-3-05-200   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,50  19 WPOD-N

Sopieszyno 15-03-3-05-134   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-207   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,31 107 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-220   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,27 107 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-231   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,24 108 KOSZ UB

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

PIEL

Pakiet: 4

CP

HOD



Sopieszyno 15-03-3-05-242   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,30 107 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Sopieszyno 15-03-3-05-245   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,02 103 DOW-SADZ

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,02  95 SADZ WIEL

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,58 189 ŁR-WYKŁW

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,74 189 ŁR-WYKŁW

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,13 189 ŁR-WYKŁW

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -ax  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,55 189 ŁR-WYKŁW

Sopieszyno 15-03-3-05-199   -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,07 189 ŁR-WYKŁW

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,60 141 GRODZ-SRN

Sopieszyno 15-03-3-05-128   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

Sopieszyno 15-03-3-05-159   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,76 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-159   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,31 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,57 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,81 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-198   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,04 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-201   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,92 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-201   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,60 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,46 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,32 145 GRODZ-DEM

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  28,00 146 K GRODZEŃ

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

D-UPRŁ

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ

POPR-NAT

ŁR

OCHRL



Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  1,00 150 ZW-ROZD

P-INFO Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 165 DOZ DOG

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 388 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  401,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  401,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-246   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-200   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-200   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  150,00   5 PODWOZ-DA

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

O-POZ

O-SMIECI

P-INNE

P-POŻAR

OP-OŚRPRZ

IVD

OCHRP

OCHRPR

IVDU

PM



Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-D

ZS-S Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Sopieszyno 15-03-3-05-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-131   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-215   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-215   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-215   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

PTW

POZ-P

PR

PTP

POZ



Sopieszyno 15-03-3-05-215   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-215   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-215   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 182,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 182,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 503,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 503,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-227   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-227   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-227   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-227   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  287,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  287,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-228   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-228   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-D

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

UBOCP

TPP

TWP

CHOINKIPL

UT-DROGIL



Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Sopieszyno 15-03-3-05-208   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Sopieszyno 15-03-3-05-127   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Z-PIELD Sopieszyno 15-03-3-05-199   -y   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,04 115 FORM-ZAD

Z-POZ Sopieszyno 15-03-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Legenda:

ZAD

UT-TURYST

UTRZ

UT-DROGIL

UT-MEL

UT-PARK








