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SP7 PRZEDMIAR ETAP II - SKOCZNIA W DAL.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 DEMONTAŻ STAREJ BIEŻNI Z ZESKOCZNIĄ W DAL
1

d.1.1
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

47,00*2+1,40 m 95,400
RAZEM 95,400

2
d.1.1

KNR 7-28
0301-09
analogia

Rozebranie podłoża z piasku grubości 20 cm m2

9*4 {zeskocznia} m2 36,000
RAZEM 36,000

3
d.1.1

KNR 2-25
0406-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z żużla m3

47*(1,40-0,08*2)*0,10 {rozbieg żużlowy skoczni w dal} m3 5,828
RAZEM 5,828

4
d.1.1

KNR-W 4-
01 0109-14
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km

m3

0,08*0,30*(poz.1) m3 2,290
poz.2*0,20 m3 7,200
poz.3 m3 5,828

RAZEM 15,318
5

d.1.1
KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analogia

Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawy przy grubości war-
stwy humusu 10 cm.

Uwaga: część gruntu do zasypania rozbieranej skoczni w dal wy-
korzystać po wykorytowaniu nowego rozbiegu skoczni w dal, a
na wierzchu wykonać nową warstwę humusu.

m2

47*1,40 {nawierzchnia rozbiegu z żużla} m2 65,800
9*4 {nawierzchnia zeskoczni} m2 36,000

RAZEM 101,800
2 BIEŻNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIĄ W DAL

2.1 BIEŻNIA
6

d.2.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 43,3 cm

m2

41,00*1,22 m2 50,020
RAZEM 50,020

7
d.2.1

KNR-W 4-
01 0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km (grunt kat. III).

Uwaga: część gruntu po wykorytowaniu wykorzystać do zasypa-
nia rozbieranej skoczni w dal. Pozostałą część wywieźć. Przewi-
dziano 10 cm gr. warstwy do ponownego wykorzystania.

m3

poz.6*(0,43-0,10) m3 16,507
RAZEM 16,507

8
d.2.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

41,00*2+1,22 m 83,220
RAZEM 83,220

9
d.2.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.8*0,20*0,25 m3 4,161
RAZEM 4,161

10
d.2.1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża gumowe w kolorze szarym m

poz.8 m 83,220
RAZEM 83,220

11
d.2.1

KNR 9-11
0201-03

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do
osi drogi sposobem mechanicznym

m2

poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020

12
d.2.1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości
drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020
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SP7 PRZEDMIAR ETAP II - SKOCZNIA W DAL.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2.1
KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15
cm

m2

poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020

14
d.2.1

KNR 2-22
1205-01

Beton lekki jamisty 900 kg/m3 m3

poz.6 * 0,12 m3 6,002
RAZEM 6,002

15
d.2.1

 
analiza in-
dywidualna

Dwuskładnikową przygotowaną uprzednio masę poliuretanową
należy nanieść na równie ułożoną podbudowę w warstwie gru-
bości ok. 4mm. Po wyschnięciu usunąć należy nadmiar luźnych
fragmentów masy i nanieść kolejną warstwę nawierzchni analo-
gicznie jak wyżej. Po trzeciej aplikacji masy nawierzchnię wykoń-
czyć należy kolorowym granulatem z kauczuku etylenowo propy-
lenowo-dienowym (z ang. EPDM) nadającym pożądaną teksturę
antypoślizgową.

m2

poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020

16
d.2.1

KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii m2

poz.8 * 0,05 m2 4,161
RAZEM 4,161

17
d.2.1

KNR 2-23
0305-03

Montaż progu do skoku w dal szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 PIASKOWNICA
18

d.2.2
KNR-W 2-
01 0201-02
z.sz. 2.3.
12. 9905-
02  0210-
02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - do 750
m3 w jednym miejscu

m3

0,32*3,00*9,00+{warstwa drenażowa} 0,40*0,70*9,00 m3 11,160
RAZEM 11,160

19
d.2.2

KNR-W 4-
01 0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km (grunt kat. III)

m3

poz.18 m3 11,160
RAZEM 11,160

20
d.2.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(3,05+9,05)*2-1,22 m 22,980
RAZEM 22,980

21
d.2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.20*0,20*0,25 m3 1,149
RAZEM 1,149

22
d.2.2

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża gumowe w kolorze szarym m

poz.20 m 22,980
RAZEM 22,980

23
d.2.2

KNR-W 2-
01 0609-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

0,40*0,70*9,00 m3 2,520
RAZEM 2,520

24
d.2.2

KNR 9-11
0201-03

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do
osi drogi sposobem mechanicznym

m2

3,00*9,00 m2 27,000
RAZEM 27,000

25
d.2.2

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3

poz.24 * 0,50 m3 13,500
RAZEM 13,500
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SP7 PRZEDMIAR ETAP II - SKOCZNIA W DAL.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 DEMONTAŻ STAREJ BIEŻNI Z ZESKOCZNIĄ W DAL

1
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na
podsypce piaskowej
przedmiar  = 95,400 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,0795 r-g/m

r-g 7,5843 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 7-28
0301-09
analogia

Rozebranie podłoża z piasku gru-
bości 20 cm
przedmiar  = 36,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,43 r-g/m2

r-g 15,4800 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 2-25
0406-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z żużla
przedmiar  = 5,828 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,55 r-g/m3

r-g 3,2054 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR-W 4-
01 0109-
14 0109-
16 

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji gruzo- i żużlobe-
tonowych na odległość 10 km
przedmiar  = 15,318 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
2,34 r-g/m3

r-g 35,8441 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

1,21+9*0,04=1,57 m-g/m3
m-g 24,0493 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analogia

Humusowanie nawierzchni z ob-
sianiem trawy przy grubości war-
stwy humusu 10 cm.

Uwaga: część gruntu do zasypa-
nia rozbieranej skoczni w dal wy-
korzystać po wykorytowaniu no-
wego rozbiegu skoczni w dal, a
na wierzchu wykonać nową wars-
twę humusu.
przedmiar  = 101,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
(0,258+1*0,17=0,428)*0,955=
0,40874 r-g/m2

r-g 41,6097 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,052+1*0,052=0,104 m3/m2
m3 10,5872 0,000 0,00
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SP7 PRZEDMIAR ETAP II - SKOCZNIA W DAL.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* nasiona traw
0,012 kg/m2

kg 1,2216 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ STAREJ BIEŻNI Z ZESKOCZNIĄ W DAL
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP7 PRZEDMIAR ETAP II - SKOCZNIA W DAL.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BIEŻNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIĄ W DAL
2.1 BIEŻNIA

6
d.2.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta
na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 43,3 cm
przedmiar  = 50,020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,0376+5*0,0005=0,0401 r-g/m2

r-g 2,0058 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW

(100 KM)
0,0035+5*0,0009=0,008 m-g/m2

m-g 0,4002 0,000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5
t
0,0086 m-g/m2

m-g 0,4302 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.2.1

KNR-W 4-
01 0109-
06 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość
10 km (grunt kat. III).

Uwaga: część gruntu po wykory-
towaniu wykorzystać do zasypa-
nia rozbieranej skoczni w dal. Po-
zostałą część wywieźć. Przewi-
dziano 10 cm gr. warstwy do po-
nownego wykorzystania.
przedmiar  = 16,507 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
1,02 r-g/m3

r-g 16,8371 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 14,8563 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.2.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV
przedmiar  = 83,220 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,3346 r-g/m

r-g 27,8454 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.2.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa
zwykła
przedmiar  = 4,161 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
9,88 r-g/m3

r-g 41,1107 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm

kl.III
0,03 m3/m3

m3 0,1248 0,000 0,00
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SP7 PRZEDMIAR ETAP II - SKOCZNIA W DAL.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek naturalny kopany
0,34 m3/m3

m3 1,4147 0,000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 1,9557 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 4,3274 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2.1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża gumowe w kolorze sza-
rym
przedmiar  = 83,220 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,2037 r-g/m

r-g 16,9519 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża gumowe

1,02 m/m
m 84,8844 0,000 0,00

3* piasek naturalny kopany
0,0047 m3/m

m3 0,3911 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2.1

KNR 9-11
0201-03

Separacja warstw gruntu geow-
łókninami układanymi wzdłuż do
osi drogi sposobem mechanicz-
nym
przedmiar  = 50,020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,22 r-g/m2

r-g 11,0044 0,000 0,00

-- M --
2* geowłóknina

1,1 m2/m2
m2 55,0220 0,000 0,00

3* szpilki z prętów stalowych
0,07 szt/m2

szt 3,5014 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* spycharka gąsienicowa 74 kW

0,002 m-g/m2
m-g 0,1000 0,000 0,00

6* samochód skrzyniowy
0,021 m-g/m2

m-g 1,0504 0,000 0,00

7* ubijak spalinowy
0,083 m-g/m2

m-g 4,1517 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2.1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w
korycie lub na całej szerokości
drogi, wykonanie i zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm
przedmiar  = 50,020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,0064 r-g/m2

r-g 0,3201 0,000 0,00

-- M --
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SP7 PRZEDMIAR ETAP II - SKOCZNIA W DAL.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* piasek naturalny kopany
0,123+5*0,0123=0,1845 m3/m2

m3 9,2287 0,000 0,00

3* woda
0,005+5*0,0005=0,0075 m3/m2

m3 0,3752 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0041+5*0,0004=0,0061 m-g/m2
m-g 0,3051 0,000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)
0,002+5*0,00004=0,0022 m-g/m2

m-g 0,1100 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2.1

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych
- warstwa dolna o grubości 15 cm
przedmiar  = 50,020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,7162*0,955=0,683971 r-g/m2

r-g 34,2122 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm

0,404 t/m2
t 20,2081 0,000 0,00

3* woda
0,0485 m3/m2

m3 2,4260 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0024 m-g/m2
m-g 0,1200 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0044 m-g/m2

m-g 0,2201 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2.1

KNR 2-22
1205-01

Beton lekki jamisty 900 kg/m3
przedmiar  = 6,002 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
3,35*0,955=3,19925 r-g/m3

r-g 19,2019 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły 35

0,171 t/m3
t 1,0263 0,000 0,00

3* keramzyt sortowany 5-10 mm
1,08 m3/m3

m3 6,4822 0,000 0,00

4* woda
0,32 m3/m3

m3 1,9206 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* betoniarka przeciwbieżna - mie-

szarka do betonu 250 dm3
1,52 m-g/m3

m-g 9,1230 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.2.1

 
analiza in-
dywidual-
na

Dwuskładnikową przygotowaną
uprzednio masę poliuretanową
należy nanieść na równie ułożo-
ną podbudowę w warstwie gru-
bości ok. 4mm. Po wyschnięciu
usunąć należy nadmiar luźnych
fragmentów masy i nanieść kolej-
ną warstwę nawierzchni analo-
gicznie jak wyżej. Po trzeciej apli-
kacji masy nawierzchnię wykoń-
czyć należy kolorowym granula-
tem z kauczuku etylenowo propy-
lenowo-dienowym (z ang. EPDM)
nadającym pożądaną teksturę
antypoślizgową.
przedmiar  = 50,020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,9631*0,955=0,919761 r-g/m2

r-g 46,0064 0,000 0,00

-- M --
2* dwuskładnikowa masa poliureta-

nowa z granulatem z kauczuku
etylenowo propylenowo-dieno-
wym
1,09 m2/m2

m2 54,5218 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2.1

KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii
przedmiar  = 4,161 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,105 r-g/m2

r-g 0,4369 0,000 0,00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2
dm3 1,6353 0,000 0,00

3* Rozcieńczalnik do wyrobów lakie-
rowych chlorokauczukowych
0,126 kg/m2

kg 0,5243 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* malowarka do znakowania dróg

0,0232 m-g/m2
m-g 0,0965 0,000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,0232 m-g/m2

m-g 0,0965 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2.1

KNR 2-23
0305-03

Montaż progu do skoku w dal
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
1,58*0,955=1,5089 r-g/szt.

r-g 1,5089 0,000 0,00

-- M --
2* próg drewniany z rynienką na

plastelinie
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

BIEŻNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 PIASKOWNICA
18

d.2.2
KNR-W 2-
01 0201-
02 z.sz. 2.
3.12.
9905-02
0210-02 

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami przedsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0.15 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km - do 750 m3
w jednym miejscu
przedmiar  = 11,160 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
(0,226+18*0,005=0,316)*1,15=
0,3634 r-g/m3

r-g 4,0555 0,000 0,00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0942*1,15=0,10833 m-g/m3
m-g 1,2090 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5 t
(0,2232+18*0,0274=0,7164)*
1,15=0,82386 m-g/m3

m-g 9,1943 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2.2

KNR-W 4-
01 0109-
06 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość
10 km (grunt kat. III)
przedmiar  = 11,160 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
1,02 r-g/m3

r-g 11,3832 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 10,0440 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV
przedmiar  = 22,980 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,3346 r-g/m

r-g 7,6891 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa
zwykła
przedmiar  = 1,149 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
9,88 r-g/m3

r-g 11,3521 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm

kl.III
0,03 m3/m3

m3 0,0345 0,000 0,00

3* piasek naturalny kopany
0,34 m3/m3

m3 0,3907 0,000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 0,5400 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00
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6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 1,1950 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2.2

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża gumowe w kolorze sza-
rym
przedmiar  = 22,980 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,2037 r-g/m

r-g 4,6810 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża gumowe

1,02 m/m
m 23,4396 0,000 0,00

3* piasek naturalny kopany
0,0047 m3/m

m3 0,1080 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2.2

KNR-W 2-
01 0609-
02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze
żwiru lub pospółki w gotowym su-
chym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
przedmiar  = 2,520 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
6,3 r-g/m3

r-g 15,8760 0,000 0,00

-- M --
2* żwirek filtracyjny

2,26 t/m3
t 5,6952 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2.2

KNR 9-11
0201-03

Separacja warstw gruntu geow-
łókninami układanymi wzdłuż do
osi drogi sposobem mechanicz-
nym
przedmiar  = 27,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
0,22 r-g/m2

r-g 5,9400 0,000 0,00

-- M --
2* geowłóknina

1,1 m2/m2
m2 29,7000 0,000 0,00

3* szpilki z prętów stalowych
0,07 szt/m2

szt 1,8900 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* spycharka gąsienicowa 74 kW

0,002 m-g/m2
m-g 0,0540 0,000 0,00

6* samochód skrzyniowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,5670 0,000 0,00

7* ubijak spalinowy
0,083 m-g/m2

m-g 2,2410 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2.2

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie pias-
kiem
przedmiar  = 13,500 m3

m3
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-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudo-

wlane
2,87*0,955=2,74085 r-g/m3

r-g 37,0015 0,000 0,00

-- M --
2* piasek płukany

1,1 m3/m3
m3 14,8500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PIASKOWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BIEŻNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIĄ W DAL
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BIEŻNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIĄ W DAL
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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